Договор № 281/НАК-16
о закупках работ способом открытого тендера

г. Астана «06» 06 2016 г.

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, в лице **Управляющего директора по производству Демехова Ю.В.**, действующего на основании Доверенности № 45-Д от 28.01.2016 года, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания «Достар»**, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, в лице **Генерального директора Омарова У.Ж.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» № 126 от 21.01.2016 года (далее – Правила закупок), Протоколом итогов закупок способом открытого тендера №ПИ-237205,1 от 21.04.2016 года, Протоколом процедуры сопоставления документов потенциального поставщика-победителя открытого тендера №30-16(237205,1) от 04.05.2016 года, Решением Правления АО «НАК «Казатомпром» № 13/16 от 03 июня 2016 года, заключили настоящий Договор о закупках Работ способом открытого тендера (далее – Договор) о нижеследующем:

В настоящем Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

1) Договор – означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на которую в настоящем Договоре есть ссылки.

2) Общая сумма Договора – означает сумму, которая должна быть уплачена Поставщику по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств по настоящему Договору.

3) Объект – Детский сад на 240 мест по проспекту Б. Момышулы в районе школы № 53 в городе Астана.

4) Работы – означают строительство по рабочему проекту «Детский сад на 240 мест по проспекту Б. Момышулы в районе школы № 53 в городе Астана (корректировка)».

5) Претензия – означает уведомление, письмо, направленные одной Сторон другой Стороне в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения какой-либо Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 270 (двести семьдесят) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), являющемся его неотъемлемой частью.

Шарт үшін
Для договоров
Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

1.3. Поставщик приступает к выполнению Работ незамедлительно, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты приема государственным органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль города Астаны, Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ, направленного Заказчиком (дата начала выполнения Работ).

1.4. Выполнение Работ производится Поставщиком по утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации в соответствии с действующими в Республике Казахстан государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами, санитарными правилами, техническими условиями и другими установленными требованиями в области архитектуры, градостроительства и строительства, предусмотренными для данного вида Работ, а также иными требованиями, предъявляемыми законодательством Республики Казахстан и Технической спецификацией закупаемых работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.5. Работы по настоящему Договору включают в себя полный комплекс строительно-монтажных работ по рабочему проекту «Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в городе Астана» (корректировка)», в том числе, общестроительные, монтажные, отделочные работы, работы по устройству внутренних и наружных внутриплощадочных сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, связи, технологические решения проекта, благоустройство, а также охрану объекта до даты утверждения Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию.

1.6. Место выполнения Работ – город Астана, район «Алматы», жилой массив Юго-Восток (правая сторона), в районе пересечения улиц Каркабат и Жанкент.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **809 038 294,40 (восемьсот девять миллионов тридцать восемь тысяч двести девяносто четыре) тенге, 40 тиын**, в том числе НДС 12%, в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Договору)

2.2. В случае если стоимость фактически выполненных Работ в полном объёме не достигнет общей суммы Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, то Поставщик не имеет права требовать от Заказчика оплаты оставшейся суммы Договора. Оставшаяся сумма по настоящему Договору остается в распоряжении Заказчика.

2.3. Общая сумма настоящего Договора не подлежит увеличению за исключением случаев, установленных пунктом 12.1 настоящего Договора.

3. Порядок оплаты

3.1. Оплата за полностью и надлежащим образом выполненные Поставщиком Работы осуществляется Заказчиком в тенге путем перечисления денег на банковский счет Поставщика в следующем порядке:

3.1.1. Промежуточные платежи осуществляются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик в течение 20 (двадцати) операционных дней с даты подписания Сторонами актов выполненных работ (ф.2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), представленного Поставщиком оригинала счета-фактуры на соответствующий выполненный объем Работ, оплачивает Поставщику сумму за фактически выполненные Работы. Оплата производится Заказчиком ежемесячно. Документы на оплату за выполненные Работы за текущий месяц должны предоставляться Поставщиком не позднее 25-го числа отчетного месяца. Промежуточная оплата за выполненные объемы Работ в целом производится в пределах до 90 процентов от общей суммы Договора.

3.1.2. Окончательная оплата осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) операционных дней с даты представления в адрес Заказчика утвержденного Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию, при наличии подписанного Сторонами акта выполненных работ (ф.2) на окончательный объем, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-

Шарт үшін
Для договоров

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

3) на окончательный объем, оригинала счета-фактуры на окончательный объем Работ в сумме не менее 10% от общей суммы настоящего Договора, а также при условии предоставления Поставщиком расчета доли местного содержания на весь объем Работ, согласно подпункту 4.3.15 пункта 4.3 настоящего Договора (с учетом ранее осуществленных оплат, произведенных в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Договора).

3.2. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора обязан внести обеспечение исполнения настоящего Договора в размере **8 090 382,94 (восемь миллионов девяносто тысяч триста восемьдесят два) тенге, 94 тиын,** что составляет 1% от общей суммы настоящего Договора, в виде гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, банковской гарантии или иного вида обеспечения, предусмотренного Правилами закупок, и представить документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения настоящего Договора. Срок действия обеспечения исполнения настоящего Договора предоставляется на весь срок действия настоящего Договора, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора не будет представлено в указанный в настоящем пункте Договора срок, то настоящий Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке, а Заказчиком удерживается внесенное Поставщиком обеспечение тендерной заявки.

3.3. При условии полного и надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления в адрес Заказчика утвержденного Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию возвращает Поставщику обеспечение исполнения настоящего Договора в виде денежного взноса, внесенное Поставщиком на банковский счет Заказчика в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

3.4. В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и Поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. своевременно производить оплату выполненных Работ Поставщиком в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора;

4.1.2. в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, передать Поставщику документы и информацию, необходимую для полного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору;

4.1.3. назначить ответственных лиц для осуществления надзора за строительством Объекта, приемки выполненных Работ, подписания исполнительной документации и актов выполненных Работ;

4.1.4. при обнаружении в ходе осуществления надзора за выполнением Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки (дефекты, недоделки), немедленно заявить об этом в письменной форме Поставщику и приостановить выполнение Работ;

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

Шарт үшін
Для договоров

4.1.5. в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Поставщика об окончании Работ по настоящему Договору назначить рабочую комиссию для приемки Объекта;

4.1.6. принять результаты выполненных Работ и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. вносить изменения в исходную документацию при условии, если это не связано с дополнительными расходами Поставщика, не меняет характера предусмотренных настоящим Договором Работ и не влечет удлинения сроков их выполнения;

4.2.2. в любое время осуществлять надзор, проверять ход, качество и полноту выполняемых Поставщиком по настоящему Договору Работ, соблюдение срока их выполнения, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, качество используемых Поставщиком материалов (изделий, конструкций) и оборудования;

4.2.3. отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи Поставщиком Заказчику результатов выполненных Работ, уплатив при этом Поставщику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части Работ, фактически выполненных Поставщиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;

4.2.4. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Поставщика возмещения убытков, если Поставщик не приступает к выполнению Работ в течение срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора;

4.2.5. запрашивать у Поставщика сертификаты соответствия и/или качества на строительные материалы и оборудование в рамках исполнения Договора;

4.2.6. в процессе строительства Объекта вносить изменения по видам и объемам Работ в пределах общей суммы Договора, согласно действующему законодательству Республики Казахстан и условий настоящего Договора;

4.2.7. назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков (дефектов, недоделок) в выполняемых (выполненных) Поставщиком Работах и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, либо поручить исправление недостатков (дефектов, недоделок) в выполняемых (выполненных) Поставщиком Работах третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения прямых реальных убытков, если во время выполнения Работ станет очевидно, что Работы не будут выполнены Поставщиком надлежащим образом;

4.2.8. взыскать сумму начисленных пени (штрафов) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.2.9. в случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в Работах Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков *(в случае, если Поставщик предоставил расчет доли местного содержания в тендерной заявке)*;

4.2.10. осуществлять иные права, вытекающие из положений настоящего Договора и предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. выполнить Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.3.2. приступить к выполнению Работ в срок в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора;

4.3.3. обеспечить на весь период выполнения Работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в любое время;

4.3.4. выполнить Работы в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику согласно подпункту 4.1.2. пункта 4.1. настоящего

Шарт үшін
Для договора 4

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

Договора, строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора;

4.3.5. нести риск случайного удорожания Работ, в том числе материалов (изделий, конструкций) и оборудования;

4.3.6. нести риск случайной гибели или случайного повреждения окончательного результата выполненных по настоящему Договору Работ, в том числе материалов (изделий, конструкций) и оборудования, до даты утверждения Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию;

4.3.7. нести полную ответственность за качество используемых им материалов (изделий, конструкций), оборудования, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору. При сдаче Работ Поставщик по первому письменному требованию Заказчика представляет документы, удостоверяющие качество соответствующего оборудования, материалов (изделий, конструкций), примененных при производстве Работ;

4.3.8. нести риск случайной гибели и/или случайного повреждения материалов (изделий, конструкций), оборудования, машин и механизмов, используемых и необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору в течение всего срока действия настоящего Договора;

4.3.9. содержать земельный участок, на котором будут выполняться Работы. в чистоте, своевременно производить сбор и вывоз всех строительного мусора;

4.3.10. представлять Заказчику по его письменному запросу точную и полную информацию о выполняемых (выполненных) по настоящему Договору Работах;

4.3.11. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить ход выполнения Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;

4.3.12. немедленно письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят выполнению Работ надлежащим образом либо создают невозможность завершения Работ в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора;

4.3.13. при ведении Работ соблюдать правила безопасности и требования действующего законодательства Республики Казахстан об охране окружающей среды;

4.3.14. за свой счет устранить недостатки (дефекты, недоделки) в выполняемых (выполненных) Работах, выявленные при сдаче-приемке выполняемых (выполненных) Поставщиком Работ в сроки, назначенные Заказчиком;

4.3.15. предоставлять Заказчику вместе с актами выполненных Поставщиком Работ расчет доли местного содержания в выполненных Работах на промежуточные объемы и весь объем выполненных Работ с приложением копий подтверждающих документов, в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87.

4.3.16. исполнить обязательства по доле местного содержания в выполненных Работах, согласно размеру, указанному в пункте 13.1. настоящего Договора;

4.3.17. письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ;

4.3.18. исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора;

4.3.19. на построенные объекты энергетического хозяйства получить заключение «Энергетической экспертизы» и разрешение на подачу напряжения от «Энергонадзора» (по согласованию с Заказчиком);

4.3.20. предоставить Заказчику утвержденную ТОО «Астана-генплан» геодезическую съемку территории застройки, инженерных сетей и дорог;

4.3.21. приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, в случае если такие товары производятся на территории Республики

Шерт үшін
Для договоров
Дұрыстығына көшірмені
ВЕРНО

Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному Поставщиком в составе заявки на участие в тендере. Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, является предоставление Поставщиком документов в соответствии с подпунктом 4.3.15 пункта 4.3.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. по согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работ по настоящему Договору;

4.4.2. передавать субподрядчику (-кам) на выполнение в совокупности не более 2/3 (двух третей) объема Работ (стоимости строительства) в соответствии со своей тендерной заявкой *(в случае если в тендерной заявке поставщика были указаны субподрядчики)*;

4.4.3. с письменного согласия Заказчика досрочно сдать результат Работ при достижении требуемого качества результатов их выполнения.

5. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных Работ

5.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Поставщика о готовности к сдаче промежуточных результатов выполненных Работ, обязан в течение 2 (двух) операционных дней приступить к их приемке.

5.2. Поставщик для сдачи промежуточных результатов выполненных Работ предоставляет Заказчику не позднее 25-го числа отчетного месяца следующие документы:

- акт выполненных Работ (ф. 2) (Приложение № 4);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) (Приложение № 5);
- счет-фактуру на выполненный объем Работ;
- копию исполнительной документации по строительств на выполненный объем Работ;

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов на оплату промежуточных результатов выполненных Работ, указанных в подпункте 3.1.1 пункта 3.1, подписывает их либо направляет Поставщику письменный мотивированный отказ в подписании этих документов. После внесения исправлений в документах, Поставщик повторно предоставляет их Заказчику на рассмотрение. Заказчик должен подписать исправленные документы на выполненные Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предоставления Поставщиком.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки промежуточных результатов выполненных Работ в случае обнаружения недостатков (дефектов, недоделок), которые исключают возможность использования результатов выполненных Работ и которые не могут быть исправлены Поставщиком.

5.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов, недоделок) в выполненных Поставщиком Работах при их сдаче-приемке, Заказчик вправе приостановить приемку результатов выполненных Работ. При этом Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах, недоделках), в котором указывает выявленные недостатки (дефекты, недоделки) и сроки их устранения Поставщиком.

5.6. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов выполненных Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов выполненных Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

5.7. Заказчик, получивший письменное сообщение Поставщика о готовности к сдаче окончательных результатов выполненных Работ, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней приступить к их приемке, в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

5.8. Поставщик для сдачи окончательных результатов выполненных Работ предоставляет Заказчику следующие документы:

Шарт үшін
Для договоров
Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

- акт выполненных Работ (ф.2) на окончательный объём работ (Приложение № 4);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) на окончательный объём работ (Приложение № 5);

- счет-фактуру на окончательный объем Работ;

- расчет доли местного содержания на весь объем выполненных Работ.

5.9. Работы считаются выполненными полностью и надлежащим образом с даты представления в адрес Заказчика утвержденного Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию и предоставления Поставщиком расчета доли местного содержания на весь объем выполненных Поставщиком Работ согласно подпункту 4.3.15 пункта 4.3 настоящего Договора.

6. Гарантии Поставщика

6.1. Поставщик гарантирует, что качество Работ соответствует качеству и характеристикам, указанных в государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства, предусмотренных для данного вида Работ и установленного законодательством Республики Казахстан.

6.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Поставщик в течение гарантийного срока, устанавливаемого в 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты, недоделки) за свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах, недоделках) направленного Заказчиком или произвести за них возврат полученных денег, но в данном случае, гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с даты исправления Поставщиком выявленных недостатков (дефектов, недоделок).

6.3. В случае аварий, связанных с недостатками (дефектами, недоделками) в период гарантийных обязательств, Поставщик обязуется возместить затраты Заказчика по ликвидации последствий этих аварий, а также возместить прямой реальный ущерб, возникший у Заказчика вследствие этих аварий.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных пунктами 1.2, и/или 1.3 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за надлежащим образом выполненные Работы, установленного пунктом 3.1 настоящего Договора по вине Заказчика, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы своевременно не произведенного платежа за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательств Заказчиком, но не более 10% от суммы своевременно не произведенного платежа.

7.3. В случае если Работы выполнены Поставщиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат Работ и/или с иными недостатками (дефектами, недоделками), Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков (дефектов, недоделок) результатов выполненных Работ в назначенный Заказчиком срок;

- соразмерного уменьшения стоимости выполненных Работ и возмещения расходов Заказчика, связанных с исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.4. В случае несвоевременного представления Поставщиком расчета доли местного содержания в закупаемых Заказчиком Работах, согласно подпункту 4.3.15 пункта 4.3 настоящего Договора, и/или предоставления недостоверной информации по доле местного содержания, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от общей суммы настоящего Договора.

Шарт үшін
Для договора

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по доле местного содержания, указанной в пункте 13.1 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,15% от общей суммы настоящего Договора за каждый 1% невыполненного местного содержания, но не более 15% от общей стоимости договора, а также штрафа в размере 5% от общей суммы настоящего Договора.

7.6. В случае необоснованного отказа Заказчиком от приемки надлежаще выполненных Поставщиком Работ в сроки, указанные в пунктах 5.1 и 5.7 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему Договору.

7.7. В случае нарушения Поставщиком срока устранения выявленных недостатков (дефектов, недоделок), указанного в пункте 6.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы выявленных недостатков (дефектов, недоделок).

7.8. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне.

7.9. Уплата Сторонами пени (штрафов) не освобождает Стороны от исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору.

7.10. Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета, связанного с уменьшением объемов Работ, возникших в результате уточнения проектных решений и других изменений проектно-сметной документации, а также удержания Заказчиком сумм пени (штрафов), причитающихся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.11. Обязательства по уплате пени и/или штрафа возникают у виновной Стороны с даты получения от другой Стороны письменного требования об уплате пени и/или штрафа. При отсутствии такого письменного требования, обязательства по уплате пени и/или штрафа у виновной Стороны не возникают.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, обусловленной обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть и/или избежать, включая, но не ограничиваясь такими как: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и/или иные стихийные бедствия и другие обстоятельства в соответствии с международным правом.

8.2. Сторона, для которой возникли данные обстоятельства, обязана в кратчайший срок, но не более 5 (пяти) рабочих дней, письменно уведомить другую Сторону о возникновении, а также возможных сроках прекращения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.

8.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) последовательных календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Стороны обязаны осуществить платежи за фактически выполненные Работы и исполненные обязательства.

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

8.5. После окончания обстоятельств форс-мажора Стороны исполняют взятые на себя по настоящему Договору обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, если не договорятся иначе.

9. Конфиденциальность

9.1. Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.

9.2. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения содержания настоящего Договора без взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением требований судебных, правоохранительных и иных государственных органов, или же случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении документации для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация ограничивалась строго необходимыми сведениями.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. В случае существенного неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.2. В случае расторжения настоящего Договора по вине Поставщика, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возместить пени (штрафы), предусмотренные пунктами 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров и разногласий

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Изменения и дополнения условий Договора

12.1. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок, явившихся основаниями для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренных пунктом 133 Правил закупок.

12.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

12.3. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

13. Прочие условия

13.1. Доля местного содержания в закупаемых заказчиком Работах по настоящему Договору составляет **64 %**, согласно размеру, указанному в тендерной заявке Поставщика.

13.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

13.3.1. Приложение №1 «Техническая спецификация»;

13.3.2. Приложение №2 «Ведомость договорной цены»;

13.3.3. Приложение №3 «График производства работ»;

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

13.3.4. Приложение №4 «Акт выполненных работ (ф.2)»;

13.3.5. Приложение №5 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3)».

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Срок действия Договора

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, но не ранее даты принятия решения о его заключении уполномоченными органами Сторон в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана
ул. Д. Кунаева, 10
тел. +7 (7172) 55-13-98
Факс +7 (7172) 55-13-99
E-mail: nac@kazatomprom.kz
БИН 970240000816, РНН 181600039479
ИИК (IBAN) KZ356010131000049659
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК (BIC) HSBKKZKX, КБЕ 16
Признак резидентства – 1
Код сектора экономики – 6
Свидетельство о постановке на учет по ИДС: серия 62001, № 0015134 от 10.08.2012г

Поставщик:
ТОО «Многопрофильная Компания «Достар»
Республика Казахстан, г. Алматы
Ул. Сатпаева, 4
Тел +7(727) 246-13-70
Факс +7(727) 246-13-70
E-mail: dostarkom@mail.ru
БИН 051140009048
ИИК (IBAN) KZ658560000007038404
В АО «БанкЦентрКредит» г. Алматы
БИК (BIC) KCJBKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС
Серия 60001 № 0047072
От 20.09.2012 года

Управляющий директор по производству
Ю. Демехов

Генеральный директор
У. Омаров

Дұрыстығы анықталды
ВЕРНО

Счет-фактура № 00000000007 от 30 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №281/НАК- 16 от 06.06.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт №1 от 30.06.2016.

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240000816, Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" Республика Казахстан, Астана, Д.Кунаева, дом № 10

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240000816, Республика Казахстан, Астана, Д.Кунаева, дом № 10

ИИК получателя: KZ356010131000049659, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Детский сад на 240 мест по пр.Б Момышулы в районе школы №53 в г.Астана " Выполнение за июнь	шт	1	26 526 349,11	26 526 349,11	12%	3 183 161,89	29 709 511,00		
Всего по счету:					**26 526 349,11**		**3 183 161,89**	**29 709 511,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Алдыкенова Г.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
"Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана (корректировка)"

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	**722 355 620**	**26 526 349,2**	**26 526 349,2**	**26 526 349,2**	**0**	**0**	**26 526 349,2**	**695 829 270,8**
НДС	**86 682 674,4**	**3 183 161,8**	**3 183 161,8**	**3 183 161,8**	**0**	**0**	**3 183 161,8**	**83 499 512,60**
ВСЕГО	**809 038 294,4**	**29 709 511**	**29 709 511**	**29 709 511**	**0**	**0**	**29 709 511**	**779 328 783,40**

К оплате (сумма прописью) Двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч пятьсот одиннадцать тенге

в том числе НДС 12% Три миллиона сто восемьдесят три тысячи сто шестьдесят одна тенге восемь тыин

ЗАКАЗЧИК:
Главный директор
по производству и ЯТЦ
АО "НАК"Казатомпром" **Ибраев Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО
"Многопрофильная компания
"Достар" **Омаров У.Ж.**

Заказчик: АО «НАК «Казатомпром»

Подрядчик: ТОО «Многопрофильная компания Достар»

Договор № 281/НАК-16 от 06.06.2016

АКТ № 1 от 30.06.2016 года

выполненных работ за июнь 2016 года

по объекту «Детский сад на 240 мест по пр. Б. Момышулы в районе школы № 53 в г. Астана»

№ актов	№ сметы	Наименование смет	Сумма в тенге с НДС
1	1-1	Разборка и восстановление тротуара на сетях электроснабжения	1 103 157
2	1-7	Вынос ВЛ-10 кВ	4 109 731
3	2-1-1и	Общестроительные работы	5 521 384
4	2-1-1и	Общестроительные работы	17 584 688
5	4-1и-1	Наружное электроснабжение КЛ-0,4 кВ	1 390 551
		Итого за июнь 2016 года	**29 709 511**

Заказчик:

Главный директор по производству и ЯТЦ
АО «НАК «Казатомпром»

_____ **Б. Ибраев**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «МК «Достар»

_____ **У. Омаров**

Счет-фактура № 00000000015 от 31 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №281/НАК- 16 от 06.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Д.Кунаева, дом № 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 3 от 31.08.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240000816, Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром",Республика Казахстан, Астана,ул.Д.Кунаева,дом № 10

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240000816, Республика Казахстан, Астана,ул.Д.Кунаева,дом № 10

ИИК получателя: KZ356010131000049659, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана " Выполнение за август	раб.	1	170 258 403.00	170 258 403.00	12%	20 431 008.36	190 689 411.36		
Всего по счету:					[illegible]		20 431 008,36	190 689 411,36		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Алдыкенова Г.С.

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

«Многопрофильная компания «Достар»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	285 542 059,11	285 542 059,11	170 258 403,00		115 283 656,11	170 258 403,00	436 813 560,89
НДС	86 682 674,4	34 265 047,09	34 265 047,09	20 431 008,36		13 834 038,73	20 431 008,36	52 417 627,31
ВСЕГО	809 038 294,4	319 807 106,20	319 807 106,20	190 689 411,36		129 117 694,84	190 689 411,36	489 231 188,20

К оплате (сумма прописью) Сто девяносто миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста одиннадцать тенге тридцать шесть тиын

в том числе НДС 12% Двадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча восемь тенге тридцать шесть тиын

Заказчик
Управляющий директор по производству
АО "НАК" Казатомпром
_____ **Ю.Демехов**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО " Многопрофильная компания" Достар
_____ **Омаров У.Ж.**

Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименование объекта **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана -корректировка"**

Сводный акт № 3 от "31" "августа" 2016г
приемки выполненных работ за август 2016г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость,тенге			всего,в тенге
			строительно-монтажных работ	вания, мебель,инвентар	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1 подготовительные работы				
1	акт № 11	- демонтажные работы на наружных сетях теплоснабжения(лок. Смета 1-2)	1 151 652		39 107	1 190 759
		Глава 2 основные объекты строительства				
2		-общестроительные работы (2-1-и1)				
		в том числе:				
	акт № 12	- земляные работы	1 331 624		45 218	1 376 842
	акт № 13	- стены	70 616 925		2 397 978	73 014 903
	акт № 14	- перекрытия,покрытие	30 130 903		1 023 173	31 154 076
	акт № 15	- кровля(кладка стен вентшахты)	3 231 930		109 749	3 341 679
	акт № 16	- лестницы	2 337 991		79 393	2 417 384
	акт № 17	-окна,фрамуги	7 124 978		241 945	7 366 923
	акт № 18	- двери	849 788		28 855	878 643
	акт № 19	-перегородки	7 060 434		239 755	7 300 189
	акт № 20	-внутренняя отделка	8 616 717		292 604	8 909 321
	акт № 21	- разные работы	3 551 625		120 602	3 672 227
3	акт № 22	- отопление (лок смета 2-1-8и)	3 578 204		121 507	3 699 711
4	акт № 23	-электроосвещение (лок смета 2-1-15)	4 338 306		147 316	4 485 622
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения,газоснабжения				
5	акт № 24	-наружные сети теплоснабжения(лок смета 6-4и1)	20 745 653		704 471	21 450 124

		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**164 666 730**		**5 591 673**	**170 258 403**
	НК РК	НДС 12%			20 431 008,36	20 431 008,36
		Всего по акту	**164 666 730**		**26 022 681**	**190 689 411,36**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____**С.Тимченко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная
компания "Достар

_____**У.Омаров**

Счет-фактура № 00000000017 от 30 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2016/НАК- 16 от 06.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Д.Кунаева, дом № 10

(область, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 4 от 30.09.2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240000816, Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром",Республика Казахстан, Астана,ул.Кунаева,дом №10

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240000816, Республика Казахстан, Астана,ул.Д.Кунаева, дом №10

ИИК получателя: KZ356010131000049659, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта по рабочему проекту"Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана - корректировка" Выполнение за сентябрь	раб.	1	113 401 269,00	113 401 269,00	12%	13 608 152,28	127 009 421,28		
Всего по счету:					**113 401 269,00**		**13 608 152,28**	**127 009 421,28**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Алдыкенова Г.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	398 943 328,11	398 943 328,11	113 401 269,00		285 542 059,11	113 401 269,00	323 412 291,89
НДС	86 682 674,4	47 873 199,37	47 873 199,37	13 608 152,28		34 265 047,09	13 608 152,28	38 809 475,03
ВСЕГО	809 038 294,4	446 816 527,48	446 816 527,48	127 009 421,28		319 807 106,20	127 009 421,28	362 221 766,92

К оплате (сумма прописью) Сто двадцать семь миллионов девять тысяч четыреста двадцать одна тенге двадцать восемь тиын

в том числе НДС 12% Тринадцать миллионов шестьсот восемь тысяч сто пятьдесят две тенге двадцать восемь тиын

Заказчик
Управляющий директор по производству
АО "НАК" Казатомпром
_____ **Ю.Демехов**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар
_____ **Омаров У.Ж.**

Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименовани **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53**
объекта **в г.Астана -корректировка"**

Сводный акт № 4 от "30" "сентября" 2016г
приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость,тенге			всего,в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 основные объекты строительства				
1		-общестроительные работы (лок.смета 2-1-и1)				
		в том числе:				
	акт №41	- двери	1 267 745		43 049	1 310 794
	акт №25	полы	4 504 463		152 958	4 657 421
	акт №26	- кровля	28 419 385		965 054	29 384 439
	акт №27	-внутренние отделочные работы	9 610 799		326 360	9 937 159
	акт №28	- разные работы	6 362 652		216 060	6 578 712
2	акт №29	водопровод объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный В1(лок.смета 2-1-2)	1 813 271		61 575	1 874 846
3	акт №30	горячее водоснабжение Т3,Т4 (лок.смета 2-1-3)	2 265 279		76 925	2 342 204
4	акт №31	канализация бытовая К1 (лок. смета 2-1-4)	2 636 902		89 544	2 726 446
5	акт №32	канализация производственная К3(столовая) (лок.смета 2-1-5)	1 061 362		36 042	1 097 404
6	акт №33	вентиляция (лок смета 2-1-9	3 507 122	1 102 632	141 145	4 750 899
7	акт №34	дымоудаление (лок.смета 2-1-12и)	3 039 204	1 027 180	123 746	4 190 130
9	акт №35	силовое электрооборудование (лок. смета 2-1-14)	2 916 580	93 750	100 915	3 111 245
10	акт №36	тепловой узел (лок.смета 2-1-10)	7 610 095	2 970 247	317 826	10 898 168
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения,газоснабжения				
11	акт №37	бытовая канализация К1(лок.смета 6-2и-1)	2 331 634		79 177	2 410 811

12	акт №38	ливневая канализация К2 (лок.смета 6-3и-1)	1 000 864,00		33 986,00	1 034 850
13	акт №39	-наружные сети теплоснабжения(лок смета 6-4и1)	22 730 137		771 860	23 501 997
		Глава 7.Благоустройство и озеленение территории				
14	акт №40	Подпорная стенка (лок смета 7-9)	3 475 718		118 026	3 593 744
		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**104 553 212**	**5 193 809**	**3 654 248**	**113 401 269**
	НК РК	НДС 12%			13 608 152,28	13 608 152,28
		Всего по акту	**104 553 212**	**5 193 809**	**17 262 400,28**	**127 009 421,28**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____**С.Тимченко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная
компания "Достар

_____**У.Омаров**