ДОГОВОР №621

Оплата прочих услуг и работ.

Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области

с.Б.Момышулы **"19" май 2015 г.**

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі с местом нахождения по адресу: с.Б.Момышулы, ул.Жамбыла 11, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководитель отдела Абилдаева С., действующего на основании Положения о коммунальном государственном учреждение утвержденным постановлением акимата Жуалынского района Жамбылской области за №124 от 19.04.2012г, с одной стороны ЖШС «Бегманов - құрылыс» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бегманов С., с местом нахождения пр адресу: с. Асса, ул. Жунусова №2, с другой стороны, на основании Устава №218-1919-02 ТОО от 27.12.2007г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303-III и протокола об итогах государственных закупок посредством электронных закупок №767648-2 от «13» мая 2015 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

По программе 026 – Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
По подпрограмме 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
По подпрограмме 015 за счет средств местного бюджета
По специфике 159 Оплата прочих услуг и работ
Исполнитель является плательщик НДС

Предмет Договора

1.1. Оплата прочих услуг и работ (Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области)

1.2. Выполнение Работ по Договору считается законченным после подписания Сторонами Акта выполненных Работ по соответствующему периоду проведения текущего ремонта.

1.2.1. Срок выполнение работ до 31.07.2015 года.

1.2.2. Срок оплаты за выполненные работ до 31.07.2015 года.

2. Стоимость Договора

2.1. Общая цена договора составляет – 16 851 259-04 (Шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) тенге 04 тиын, в том числе НДС - 1 805 492-04 (Один миллион восемьсот пять тысяч четыреста девяносто два) тенге 04 тиын в соответствии из них по подпрограмме 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ – 15 166 133 – 14 (Пятнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто тридцать три) тенге 14 тиын. НДС - 1 624 942 – 84 (Один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок два) тенге 84 тиын. По подпрограмме 015 за счет средств местного бюджета, специфика 159 Оплата прочих услуг и работ – 1 685 125 – 90 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать пять) тенге 90 тиын. НДС - 180 549 – 20 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот сорок девять) тенге 20 тиын. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены договора.

2.2. Цены, указанные в настоящем Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Исполнителем в его конкурсной заявке.

2.3. Оплата работ по текущему ремонту здания в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора согласно актов выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы пять процентов стоимости выплачивается Исполнителю после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее –окончательная

оплата) связанных с текущим ремонтам здания после предъявления заказчиком утвержденного акта рабочей комиссии о вводе данного объекта в эксплуатацию.

2.4. Между заказчиком и исполнителем производится после завершения работ, из суммы выполненных удерживает пять процентов стоимости выполненных работ которые выплачиваются Исполнителю после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее –окончательная оплата) связанных с текущим ремонтам здания предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта приемочной комиссии.

3. Сроки выполнения Работ, порядок приема Работ

3.1. Периодичность и сроки выполнения Работ по Договору определены в Приложении №1 к нему. Исполнитель имеет право выполнить Работы досрочно.

3.2. Прием-передача Работ, выполненных Исполнителем, осуществляется отдельно по каждому Объекту Заказчика. Представитель Заказчика, а именно, уполномоченное лицо, назначенное Заказчиком, обязан принять Работы путем подписания соответствующего Акта выполненных работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения от Исполнителя о завершении выполнения работ на соответствующем Объекте и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Акта выполненных работ в адрес Исполнителя, или предоставить мотивированный отказ от приема результата Работ. К Акту прилагается отчет, о проведенных работах/измерениях, выявленных неполадках и результатах их устранения. Отчет также подписывается представителями Сторон, определенными в настоящем пункте. В случае если Представитель Заказчика не подписывает Акт выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа от приёма результата Работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения, то Работы по соответствующему Объекту считаются принятыми Заказчиком.

3.3. Окончательный Прием (передача) Работ, оказанных Исполнителем по Договору, осуществляется после завершения выполнения Работ на основании Акта выполненных работ с приложением к нему копий Актов приема-передачи Работ по всем Объектам, который направляется Исполнителем Заказчику не позднее трех рабочих дней с момента завершения Работ. Акт выполненных работ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется их печатями. Наряду с Актом выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику Счет-фактуру.

3.4. Заказчик обязан принять Работы путем подписания Акта выполненных работ, указанного в п. 4.3. Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Акта выполненных работ в адрес Исполнителя, или предоставить мотивированный отказ от приема результата Работ. В случае если Заказчик не подписывает Акт выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа от приёма результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, то Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы в срок, установленный в Приложении №1 к Договору.

4.1.2. Нести ответственность за несвоевременное или некачественное выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.3. Назначить ответственное лицо для координации работ по данному Договору.

4.1.4. При выполнении Работ использовать собственные приборы и инструменты, которые должны соответствовать требованиям правил техники безопасности и правил эксплуатации.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно производить оплату согласно Статье 3 настоящего Договора.

4.2.2. Перед началом Работ оформить необходимые документы для допуска на объекты Заказчика:

4.2.3. На период проведения Работ предоставить Исполнителю временное подсобное помещение на территории Заказчика и обеспечить сохранность складируемых в нем материалов, инструмента и приборов Исполнителя.

4.2.4. Обеспечить готовность объектов для выполнения Работ и письменно известить Исполнителя об этом не менее, чем за 10 (десять) дней до планируемого начала Работ.

4.2.5. Подготовить решение организационных вопросов по встрече, размещению и допуску на объекты специалистов Исполнителя.

4.2.6. Назначить ответственное лицо для координации работ по Договору.

4.2.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему Договору не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принять меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ без вмешательства в процесс работы Исполнителя.

4.3.2. Требовать от Исполнителя соблюдения правил техники безопасности и трудовой дисциплины при выполнении Работ, оформления необходимых документов для допуска на объекты.

5. Ответственность Сторон

5.1. За не исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнителем перед заказчиком выплачивается взыскание неустойки (штраф) в размере 0,1% от суммы договора. За не исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору получателем денег, заказчик взыскивает (штраф) в размере 0,1% от суммы договора за каждый просроченный день;

5.2. При необоснованном уклонении Заказчика от подписания Актов приема выполненных работ и, как следствие, задержки сроков выполнения настоящего Договора в целом, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый просроченный день.

5.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в пункте 3.1. настоящего Договора, Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый просроченный день.

5.4. В случае, если Исполнитель получает обоснованные замечания по качеству выполненных Работ, исправления производятся Исполнителем за свой счет. В этом случае Заказчик имеет право не подписывать Акты выполненных работ до полного устранения Исполнителем выявленных недостатков.

5.5. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после предъявления требования другой Стороной. Уплата таких платежей не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

5.6. Однако, стороны, вправе, по своему усмотрению, освободить другую сторону от выплаты штрафных санкций, предусмотренных в настоящей Статье Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс – Мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, действия властей законные или незаконные, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих выполнению работ), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана, в течение 5 (пяти) дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты.

7. Конфиденциальность

7.1. Все сведения, полученные Сторонами друг от друга в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также финансовые, технические и иные условия настоящего Договора, Приложений и дополнений к нему, являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат, кроме случаев предусмотренных законодательством РК.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия Сторон по возникшему спору путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

8.3. Применимым правом по настоящему Договору является действующее Законодательство Республики Казахстан.

9. Внесение изменений в договор

9.1. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

9.1.1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

9.1.2. в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в настоящем Договоре.

9.1.3. в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

9.1.4. в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Заказчика и (или) Исполнителя.

9.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Исполнителя, по основаниям, не предусмотренным пунктом 11.1. Договора.

9.3. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими Сторонами.

10. Расторжение Договора о государственных закупках

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор на любом этапе в случае нарушения ограничений, предусмотренных статье 6 Закона РК "О государственных закупках", а также оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК "О государственных закупках". Исполнитель не имеет права требовать оплату за затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

10.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никаких финансовой обязанности к Исполнителю при условии, если расторжение Договора не несет ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

10.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должны быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем

аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.4. Когда Договор аннулируется в силу обстоятельств, указанных в п. 12.3. Договора, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются обеими Сторонами, и считаются действительными после их оформления в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору, подписаны и заверены оригинальными печатями сторон.

11.2. Приложение №1 настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Все уведомления, требования и претензии должны направляться одной Стороной другой Стороне в письменной форме. Отправление уведомлений, требований и претензий должно производиться посредством курьерской или заказной почты. При этом допускается отправление копий по факсу или электронной почте.

11.6. В случае заключения Договора о государственных закупках с отечественным поставщиками работ, Договор должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за выполненные Работы. При этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному Договору.

12. Сроки действия договора

12.1 Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами Договора, а также после регистрации в территориальных органах Казначейства и действует до 31 декабря 2015 года.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Исполнитель:**
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі КММ с.Б.Момышулы, ул.Жамбыла 11 БИН 120540014339 ИИК KZ45070103KSN2103000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК Руководитель отдела _____ Абилдаев С.	ЖШС «Бегманов - құрылыс» с. Асса, ул. Жунусова №2 БИН 100140016664 ИИК: KZ638560000003131377 БИК: KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» Директор _____ Бегманов С.

Приложение №1 к Договору

Перечень, периодичность и сроки выполнения Работ.

№ п/п	Наименование Объекта	Перечень выполняемых Работ	Период выполнения работ	Сроки выполнения работ
1	Текущий ремонт	Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области	С 19.05.2015 год – до 31.07.2015 года	2,5 месяц

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Исполнитель:**
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі КММ с.Б.Момышулы, ул.Жамбыла 11 БИН 120540014339 ИИК KZ45070103KSN2103000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства.Финансов РК Руководитель отдела_____Абилдаев С.	ЖШС «Бегманов - құрылыс» с. Асса, ул. Жунусова №2 БИН 100140016664 ИИК: KZ638560000003131377 БИК: KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» Директор_____Бегманов С..

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 25 мая 2015 года

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Договор №621 от 19 мая 2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"	3 186 393,17	3 186 393,17							3 186 393,17
	В том числе НДС	341 399,27	341 399,27							341 399,27
	Всего к оплате без НДС	2 844 993,90	2 844 993,90							2 844 993,90
	оплата сумма НДС	341 399,27	341 399,27							341 399,27
	Всего к оплате:	**3 186 393,17**	**3 186 393,17**							**3 186 393,17**

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____Бегманов С.

форма 2

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Договор №621 от 19 мая 2015г.

Наименование и адрес объекта строительства: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

Акт №1

выполненных работ за май 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-1 57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	943	51,33	4,89	48404	4611	49345	0,34	317
				46,44	0,83	43793	783	110,7	0,01	8
		1м2								
2	Е0151-3-1 51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	472	710,72	0,02	335460	9	327256	4,74	2237
				681,75		321786		101,7		
		м3								
3	Е0157-14-3 57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	472	810,28	1,20	382452	566	20707	0,27	126
				39,40	0,23	18597	109	110,7		1
		1м2								
9	Е0157-2-5 57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	955	17,38	0,93	16598	888	17539	0,11	109
				16,45	0,14	15710	134	110,7		1
		1м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			782914	6074	414847		2789
			Тенге			399886	1026			10
		Накладные расходы -	Тенге			414 847				
		Итого	Тенге			1 197 761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71 866				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2001 года	Тенге			1 269 627				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет	1%			12 696				
		Доп. отпуска	0,4%			5 079				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.				1 287 401				
		Пересчет в текущие цены 2013 г	2,23355			2 875 474				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			57 509				
		Итого:				2 932 983				
		Налог на добавленную стоимость	12%			351 958				
		Всего по сметному расчету				3 284 941				
		Понижающий коэффициент К=0,97				0,9700000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с понижающим коэффициентом				3 186 393,17				
		в том числе НДС 12%				341 399,27				

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 1 июня 2015 года

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Договор №621 от 19 мая 2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"	7 735 551,17	7 735 551,17							4 549 158,00
	В том числе НДС	828 809,05	828 809,05							487 409,79
	Всего к оплате без НДС	6 906 742,12	6 906 742,12							4 061 748,21
	оплата сумма НДС	828 809,05	828 809,05							487 409,79
	Всего к оплате:	**7 735 551,17**	**7 735 551,17**							**4 549 158,00**

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____Бегманов С.

форма 2

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Договор №621 от 19 мая 2015г.
Наименование и адрес объекта строительства: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

Акт №2

выполненных работ на 1 июня 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-33-2 11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	370	1905,05	11,03	704867	4081	45201	0,60	222
				95,18	4,14	35217	1532	123	0,02	7
		м2								
7	Е0157-20-2 57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе	499,5	1649,21	14,85	823780	7418	136174	1,54	769
				243,95	2,32	121853	1159	110,7	0,02	10
		1м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1528647	11499	181375		991
			Тенге			157070	2691			17
		Накладные расходы -	Тенге			181 375				
		Итого	Тенге			1 710 023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102 601				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2001 года	Тенге			1 812 624				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет	1%			18 126				
		Доп. отпуска	0,4%			7 250				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.				1 838 001				
		Пересчет в текущие цены 2013 г	2,23355			4 105 264				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			82 105				
		Итого:				4 187 369				
		Налог на добавленную стоимость	12%			502 484				
		Всего по сметному расчету				4 689 854				
		Понижающий коэффициент К=0,97				0,9700000				
		Всего с понижающим коэффициентом				4 549 158,00				
		в том числе НДС 12%				487 409,79				

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 19 июня 2015 года

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Договор №621 от 19 мая 2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"	14 916 133,14	14 916 133,14							7 180 581,97
	В том числе НДС	1 598 157,12	1 598 157,12							769 348,07
	Всего к оплате без НДС	13 317 976,02	13 317 976,02							6 411 233,90
	оплата сумма НДС	1 598 157,12	1 598 157,12							769 348,07
	Всего к оплате:	**14 916 133,14**	**14 916 133,14**							**7 180 581,97**

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

форма 2

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Договор №621 от 19 мая 2015г.

Наименование и адрес объекта строительства: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

Акт

выполненных работ на 19 июня 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0157-20-2 57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе	281,5	1649,21	14,85	464253	4180	76743	1,54	434
				243,95	2,32	68672	653	110,7	0,02	6
		1м2								
10	Е0111-37-1 11-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	1665,36	1212,48	5,12	2019213	8527	138963	0,42	699
				65,93	1,91	109797	3181	123	0,01	17
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2483466	12707	215706		1133
			Тенге			178469	3834			22
		Накладные расходы -	Тенге			215 706				
		Итого	Тенге			2 699 171				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161 950				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2001 года	Тенге			2 861 122				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет	1%			28 611				
		Доп. отпуска	0,4%			11 444				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.				2 901 177				
		Пересчет в текущие цены 2013 г	2,23355			6 479 921				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			129 598				
		Итого:				6 609 519				
		Налог на добавленную стоимость	12%			793 142				
		Всего по сметному расчету				7 402 662				
		Понижающий коэффициент К=0,97				0,9700000				
		Всего с понижающим коэффициентом				7 180 581,97				
		в том числе НДС 12%				769 348,07				

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 20 июня 2015 года

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Договор №621 от 19 мая 2015г. Доп.соглашение №1 от 22 июня 2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"	1 737 242,90	1 737 242,90							1 737 242,90
	В том числе НДС	186 133,16	186 133,16							186 133,16
	Всего к оплате без НДС	1 551 109,74	1 551 109,74							1 551 109,74
	оплата сумма НДС	186 133,16	186 133,16							186 133,16
	Всего к оплате:	**1 737 242,90**	**1 737 242,90**							**1 737 242,90**

№08.
02.06

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ форма 2

Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Договор №621 от 19 мая 2015г. Доп.соглашение №1 от 22 июня 2015г.

Наименование и адрес объекта строительства: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

Акт №5

выполненных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	692,07	256,96	0,32	177834	221	35531	0,24	166
				41,63	0,11	28811	76	123		
		м								
11	Е0111-40-1 11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1701	123,31	0,16	209752	272	33999	0,09	153
				16,18	0,07	27522	119	123		1
		м								
1	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	26,51	932,00		24710				
		м3								
2	Е0111-12-1 11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	370	358,35	6,38	132590	2361	32731	0,45	165
				69,53	2,39	25726	884	123	0,01	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			544886	2854	102261		484
			Тенге			82059	1079			5
		Накладные расходы -	Тенге			102 261				
		Итого	Тенге			647 147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38 829				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2001 года	Тенге			685 976				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет	1%			6 860				
		Доп. отпуска	0,4%			2 744				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.				695 580				
		Пересчет в текущие цены 2013 г	2,23355			1 553 612				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			31 072				
		Итого:				1 584 684				
		Налог на добавленную стоимость	12%			190 162				
		Всего по сметному расчету				1 774 846				
		Понижающий коэффициент				0,98				
		Всего с понижающим коэффициентом				1 737 242,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе НДС 12%				186 133,16				

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 20 июня 2015 года

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Договор №621 от 19 мая 2015г. Доп.соглашение №1 от 22 июня 2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"	15 635 188,14	15 635 188,14							719 055,00
	В том числе НДС	1 675 198,72	1 675 198,72							77 041,59
	Всего к оплате без НДС	13 959 989,42	13 959 989,42							642 013,41
	оплата сумма НДС	1 675 198,72	1 675 198,72							77 041,59
	Всего к оплате:	**15 635 188,14**	**15 635 188,14**							**719 055,00**

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.

N07
от 25.06.

форма 2

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Исполнитель: ЖШС "Бегманов-құрылыс"

Договор №621 от 19 мая 2015г. Доп.соглашение №1 от 22 июня 2015г.

Наименование и адрес объекта строительства: "Текущий ремонт здания средней школы Пушкин в а.Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

Акт

выполненных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-167-3 15-167-3	Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов	370	234,07	0,23	86605	85	48461	0,70	260
				124,65	0,09	46121	33	105		
		м2								
6	Е0111-40-1 11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	430	123,31	0,16	53024	69	8595	0,09	39
				16,18	0,07	6957	30	123		
		м								
8	Е0111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	88,93	256,96	0,32	22852	28	4566	0,24	21
				41,63	0,11	3702	10	123		
		м								
10	Е0111-37-1 11-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	35,64	1212,48	5,12	43215	182	2974	0,42	15
				65,93	1,91	2350	68	123	0,01	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			205696	365	64596		335
			Тенге			59130	141			0
		Накладные расходы -	Тенге			64 596				
		Итого	Тенге			270 292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16 218				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2001 года	Тенге			286 509				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет	1%			2 865				
		Доп. отпуска	0,4%			1 146				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.				290 520				
		Пересчет в текущие цены 2013 г	2,23355			648 892				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			12 978				
		Итого:				661 869				
		Налог на добавленную стоимость	12%			79 424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по сметному расчету				741 294				
		Понижающий коэффициент К=0,97				0,9700000				
		Всего с понижающим коэффициентом				719 055,0				
		в том числе НДС 12%				77 041,59				

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Руководитель отдела
_____ Абилдаев С.

Исполнитель:
ЖШС "Бегманов-құрылыс"
Директор
_____ Бегманов С.