капитальный ремонт

№ 1243/36

ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «18» 05 2016 ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Қазақтелеком» АҚ** атынан 2016.01.08 күнгі № 02/17-65 сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ӨТД** бас директордың орынбасары – орынбасары-әкімшілік директор Б.Б. Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-аукат қоры" АҚ және акцияларының (катысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрык-Қазына"АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24 т. негізінде және **2016.05.05 күнгі №ПИ-242982** 2016 жылғы "Алматытелеком" ӨТД объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын (1-кезең) сатып алу бойынша электронды тендердің корытындысы жөніндегі хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі карай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді:

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ӨТД бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - ***№18 лот бойынша «Алматы қ., Брусиловский көш., 70-үй, 40/41-АТС түзеткіш гимаратын күрделі жөндеу»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС коса есептегенде **7 734 150,00** (жеті миллион жеті жүз отыз төрт мың жүз елу) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС коса есептегенде **7 734 150,00** (жеті миллион жеті жүз отыз төрт мың жүз елу) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.3. Осы Шартка тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен катар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1243/

г. Алматы «18» 05 2016

АО "Казахтелеком" именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора административного директора **РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** Мустахитова Б.Б., действующего на основании доверенности № 02/17-65 от 08.01.2016 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п. 24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах электронного тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам РДТ "Алматытелеком" на 2016г. (1 этап), **№ ПИ-242982 от 05.05.2016** года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – ***по лоту №18 «Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70, г. Алматы»*** в соответствии с утвержденной РДТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **7 734 150,00** (семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00** (**ноль**) тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **7 734 150,00** (семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят) тенге **00** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными

ғыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және тараптар қол қойған 2-КС и 3-КС нысан бойынша тиісті кезеңдегі олардың құны негізінде, 30 күн ішінде орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмыска соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қосқанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.4. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их

3.10. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұскауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына кауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяктауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байкаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұскау алганға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын токтата тұруға міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды коспаганда (косымшада көрсету керек) құрылыс алаңына кажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына коятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге кол койган сәтттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаган барлық кемшіліктерді жойганнан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяктауга жакындаганда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалган жұмыстардың кабылдап алуга дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруга жауапты тұлганы көрсету аркылы хабарлауга;

3.15. Мердігер өз каражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсок кымбаттауы тәуекеліне ие болуга;

3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер косалкы мердігер ұйымдарды тартуга кұкылы. Бұл ретте косалкы мердігер ұйымдарга берілетін жұмыс көлемі жиынтыктай келгенде Мердігерге тапсырылган жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Косалкы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылган косалкы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартка сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуга, тапсырылган жұмыстардың шеңберінде тартылган косалкы мердігерлердің кызметін бакылауды және үйлестіруді жүзеге асыруга міндеттенеді. Косалкы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындагы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдык немесе баска да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер, тендерге катысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін кажетті отандык тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені беруге міндеттенеді.

3.18. Жұмыстарды орындау үшін отандык тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттеменің орындалганы туралы растама, тараптар жұмыстардың орындалганын растайтын тиісті (соңгы) актіге, тауардагы СТ KZ үлгісіндегі сертификаттың көшірмесіне тараптар кол койган күннен бастап Мердігерге берілгені болып табылады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартка кол койган күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаган жұмыстарга осы Шарттың 2-

причинения Заказчику.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, предоставленного им в составе заявки на участие в тендере.

3.18. Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ. является предоставление Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного)акта ,подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ KZ на товара.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД "В производство работ", являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и

лімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартка сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартка №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартка қол қойылған күннен 60 жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және баска құжаттармен камтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен колданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге катысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол коюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 60 рабочих дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от 18.05 **16г. № 124/36**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Капитальный ремонт входной группы пристройки, подвальных помещений, лестничных клеток здания АТС-40/41"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		оборудование, мебели, инвентаря	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	2523,22	0,00	0,00	2 523,22
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*2 523,22*	*0,00*	*0,00*	2 523,22
		- в текущих ценах, МРПтек. = 2121тенге (2,737)	*6 905,49*	*0,00*	*0,00*	6 905,49
		Итого	*6 905,49*	*0,00*	*0,00*	6 905,491
		НДС (12%)		*828,66*		*828,659*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**7 734,150**

З А К А З Ч И К:
Зам. Генерального директора-
Административный директор
Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:
директор ТОО "Арай"
Омаров С.

График производства работ по Лоту№18

«Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70, г. Алматы»

№	Наименование работ	2016
		1 … 30 … 60
1	Демонтаж работы	
2	Устройство стен и полов, потолков	
3	Внутренние отделочные работы	
4	Электромонтажные работы	
5	Сантехнические работы	
6	Вентиляция	
7	Наружные работы	

Примечание: Срок сдачи объекта 60 рабочих дней с момента подписания договора.

З А К А З Ч И К:

Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____ Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:

Директор ТОО "Арай"
«Арай» Омаров С.Т

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 1243/36 от 18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Оконные проемы

1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	258,68	25,49	2587	255	2561	1,54	15				
				233,2	3,97	2332	40	108	0,03	-				
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	14,45	89,88	8,17	1299	118	1295	0,55	8	шт			
				81,71	1,3	1181	19	108	0,01	-				
3	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,62	176,39	7,96	286	13	297	1,14	2	м2			
				168,43	1,25	273	2	108	0,01	-				
4	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	6,6	17,27	1,55	114	10	113	0,11	1	м2			
				15,72	0,28	104	2	107,1	-	-				
5	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	14,45	565,05	28,51	8165	412	4834	1,8	26	м			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,4	0,06	81	1	108	-	-
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
				348,84	3,48	1047	10	108	0,19	1
		шт								
13	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	6,3	71,86	7,86	453	50	444	0,44	3
		м2		64	1,25	403	8	108	0,01	-
					Стены					
14	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	0,96	3263,33	479,63	3133	460	2915	19,06	18
				2783,7	75,6	2672	73	106,2	0,54	1
		м3								
15	Е0108-25-1	-Демонтаж перегородок из стеклянных блоков	6,2	172,37	22,97	1069	142	1040	0,94	6
				149,4	8,6	926	53	106,2	0,03	-
		м2								
16	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	100	44,45	-	4445	-	4200	0,31	31
		м2		44,45	-	4445	-	94,5	-	-
17	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	100	162,01	5,14	16201	514	9801	0,63	63
				101,75	1,96	10175	196	94,5	0,01	1
		м2								
18	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	0,4	6353,07	366,71	2541	147	585	8,04	3
				1252,8	124,03	501	50	106,2	0,4	-
		м3								
19	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство перегородок из г/к с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	30	1420,91	21,74	42627	652	17569	3,12	94
				534,06	8,21	16022	246	108	0,03	1
		м2								
20	Е0115-51-1	-Оштукатуривание по улучшенное стен	100	232,79	2,94	23279	294	14265	0,84	84
				150,28	0,67	15028	67	94,5	0,03	3
		м2								
21	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6,	-Демонтаж воздуховодов	0,7913	6274,27	976,87	4965	773	3454	33,55	27
		т		5297,4	90,72	4192	72	81	0,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,7, К=0,5									
		Полы								
22	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и керамических	57	24,91	0,23	1420	13	1559	0,17	10
				24,68	0,02	1407	1	110,7	-	-
		1м								
23	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плит	113,6	139,96	12,67	15899	1440	16259	0,84	95
				127,28	2	14459	228	110,7	0,01	2
		1м2								
24	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,1	185,32	14,93	20219	1628	9378	0,49	54
				72,04	5,61	7859	612	110,7	0,02	2
		м2								
25	Е0153-21-4	-Заделка отверстий кирпичной кладкой	0,23	6353,07	366,71	1461	84	336	8,04	2
				1252,8	124,03	288	29	106,2	0,4	-
		м3								
26	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	109,1	304,09	3,92	33176	427	6734	0,43	47
				64,49	1,45	7036	159	93,6	-	-
		м2								
27	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 К=3	-Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя толщ. до 2мм	109,1	-161,27	-1,91	-17594	-208	-1340	-0,07	-7
				-11,16	-0,65	-1218	-71	104	-	-
		м2								
28	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	109,1	949,74	7,35	103617	802	10085	0,53	58
				80,73	2,77	8808	303	110,7	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449039	8148			650
			Тенге			103136	2235			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101107	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15749	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116856	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4965	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4264	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4782	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			590937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		718
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121638	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
29	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	36	236,64	19,15	8519	689	9145	1,45	52
				217,49	3,02	7830	109	115,2	0,02	1
		шт								
30	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	20	61,28	0,83	1226	17	1396	0,4	8
				60,46	0,13	1209	3	115,2	-	-
		м								
31	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	20	106,09	1,49	2122	30	2416	0,68	14
				104,6	0,24	2092	5	115,2	-	-
		м								
32	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм	20	336,89	21,18	6738	424	3373	0,76	15
				138,48	7,94	2770	159	115,2	0,03	1
		м								
33	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	10,63	241,77	53,66	2570	570	2134	0,97	10
				154,15	20,1	1639	214	115,2	0,08	1
		1кВт								
34	С131204-126	-Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм	69	608	-	41952	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		секция								
35	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	12	84	-	1008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4965	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4264	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4782	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42960	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			64	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18797	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			678963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140742	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 678963

- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737 1858322

НДС - 12% 222999

Всего стоимость строительства: 2081321

ЗАКАЗЧИК

и.о. директор РФТ «Алматытелеком»
Ибраев Ж.Т.
Исп. Ц.Ц. ПиПАСР ИЗХО

ПОДРЯДЧИК

Омаров Е.Т.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1243/36 от 18.05.2016г.
за июнь 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы	**6 570 073**	4 488 752	4 007 814						480 938	4 488 752
Всего по стройке										**4 488 752**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**657 007**	448 875								448 875
подлежит к оплате:										**4 039 877**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 1243/36 от _18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Оконные проемы

1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
				233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
		шт								
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	14,52	89,88	8,17	1305	119	1302	0,55	8
				81,71	1,3	1186	19	108	0,01	-
		м2								
3	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,4	176,39	7,96	71	3	73	1,14	-
				168,43	1,25	67	-	108	0,01	-
		м2								
4	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,6	17,27	1,55	28	2	27	0,11	-
				15,72	0,28	25	-	107,1	-	-
		м								
5	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	14,52	565,05	28,51	8205	414	4857	1,8	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2		300,47	9,28	4363	135	108	0,04	1
6	ССчет фактуры № 69 от 25.05.16г	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	14,52	10771,33 -	- -	156400 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	5,7	210,2 49,03	0,67 0,11	1198 279	4 1	300 107,1	0,31 -	2 -
8	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,97	595,44 318,74	28,76 9,28	1173 628	57 18	698 108	1,91 0,04	4 -
9	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,97	4472 -	- -	8810 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					Дверные проемы					
10	Е0110-90-2	-Демонтаж металлических дверных блоков	5,46	222,97	26,95	1217	147	1216	1,07	6
	т.ч.									
	п-3.5			196,02	10,19	1070	56	108	0,04	-
	СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	м2								
11	Е0156-13-1	-Снятие наличников	16,5	7,76	0,36	128	6	133	0,05	1
		м		7,4	0,06	122	1	108	-	-
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
				348,84	3,48	1047	10	108	0,19	1
		шт								
13	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	6,3	71,86	7,86	453	50	444	0,44	3
		м2		64	1,25	403	8	108	0,01	-
14	Е0110-23-1	-Установка дверного блока	12,99	424,45	153,79	5514	1998	3687	1,24	16
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	м2		209,28	53,5	2719	695	108	0,17	2
15	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	12,99	11200	-	145488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844	-	6752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380	-	11040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	44	99,96	0,48	4398	21	781	0,11	5
				16,27	0,17	716	7	108	-	-
		м								
19	Е0110-23-1	-Установка двухпольных дверного блока	3,04	424,45	153,79	1290	468	863	1,24	4
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК			209,28	53,5	636	163	108	0,17	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02									
20	С12064-5	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	3,04	14500	-	44080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
22	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	2,82	6353,07	366,71	17916	1034	4123	8,04	23
				1252,8	124,03	3533	350	106,2	0,4	1
		м3								
23	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка перегородок из ПХВ профилей	8,25	429,74	29	3545	239	1802	1,15	9
				192,36	9,86	1587	81	108	0,04	-
		м2								
24	С12061-191п рим.	-Перегородки из ПХВ профилей	8,25	13000	-	107250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей дверных и оконных откосов	8,8	626,33	9,49	5512	84	3619	2,47	22
				431,6	3,58	3798	32	94,5	0,01	-
		м2								
26	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	7,1	259,51	9,18	1843	65	1332	1,11	8
				195,12	3,48	1385	25	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Стены					
27	Е0108-25-1	-Демонтаж перегородок из стеклянных блоков	8	172,37	22,97	1379	184	1342	0,94	8
				149,4	8,6	1195	69	106,2	0,03	-
		м2								
28	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	32,9	44,45	-	1462	-	1382	0,31	10
				44,45	-	1462	-	94,5	-	-
		м2								
29	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	49,8	162,01	5,14	8068	256	4881	0,63	31
				101,75	1,96	5067	98	94,5	0,01	-
		м2								
30	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки	24	136,25	88,62	3270	2127	1757	0,31	8
				47,63	33,72	1143	809	90	0,15	4
		м								
31	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	24	61,82	0,92	1484	22	1213	0,29	7
				56	0,13	1344	3	90	-	-
		м								
32	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	0,23	6353,07	366,71	1461	84	336	8,04	2
				1252,8	124,03	288	29	106,2	0,4	-
		м3								
33	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство перегородок из г/к с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,6	1420,91	21,74	12220	187	5037	3,12	27
				534,06	8,21	4593	71	108	0,03	-
		м2								
34	Е0155-9-7	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	19,9	1065,39	63,64	21201	1266	8843	2,8	56
				407,65	10,78	8112	214	106,2	0,05	1
		м2								
35	Е0115-51-1	-Оштукатуривание улучшенное стен	89,6	232,79	2,94	20858	263	12782	0,84	76
				150,28	0,67	13465	60	94,5	0,03	3
		м2								
36	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	250,8	45,17	0,08	11329	19	6277	0,15	38
				26,45	0,03	6635	8	94,5	-	-
		м2								
37	Е0115-180-7	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	250,8	366,68	3,5	91964	877	36814	0,86	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по подготовленной поверхности		154,01	1,32	38625	331	94,5	0,01	1
		м2								
					Потолок					
38	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	103,37	448,81	3,32	46393	343	43192	2,43	251
				440,91	1,25	45577	129	94,5	0,01	1
		м2								
39	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	-Подвесной потолок "ARMSTRONG" класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	103,37	1051	-	108642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников)	4,32	-250	-	-1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних	25,5	155,98	2,28	3978	58	4185	0,97	25
				153,7	0,84	3919	21	106,2	-	-
		м2								
42	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж воздуховодов	1,3565	6274,27	976,87	8511	1325	5920	33,55	46
		т		5297,4	90,72	7186	123	81	0,37	1
					Полы					
43	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	52,8	6,77	0,23	357	12	384	0,05	2
		1м		6,54	0,02	345	1	110,7	-	-
44	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	57,6	20,86	1,12	1201	64	1269	0,14	8
				19,74	0,17	1137	10	110,7	-	-
		1м2								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,1	185,32	14,93	4466	360	2071	0,49	12
				72,04	5,61	1736	135	110,7	0,02	1
		м2								
46	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	10,5	304,09	3,92	3193	41	648	0,43	5
				64,49	1,45	677	15	93,6	-	-
		м2								
47	Е0111-11-10	-Вычитается позиция:	10,5	-161,27	-1,91	-1693	-20	-129	-0,07	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 К=3	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя толщ. до 2мм		-11,16	-0,65	-117	-7	104	-	-
		м2								
48	E0111-27-5	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	24,1	2021,16	22,8	48710	549	6675	1,48	36
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			239,15	11,05	5764	266	110,7	0,05	1
		м2								
49	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,5	949,74	7,35	9972	77	971	0,53	6
				80,73	2,77	848	29	110,7	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	944133	12964			1012
	Тенге	173034	4024			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	935622	-	-		-
Материалы -	Тенге	128006	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	169748	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	588881	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	41248	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	166841	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25026	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66148	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1168611	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1069
Сметная заработная плата -	Тенге	-	194774	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8511	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7309	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5920	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	888	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	866	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8197	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1183908	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	202971	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	13	35,22	3,36	458	44	409	0,21	3
				31,86	0,54	414	7	97,2	-	-
		шт								
51	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток, ответкоробок	29	10,1	-	293	-	285	0,07	2
				10,1	-	293	-	97,2	-	-
		шт								
52	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	74,3	16,73	0,07	1243	5	1203	0,12	9
				16,66	-	1238	-	97,2	-	-
		м								
53	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	12	713,58	3,11	8563	37	6678	3,46	42
				571,32	1,18	6856	14	97,2	0,5	6
		шт								
54	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20	12	3540	-	42480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127	48	17	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	48	82	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Ц0108-591-1-1	-Розетки штепсельные двухполюсные	16	146,24	0,84	2340	13	1825	0,78	12
				133,2	0,24	2131	4	85,5	-	-
		шт								
58	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	16	226	-	3616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Ц0108-420-1	-Монтаж коробок ответвительных	20	664,92	37,32	13298	746	8426	2,51	50
				483,6	9,12	9672	182	85,5	0,05	1
		шт								
60	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,02	26100	-	522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
61	Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	57,94	0,24	232	1	193	0,35	1
				56,4	0,12	226	-	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм шт	300	39,08	1,44	11724	432	7203	0,17	50
				27,84	0,24	8352	72	85,5	-	-
64	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм м	0,3	86200	-	25860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 1000м	270	32,06	2,52	8656	680	5596	0,12	32
				23,64	0,6	6383	162	85,5	-	1
66	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 м	0,13	32123	-	4176	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
67	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,14	50586	-	7082	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг 1000м	130	44,5	3,84	5785	499	3935	0,18	23
				34,56	0,84	4493	109	85,5	-	1
69	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 м	0,13	79105	-	10284	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 1000м		Тенге		152092	2459			225
				Тенге		40057	551			9
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		83752	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10076	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40608	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		31160	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		126674	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45971	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45029	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25860	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27412	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			199114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45971	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
70	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	64	493,31	0,65	31572	41	11216	0,84	54
				152,02	0,11	9729	7	115,2	-	-
71	Е0162-29-11	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов за 2 раза (м)	24,2	186,32	0,08	4509	2	3279	0,89	22
				143,34	0,02	3469	1	94,5	-	-
72	Е0116-15-1	-Установка вентилей, диам. до 25 мм (м2)	12	589,71	58,86	7076	706	5177	2,03	24
				350,87	23,62	4210	283	115,2	0,09	1
73	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм (1шт)	12	471	-	5652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48809	750			100
			Тенге			17408	291			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3469	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3961	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44300	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20650	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
74	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	109,1	7,3	-	796	-	716	0,06	6
				7,3	-	796	-	90	-	-
75	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2 1,72	30,89	-	53	-	5	0,48	1
				22,76	-	39	-	12	-	-
76	С010333-А30-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т 14,953	255,47	-	3820	-	2815	3,95	59
				188,24	-	2815	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	т Тенге			4669	-			66
			Тенге			3650	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3650	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4180	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1149703	16173			1403
			Тенге			234149	4866			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10076	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40608	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			126674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45971	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			987280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	176868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			631361	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41248	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1230592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202916	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7309	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8197	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31512	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16689	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1464309	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273773	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1464309

- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737 4007814

НДС - 12% 480938

Всего стоимость строительства: 4488752

ЗАКАЗЧИК

технадзор РДТ

Ибраев Н.Т

нач.уч. ПЭВСР СЭТХО

ПОДРЯДЧИК

Омаров С.Т

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы

ЯР 00073944

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1243/36 от 18.05.2016г.
за июль 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1: из них: монтаж оборудования	из графы 1: из них: по стоимости оборудования без НДС	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы	**7 734 150**	1 164 077	1 039 354						124 723	1 164 077
Всего по стройке										**1 164 077**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**773 415**	116 408								116 408
подлежит к оплате:										**1 047 669**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 1243/36 от _18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт выпрямительной здания АТС-40/41 по ул.Брусиловского,70 г.Алматы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Оконные проемы												
1	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	2,7	56,07	0,27	151	1	96	0,21	1				
		м		32,89	0,05	89	-	108	-	-				
		Дверные проемы												
2	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка дверного блока	1,77	310,61	92,28	550	163	402	0,81	1				
		м2		156,96	32,1	278	57	120	0,14	-				
3	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,77	4250	-	7523	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
4	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
6	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	5,4	94,11	0,29	508	2	62	0,07	-
				10,61	0,1	57	1	108	-	-
		м								
					Стены					
7	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	32,9	33,34	-	1097	-	1036	0,23	8
				33,34	-	1097	-	94,5	-	-
		м2								
8	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	733,6	35,94	0,05	26364	33	11973	0,1	72
				17,25	0,02	12657	13	94,5	-	-
		м2								
9	Е0115-180-5	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности с расчисткой старой краски	265,1	162,48	1,69	43073	449	8940	0,21	55
				35,04	0,65	9288	172	94,5	-	1
		м2								
10	Е0115-163-8	-Улучшенная масляная окраска стен	468,5	82,39	1,28	38600	599	12320	0,17	81
				27,34	0,49	12810	228	94,5	-	1
		м2								
11	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки	8	102,19	66,46	817	532	439	0,24	2
				35,72	25,29	286	202	90	0,15	1
		м								
					Потолок					
12	Е0134-60-13	-Демонтаж потолка из плит типа "LUXALON"	6,74	74,76	0,54	504	4	473	0,42	3
				70,65	0,2	476	1	99	-	-
		м2								
13	Е0134-60-13	-Облицовка потолков плитами типа "LUXALON"	6,74	131,82	1,08	888	7	851	0,76	5
				127,17	0,41	857	3	99	-	-
		м2								
14	С11011-443	-Облицовка типа "LUXALON" со стандартными комплектующими	6,74	1867,3	-	12586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	184	44,44	0,05	8177	8	4158	0,14	25
				23,9	0,02	4397	3	94,5	-	-
		м2								
16	Е0115-180-6	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по	184	167,13	2,1	30752	386	6969	0,23	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленной поверхности		39,29	0,79	7228	146	94,5	-	1
		м2								
					Полы					
17	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и керамических	6,2	18,68	0,17	116	1	127	0,13	1
				18,51	0,02	115	-	110,7	-	-
		1м								
18	Е0111-27-5	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	6,2	889,48	13,68	5515	85	1116	0,96	6
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			155,97	6,63	967	41	110,7	0,04	-
		м2								
19	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	24,8	81,01	0,04	2009	1	1437	0,35	9
				61,3	0,01	1520	-	94,5	-	-
		м2								
20	Е0109-40-1	-Устройство порога из алюминиевого профиля	5,5	22,09	0,38	121	2	89	0,12	1
				19,73	0,14	109	1	81	-	-
		м								
21	С12031-149	-Профили алюминиевые холодногнутые	5,5	548	-	3014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			184589	2272			312
			Тенге			52230	868			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22332	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60549	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			249182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60671	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	26,42	2,52	53	5	47	0,16	-
		шт		23,9	0,4	48	1	97,2	-	-
23	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток, ответкоробок	5	7,58	-	38	-	37	0,05	-
		шт		7,58	-	38	-	97,2	-	-
24	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	25	12,55	0,05	314	1	304	0,09	2
		м		12,49	-	312	-	97,2	-	-
25	Е0121-18-15	-Монтаж светильников до 2-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	1	280,08	0,94	280	1	205	1,29	1
				210,6	0,34	211	-	97,2	0,26	-
		шт								
26	С151702-44	-Светильники тип ЛП0-2Х40	1	1850	-	1850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127	2	17	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2	82	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Ц0108-420-1	-Монтаж коробок ответвительных	3	534,69	27,99	1604	84	948	1,88	6
		шт		362,7	6,84	1088	21	85,5	0,04	-
30	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,003	26100	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
31	Ц0108-591-1-1	-Розетки штепсельные двухполюсные	3	112,73	0,63	338	2	257	0,59	2
				99,9	0,18	300	1	85,5	-	-
		шт								
32	С151801-156	-Розетка штепсельная	3	226	-	678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-591-2	шт -Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	42,43 40,95	0,18 0,09	42 41	- -	35 85,5	0,26 -	- -
34	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0108-410-1	шт -Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм	20	31,76 20,88	1,08 0,18	635 418	22 4	360 85,5	0,13 -	3 -
36	С130804-29	м -Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,02	86200 -	- -	1724 -	- -	- -	- -	- -
37	Ц0108-148-1	1000м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	25,52 17,73	1,89 0,45	510 355	38 9	311 85,5	0,09 -	2 -
38	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	32123 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
39	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	50586 -	- -	506 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9326	153			16
			--- Тенге			--- 2810	--- 35			--- -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8751	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3220	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1850	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1850	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1961	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1724	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1724	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1827	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3220	-		-

РАЗДЕЛ 3.
САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

40	E0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	4	307,38	206,23	1230	825	650	0,66	3
				101,15	79,46	405	318	90	0,48	2
41	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	12 отверст	177,48	14,36	2130	172	2286	1,09	13
				163,12	2,27	1957	27	115,2	0,02	-
42	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	7 шт	45,96	0,62	322	4	366	0,3	2
				45,34	0,1	317	1	115,2	-	-
43	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	18 м	79,57	1,12	1432	20	1631	0,51	9
				78,45	0,18	1412	3	115,2	-	-
44	E0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм	24 м	280,25	12,71	6726	305	2629	0,5	12
				90,32	4,76	2168	114	115,2	0,03	1
45	E0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	4 м	457,18	0,49	1829	2	526	0,63	3
				114,01	0,08	456	-	115,2	-	-
46	E0165-7-2	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	4 м	609,73	0,8	2439	3	619	0,75	3
				134,26	0,14	537	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25 мм	м 6	236,25 90,32	12,71 4,76	1418 542	76 29	657 115,2	0,5 0,03	3 -
48	Е0116-15-2	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м 2	444,12 228,83	35,32 14,17	888 458	71 28	560 115,2	1,32 0,07	3 -
49	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1шт 2	3443 -	- -	6886 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	шт 14,02	166,69 100,53	32,19 12,06	2337 1409	451 169	1819 115,2	0,63 0,07	9 1
51	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм	1кВт 91	548 -	- -	49868 -	- -	- -	- -	- -
52	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	секция 16	84 -	- -	1344 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 1	60,49 20,86	- -	60 21	- -	24 115,2	0,11 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге --- Тенге			78908 9682	1930 690			59 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	722	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			650	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	820	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58098	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			55	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12137	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружные работы, Кровля								
54	Е0158-2-2пр-им	Разборка покрытий кровли и фронтонов из металлошифера	13,5	15,47	1,82	209	25	199	0,09	1
				13,65	0,14	184	2	107,1	-	-
		м2								
55	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж обрешетки и каркаса из квадратных труб	0,0615	4705,71	732,66	289	45	201	25,16	2
				3973,05	68,04	244	4	81	0,37	-
		т								
56	Е0109-18-1	Монтаж балок и стропил из квадратных труб	0,084	6103,99	3234,11	513	272	206	12,87	1
				2146,5	873,95	180	73	81	3,51	-
		т								
57	Е0109-53-2	Устройство обрешетки и каркаса из квадратных труб	0,0955	8998,43	1046,65	859	100	520	41,94	4
				6621,75	97,2	632	9	81	0,53	-
		т								
58	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,0955	80500	-	7688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий металлочерепицы	13,5	103,92	30,82	1403	416	586	0,29	4
				45,97	7,6	621	103	81	0,03	-
		м2								
60	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	13,5	592	-	7992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18953	857			12
			Тенге			1862	191			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15889	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			199	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1867	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2094	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2310	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			291777	5212			399
			Тенге			66584	1784			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3220	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200422	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39862	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61585	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6200	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2217	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59822	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			55	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11317	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			379742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78339	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	379742
- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737	1039354
НДС - 12%	124723
Всего стоимость строительства:	1164077

ЗАКАЗЧИК

технадзор РДТ „Алматытелеком"

И.о. Нач. УП и ПРСР Ч. Амреев

ПОДРЯДЧИК Омаров С.Т.

Вед. инженер ЭПУ „Шолпан" Башкулов А.О.