Договор подряда №15

с.Курчум **«29» мая 2017год**

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора **Дусипова Б.А.**, действующего на основании Устава с одной стороны

ТОО «РАВ и К» в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ахметова Р.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчик работу, указанную в приложениях договора по объекту «Строительство школы на 300 мест в с.Верх-Уба» и сдать результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы согласно следующих приложений к договору:

- Приложение №1 Смета 2-1-1 **Общестроительные работы.(Внутренняя отделка и полы)** ,который является неотъемлемой частью договора.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Генподрядчиком или его уполномоченным представителем.

1.4. Срок завершения работ по объекту до «30» июля 2017 года.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Субподрядчик обязан:

2.1.1. Обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора в сроки, предусмотренные Договором.

2.1.2. Обеспечивает безопасность выполнения работ и в случае совмещения с другими строительными работами, производимыми на объекте, согласовывает свои действия с Генподрядчиком

2.1.3. Обеспечивает соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды.

2.1.4. Субподрядчик при производстве своих работ, на период выполнения, должен обеспечить защиту возведенных конструкций, материалов, оборудования на своем участке, а также обеспечивать сохранность собственности, принадлежащей Генподрядчику и находящейся на участке.

2.1.5. Обеспечивает доставку на производство Работ и обратно рабочих и строительную технику согласно условий настоящего Договора.

2.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих их дальнейшее выполнение невозможным, немедленно поставить в известность Генподрядчика.

2.1.7. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действие и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора.

2.1.8. Содержать земельный участок в чистоте, производить сбор и вывоз отходов и строительного мусора.

2.1.9. Выполнить работу в срок указанный в п.п.1.4. настоящего договора.

2.1.10. Передать результаты работы Генподрядчику по акту выполненных работ.

3. Цена договора и порядок расчета

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 18918842 тенге , в том числе НДС 12%.
3.2. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
3.3. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Субподрядчика.
3.4. Виды и сроки выплат:
- Текущие выплаты по Договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 подписанных Субподрядчиком в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
3.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательства по настоящему Договору и все его обязательства по исправлению Дефектов.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ настоящего договора Субподрядчик уплачивает пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты по настоящего договора Генподрядчик уплачивает пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на территории Республики Казахстан.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
4.5.Гарантию за качество выполненных работ несёт Субподрядчик в течении 3-х лет со дня сдачи объекта и обязуется устранять все недостатки, указанные эксплуататором объекта.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительное положение.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условий, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Адреса реквизиты и подписи сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ПСК Оскемен-Курылыс»
ВКО Курчумский р/н с.Курчум
Ул.Ангышпаева,25/1
БИН 040140006326
ИИК KZ7894809KZT22030326
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк»

Директор
Дусипов Б.А.

Субподрядчик:
ТОО «РАВ и К»
ВКО, г.Семей
пр.Шакарима 15-21
БИН 001040003284
ИИК KZ688560000000029615
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»г.Семей

Директор
Ахметов Р.Б.

Утверждаю:

Директор ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в с.Верх-Уба

Приложение№1

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Внутренняя отделка										
1	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	4016,17	59,3	0,35	238159	1406	219789	0,298	1197
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	208761	562	105	0,0007	3
2	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3804,46	325,41	2,33	1238009	8864	328003	0,49	1864
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	309036	3348	105	0,0043	16
3	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	109,9	202,79	2,95	22287	324	11084	0,57	63
		м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	10435	121	105	0,0054	1
4	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	101,81	17,43	0,12	1775	12	1473	0,092	9
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1398	5	105	0,0002	–

5 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	403,34	326,29	2,21	131606	891	135662	1,76	710
	м2		319,5	0,83	128867	335	105	0,0041	2
6 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	403,34	340		137136				
	м2								
7 Е11-40-1	Устройство галтелей (прим.)	284	123,31	0,16	35020	45	5676	0,0899	26
	м плинтусов		16,18	0,07	4595	20	123	0,0003	–
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм kмат1=0,2;	8273,14	125,68	3,43	1039768	28377	651858	0,4552	3766
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	609979	10838	105	0,0063	52
9 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	248,85	17,43	0,12	4337	30	3600	0,092	23
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3417	12	105	0,0002	–
10 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3009,25	173,11	1,88	520931	5657	249681	0,468	1408
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	235624	2167	105	0,0035	11
11 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5015,04	306,5	2,1	1537110	10532	346595	0,39	1956
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	326128	3962	105	0,0039	20
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	848,72	1069,86	2,1	908012	1782	297459	2	1697
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	282624	670	105	0,0039	3
13 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей воздуховодов и коробов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм kмат1=0,2;	53,4	162,63	3,94	8684	210	5810	0,5535	30
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	5453	80	105	0,00729	–

14	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций воздуховодов, подготовленных под окраску	28,6	257,14	2,33	7354	67	1337	0,26	7
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	1248	25	105	0,0043	–
15	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций коробов, подготовленных под окраску	24,8	251,66	1,88	6241	47	1032	0,231	6
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	965	18	105	0,0035	–
16	E13-26-4	Окраска воздуховодов автомобильной краской белого цвета за 2 разаК=2,000;	1399,78	137,32	0,05	192218	70	3452	0,0135	19
		м2		2,72	0,02	3807	28	90	0,0001	–
		РАЗДЕЛ 13.Полы								
		Тип ТД 382								
452	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	214,6	988,02	11,72	212029	2515	46475	1,06	227
		м2		171,68	4,39	36843	942	123	0,02	5
		Тип ТД 400								
462	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	161,5	988,02	11,72	159565	1893	34975	1,06	171
		м2		171,68	4,39	27726	709	123	0,02	3
		Тип ТД 418								
497	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,8	988,02	11,72	4742	56	1040	1,06	5
		м2		171,68	4,39	824	21	123	0,02	--
		Тип ТД 346								
502	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,6	988,02	11,72	56910	675	12474	1,06	61

		м2		171,68	4,39	9889	253	123	0,02	1
	Тип ТД 340									
503	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	86,61	1680,60	11,72	145557	1015	18757	1,06	92
		м2		171,68	4,39	14869	380	123	0,02	2
	Тип ТД 382									
507	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,4	1680,60	11,72	64535	450	8316	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
	Плинтусы									
508	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1823,7	142,60	0,32	260067	584	93629	0,24	430
		м		41,63	0,11	75921	201	123	--	1

Всего прямые затраты	**6932052**	**65502**	**13808**
	2305002	**24866**	**121**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4561548		
Накладные расходы, тенге(2478177*50%)	1239088		
- заработная плата, тенге	185863		
- трудоемкость, чел-ч	619		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	490268		
Всего	**8661408**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8661408**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)	**20700765**		
- материалы, тенге			
- сметная заработная плата, тенге			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			

Налог (2 %)	414015
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21114780**
НДС (12 %)	2533773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23648553**
Генпрдрядные (23648553-20%)	**18918842**

Составил Мадияров Т.Н.

ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

Генподрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум,
БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск
Субподрядчик: ТОО "РАВ и К"РК,ВКО,г.Семей ,пр.Шакарима 15-21
БИН 001040003284; ИИК KZ688560000000029615; БИК KCJBKZKX ; АО"БанкЦентрКредит" г.Семей
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в с.Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№15	29.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС, тенге
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость, тенге	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года										
в том числе :		16 891 823							2 027 019	18 918 842

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"
_____ Дусипов Б.А

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РАВ и К"
_____ Ахметов Р.Б.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1
БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск
Субподрядчик: ТОО "РАВ и К"РК,ВКО,г.Семей ,пр.Шакарима 15-21
БИН 001040003284; ИИК KZ688560000000029615; БИК KCJBKZKX ; АО"БанкЦентрКредит" г.Семей
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в с.Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО
Договор № 15 от 29.05.2017г

Акт
прмемки выполненных работ за июнь-сентябрь 2017г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Внутренняя отделка										
1	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	4016,17	59,3	0,35	238159	1406	219789	0,298	1197
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	208761	562	105	0,0007	3
2	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3804,46	325,41	2,33	1238009	8864	328003	0,49	1864
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	309036	3348	105	0,0043	16
3	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	109,9	202,79	2,95	22287	324	11084	0,57	63
		м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	10435	121	105	0,0054	1
4	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	101,81	17,43	0,12	1775	12	1473	0,092	9

	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1398	5	105	0,0002	–
5 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	403,34	326,29	2,21	131606	891	135662	1,76	710
	м2								
			319,5	0,83	128867	335	105	0,0041	2
6 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	403,34	340		137136				
	м2								
7 Е11-40-1	Устройство галтелей (прим.)	284	123,31	0,16	35020	45	5676	0,0899	26
	м плинтусов								
			16,18	0,07	4595	20	123	0,0003	–
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм kмат1=0,2;	8273,14	125,68	3,43	1039768	28377	651858	0,4552	3766
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	609979	10838	105	0,0063	52
9 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	248,85	17,43	0,12	4337	30	3600	0,092	23
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	3417	12	105	0,0002	–
10 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3009,25	173,11	1,88	520931	5657	249681	0,468	1408
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	235624	2167	105	0,0035	11
11 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5015,04	306,5	2,1	1537110	10532	346595	0,39	1956
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	326128	3962	105	0,0039	20
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	848,72	1069,86	2,1	908012	1782	297459	2	1697
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	282624	670	105	0,0039	3

13	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей воздуховодов и коробов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм kмат1=0,2;	53,4	162,63	3,94	8684	210	5810	0,5535	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	5453	80	105	0,00729	–
14	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций воздуховодов, подготовленных под окраску	28,6	257,14	2,33	7354	67	1337	0,26	7
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	1248	25	105	0,0043	–
15	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций коробов, подготовленных под окраску	24,8	251,66	1,88	6241	47	1032	0,231	6
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	965	18	105	0,0035	–
16	E13-26-4	Окраска воздуховодов автомобильной краской белого цвета за 2 разаK=2,000;	1399,78	137,32	0,05	192218	70	3452	0,0135	19
		м2		2,72	0,02	3807	28	90	0,0001	–

РАЗДЕЛ 13.Полы

Тип ТД 382

452	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	214,6	988,02	11,72	212029	2515	46475	1,06	227
		м2		171,68	4,39	36843	942	123	0,02	5

Тип ТД 400

462	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	161,5	988,02	11,72	159565	1893	34975	1,06	171
		м2		171,68	4,39	27726	709	123	0,02	3

Тип ТД 418

497	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,8	988,02	11,72	4742	56	1040	1,06	5
		м2		171,68	4,39	824	21	123	0,02	--
		Тип ТД 346								
502	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,6	988,02	11,72	56910	675	12474	1,06	61
		м2		171,68	4,39	9889	253	123	0,02	1
		Тип ТД 340								
503	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	86,61	1680,60	11,72	145557	1015	18757	1,06	92
		м2		171,68	4,39	14869	380	123	0,02	2
		Тип ТД 382								
507	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,4	1680,60	11,72	64535	450	8316	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
		Плинтусы								
508	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1823,7	142,60	0,32	260067	584	93629	0,24	430
		м		41,63	0,11	75921	201	123	--	1

Всего прямые затраты	**6932052**	**65502**	**13808**
	2305002	**24866**	**121**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4561548		
Накладные расходы, тенге(2478177*50%)	1239088		
- заработная плата, тенге	185863		
- трудоемкость, чел-ч	619		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	490268
Всего	**8661408**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8661408**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39) - материалы, тенге - сметная заработная плата, тенге - нормативная трудоемкость, чел-ч	**20700765**
Налог (2 %)	414015
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21114780**
НДС (12 %)	2533773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23648553**
Всего с понижающим коэфицентом (23648553-20%) к=0,8	**18918842**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

_____ Дусипов Б.А

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РАВ и К"

_____ Ахметов Р.Б.

Директору

ТОО «ПСК Оскемен-Курылыс»

Дусипову Б.А.

от ТОО «РАВ и К»

Направляем на Ваше рассмотрение Акт выполненных работ согласно договора №15 от 29 мая 2017г. по объекту: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО».

Также прикладываем справку о выполнении дополнительных работ (облицовка стен гипсокартонном-741,2кв.м. и устройство пола из керамогранита второго этажа-119кв.м.)

25.09.2017г.

Директор

ТОО «РАВ и К» _______________ Ахметов Р.Б.

ТОО "РАВ и К"

принято: Балтабаева А.Д. ПТО,

25.09.2017.

тел: 87764676716 52-94-11.

Вход.№ 38

"25" 09 2017г.

Справка

Дана ТОО „РАВ и К" Ахметову Рашаду в том, что ими выполнены следующие объемы работ на объекте „Строительство средней школы в с. Верх-Уба"

1. Облицовка стен гипсокартоном на клею — 741,2 м²

2. Устройство пола из керамогранита второй этаж блок „Б" — 119 м²

Начальник ПТО Мадир /Мадиров т.к/