№ **ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ**

_____к. «___»_____ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Қазақтелеком» АҚ атынан 2012.01.06 күнгі № 16 бас сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы-«Алматытелеком» ҚТО** Бас директоры Ш.П. Раздыков бірінші тараптан және бұдан былай «Мердігер» деп аталатын **ТОО «Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2009.18.11. № 32 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесі негізінде және 2012.05.29 күнгі 2011 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі бір жерден сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1-бөлім. Шарт мәні

1.1.Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ҚТО бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша **- №9 лот *«Нүсіпбеков көш., 11-үй мекенжайындағы 30- АТС жайын күрделі »*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **3 778 488,00** (Үш миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың төрт жүз сексен сегіз) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **3 778 488,00** (Үш миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың төрт жүз сексен сегіз) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші жеткізген материалдардың құнын есептемей, Мердігерге шарт бойынша орындалған жұмыстарға ақы төлеуге жататын соманың 15%-дан аспайтын мөлшерде аванс төлемін жүргізеді.

2.3. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 795

г._____ «01» 06. 12 г.

АО «Казахтелеком» в лице Генерального директора **ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»,** Раздыкова Ш.П., именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Генеральной доверенности № 16 от 06.01.2012г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 32 от 18.11.2009 г.) и протокола закупок ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2011 г., (1 этап) способом из одного источника, от 29 мая 2012 года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – **по лоту №9 *«Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11»*** в соответствии с утвержденной ГЦТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **3 778 488,00** (Три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00** (**ноль**) тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **3 778 488,00** (Три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге **60** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере 15% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.4. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші тиісті кезеңдегі тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актілері негізінде (Н.2.,Н.3) 30 күн ішінде берілген аванс сомасын алып тастауды жүзеге асыра отырып және орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қосқанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены,

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и

Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.
Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;
3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.
3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәтттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;
3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;
3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.
4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды

оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.
3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.
3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.
3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.
3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД "В производство работ", являющуюся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной

жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтүзбелік күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір

документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 45 календарных дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны

жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 5%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 5 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,01 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором,

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
БЖК KZKOKZKX	БЖК ABKZKZKX
е/ш KZ909261802101416000	е/ш KZ63319A010000450143
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Тараптардың қолдары:

"Алматытелеком" КТО	**« Арай» ЖШС**
Бас директоры	**директоры**
Ш.П.Раздыков	**С.Т. Омаров**
"__31__" __03__ 2012 ж.	**"____" _____ 2012 ж.**

регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Городской центр телекоммуникаций «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ909261802101416000	р/сч KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	**Директор**
ГЦТ «Алматытелеком»	**ТОО «Арай»**
Раздыков Ш.П.	**Омаров С.Т.**
"__31__" __03__ 2012г.	**"____" _____ 2012г.**

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от _____**12г. № _____**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		оборудование	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	1562,3744			1 562,37
		Затраты на выслугу лет (1%)		*15,62*		15,62
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)		*6,25*		6,25
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*1 562,37*	*21,87*	*0,00*	1 584,25
		- в текущих ценах, МРПтек. = 1618тенге (2,088)	*3 261,83*	*45,67*	*0,00*	3 307,50
		налоги сборы платежи (2%)		*66,15*		66,15
		Итого	*3 261,83*	*111,82*	*0,00*	3 373,65
		НДС (12%)		*404,84*		*404,84*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**3 778,488**

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"

_____ Раздыков Ш.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО "Арай"

_____ Омаров С.Т.

График производства работ ТОО "Арай"

Выполнение ремонтно-строительных работ по объекту:

№9«Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11»

Наименование объекта	объем работ (тенге)	Сроки (дней)		
		1-15	16-30	31-45
«Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11»	**3 778 488,00**	1 259 496,00	1 259 496,00	1 259 496,00

ЗАКАЗЧИК: **Генеральный директор**
ГЦТ "Алматытелеком"

_____ Раздыков Ш.П.

ПОДРЯДЧИК: **Директор**
ТОО "Арай"

_____ Омаров С.Т.

АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) № ____

Дата: 28.06.2012 г. Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» РНН 600900017520 ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Қазақтелеком», в лице – Генерального директора Раздыкова Ш.П. и представителей «Исполнителя» РНН -600800015564 ТОО "Арай", в лице директора Омарова С.Т., составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» за июнь 2012 г. выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с Договором № 795 от 01.06.2012г. и выставленным к оплате счет-фактуре № ____ от 28.06.12г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP					**Номер заказа в системе SAP**		
№	**Выполненные работы**	**Ед.изм.**	**Кол-во (объем)**	**Цена**	**Сумма без НДС тенге**	**НДС тенге**	**Всего тенге**
	Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11	усл	1	3 777 278	3 372 570	404 708	3 777 278
	Итого				**3 372 570**	**404 708**	**3 777 278**

Данные услуги были оказаны на территории РК

Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Стоимость выполненных работ составляет 3 777 278 тенге, в том числе НДС-404 708 тенге.

Претензий и замечаний по выполненным работам - нет

Услуги приняты от Заказчика:

Генеральный директор

_____ Раздыков Ш.П.

Зам. Генерального директора-

Административный директор

_____ Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер

_____ Ильясова А.А.

Нач. ЦЭХО

_____ Акимжанов К.Д.

Нач. УПиПРСР ЦЭХО

_____ Ибраев Ж.Т.

М.п

Услуги оказаны:

От Исполнителя:

Руководитель

_____ Омаров С.Т.

Гл. бухгалтер

_____ Байжомартова О.К.

М.п

Чупин В.А

Заказчик: АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"
Наименование: Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 795 от 01.06.12г.
за июнь 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений (вне финансирования)										
Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11	**3 777 278**	3 777 278	3 372 570	39 367	51 776				404 708	3 777 278
Всего по стройке										**3 777 278**
аванс-15%		566 773								**566 773**
резерв-10%		377 728								377 728
подлежит к оплате:										**2 832 777**

Заказчик :

Генеральный директор ГЦТ "Алматытелеком" — Раздыков Ш.П.

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Вед. инж. уч. ЗПУ „Солтустік" — Ананьин В.Р.

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений АТС-30 по ул. Нусупбекова,11

А К Т

выполненных работ за **июнь** 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
1	Е0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков м	5,4	7,76	0,36	42	2	44	0,05	-
				7,4	0,06	40	-	108	-	-
2	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
				348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	3,99	71,86	7,86	287	31	281	0,44	2
				64	1,25	255	5	108	0,01	-
4	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков м	10,4	99,96	0,48	1040	5	185	0,11	1
				16,27	0,17	169	2	108	-	-
5	Е0156-27-1	-Установка дверных врезных замков шт	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
				91,75	-	184	-	108	-	-
6	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом шт	2	2145,21	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков м2	2,7	450,34	48,12	1216	130	1276	2,06	6
				375,71	18,19	1014	49	120	0,09	-
8	С12022-2	-Двери металлические шт	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					СТЕНЫ					
9	Е0110-36-1	-Установка обналичников вокруг оконных блоков	21,6	99,96	0,48	2159	10	383	0,11	2
		м		16,27	0,17	351	4	108	-	-
10	Е0115-176-7	-Покрытие лаком обналички	2,2	126,95	-	279	-	65	0,17	-
		м2		31,05	-	68	-	94,5	-	-
11	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,6	2975,47	1238,47	1785	743	1191	10,6	6
		м3		1737	468	1042	281	90	2,28	1
12	Е0161-27-1	-Насечка стен	124,5	51,92	2,57	6465	320	5861	0,34	42
		м2		49,36	0,46	6145	57	94,5	-	-
13	Е0120-1-1	-Демонтаж воздуховодов	128,4	104,26	5,26	13387	676	14935	0,62	79
		м2		99	1,97	12712	253	115,2	0,01	1
14	Е0109-52-1	-Резка воздуховодов	83	158,83	8,07	13182	670	5446	0,47	39
		м		77,63	3,38	6443	280	81	0,02	1
15	Е0116-14-9	-Демонтаж воздуховодов из полиэтиленовых труб д-100мм	10	84,41	5,93	844	59	930	0,44	4
		м		78,48	2,22	785	22	115,2	0,01	-
16	Е0115-36-1	-Обшивка воздуховодов гипсокартоном на металлическом каркасе	9	812,94	7,27	7316	65	2634	1,78	16
		м2		307,55	2,12	2768	19	94,5	0,01	-
17	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	14,4	210	-	3024	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	9,9	189	-	1871	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-135	-Дюбель	14,4	8	-	115	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-428	-Лента самоклеющая	1,17	105	-	123	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (дверной проем)	0,6	8856,08	366,71	5314	220	877	8,04	5
		м3		1252,8	124,03	752	74	106,2	0,48	-
22	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (отверстия)	0,4	8856,08	366,71	3542	147	585	8,04	3
		м3		1252,8	124,03	501	50	106,2	0,48	-
23	Е0116-13-2	-Монтаж воздуховодов из полиэтиленовых труб д-100мм	10	788,5	2,15	7885	21	1637	0,77	8
		м		141,28	0,81	1413	8	115,2	-	-
24	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых колен	4	439,81	338,46	1759	1354	863	0,57	2
		шт		95,95	88,47	384	354	117	0,34	1
25	С130805-120	-Фитинги FLOWTITE: колена,	4	550	-	2200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d-100 мм, 15-30 град.								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	34,6	1077,9	7,38	37295	255	8802	1,59	55
				266,41	2,8	9218	97	94,5	0,01	-
		м2								
27	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	106718,24	456,36	640	3	260	273,24	2
				45643,5	172,12	274	1	94,5	0,84	-
		1т								
28	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	148,8	301,02	2,94	44791	437	21227	0,84	125
				150,28	0,67	22362	100	94,5	0,04	6
		м2								
29	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,6	779,15	9,49	2026	25	1069	2,47	6
				431,6	3,58	1122	9	94,5	0,02	-
		м2								
30	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	184,8	175,21	5,15	32379	951	18112	0,63	116
				101,75	1,96	18803	363	94,5	0,01	2
		м2								
31	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	184,8	45,17	0,08	8347	14	4625	0,15	28
				26,45	0,03	4889	6	94,5	-	-
		м2								
32	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	184,8	300,64	3,15	55559	582	15879	0,54	99
				89,74	1,18	16584	219	94,5	0,01	1
		м2								
33	Е0165-8-4пр-им	-Устройство стоек из кв. труб 80х80	18,1	1224,49	2,06	22163	37	4607	1,26	23
				220,6	0,35	3993	6	115,2	-	-
		м								
34	Е0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок в зданиях предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	10,6	1877,01	21,74	19896	230	6208	3,12	33
				534,06	8,21	5661	87	108	0,04	-
		м2								
35	С11011-428	-Лента самоклеющая	1,38	105	-	145	-	-	-	-
		10м								
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	5,3	62	-	329	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей	4,58	565,05	28,51	2588	131	1532	1,8	8
				300,47	9,28	1376	42	108	0,05	-
		м2								
38	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей	4,58	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	Е0109-62-3	-Изготовление стеллажей из кв. трубы	0,073	38847,04	14062,66	2836	1027	1524	125,58	9
				22604,4	3160,99	1650	231	81	11,04	1
		т								
40	С11041-84	-Труба квадратная 50х25	0,073	47200	-	3446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей	0,073	21990,11	1022,13	1605	75	1209	131,1	10
		т		20244,6	199,13	1478	15	81	0,98	-
42	Е0110-33-2	-Установка полок и стенок из ДСП	8,8	1434,44	45,65	12623	402	2613	1,71	15
		м2		257,72	17,25	2268	152	108	0,08	1
43	Е0162-28-11	-Масляная окраска труб	0,2	142,24	0,06	28	-	21	0,71	-
		м2		111,41	0,02	22	-	94,5	-	-
		ПОТОЛОК								
44	Е0109-40-1	-Монтаж профиля для крепления потолка	226	32,86	0,63	7426	142	5581	0,18	40
		м		30,25	0,24	6836	54	81	-	-
45	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали 40х30	226	130	-	29380	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	100,9	448,81	3,32	45284	334	42160	2,43	245
		м2		440,91	1,25	44488	126	94,5	0,01	1
47	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	100,9	1070	-	107963	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-651	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников)	7,56	-250	-	-1890	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних	26	155,98	2,28	4056	59	4267	0,97	25
		м2		153,7	0,84	3996	22	106,2	-	-
		ПОЛЫ								
50	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	42	24,91	0,23	1046	10	1149	0,17	7
		1м		24,68	0,02	1037	1	110,7	-	-
51	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	83,8	139,96	12,67	11728	1062	11994	0,84	70
		1м2		127,28	2	10666	168	110,7	0,02	1
52	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,231	6120,95	490,99	1414	113	610	16,01	4
		1т		2608,2	185,63	602	43	94,5	0,9	-
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,231	52400	-	12104	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0146-8-1	-Обетонирование отверстий	0,5	12246,3	316,57	6123	158	2043	26,5	13
		м3		4421,25	119,25	2211	60	90	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 30мм	100,9	368,24	16,81	37155	1696	13672	0,81	82
		1м2		119,75	2,65	12083	268	110,7	0,01	1
56	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100,9	981,84	7,35	99068	742	9327	0,53	53
		м2		80,73	2,77	8146	280	110,7	0,01	1
57	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	52,4	160,65	0,11	8418	6	1054	0,11	6
		1м		18,14	0,02	951	1	110,7	-	-
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
58	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	2	409,84	274,97	820	550	433	0,88	2
		отверст		134,87	105,95	270	212	90	0,58	1
59	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	18	478,1	0,65	8606	12	3154	0,84	15
		м		152,02	0,11	2736	2	115,2	-	-
60	Е0122-34-1	-Установка колен д-25мм	20	359,6	270,77	7192	5415	4010	0,5	10
		шт		83,44	70,78	1669	1416	130	0,27	5
61	С130805-120	-Фитинги FLOWTITE: колена, d-25 мм, 15-30 град.	20	555	-	11100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0162-29-11	-Масляная окраска труб	44	186,32	0,08	8198	4	5961	0,89	39
		м2		143,34	0,02	6307	1	94,5	-	-
63	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	236,64	19,15	237	19	254	1,45	1
		шт		217,49	3,02	217	3	115,2	0,03	-
64	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	132	365,3	5,94	48219	784	11294	0,41	54
		м		72,04	2,24	9509	295	115,2	0,01	1
65	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	11,09	4385,72	52,1	48638	578	2161	0,94	10
		1кВт		149,66	19,51	1660	216	115,2	0,1	1
66	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	6	70,68	-	424	-	215	0,17	1
		комплект		31,05	-	186	-	115,2	-	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
67	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	21	713,58	3,11	14985	65	11686	3,46	73
		шт		571,32	1,18	11998	25	97,2	0,6	13
68	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20	21	3540	-	74340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С151705-2	-Стартер для люминисцентных	84	17	-	1428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ламп, тип 2ОС-127								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	84	82	-	6888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	56,14	0,24	393	2	327	0,35	2
		шт		54,6	0,12	382	1	85,5	-	-
72	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	176,7	-	1237	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Ц0108-591-1 1	-Розетки с заземляющим контактом для открытой установки	9	146,24	0,84	1316	8	1027	0,78	7
		шт		133,2	0,24	1199	2	85,5	-	-
74	С151801-145	-Розетка штепсельная двухпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	9	180	-	1620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные	23	664,92	37,32	15293	858	9689	2,51	58
		шт		483,6	9,12	11123	210	85,5	0,05	1
76	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,023	26100	-	600	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	192	44,5	3,84	8544	737	5811	0,18	35
		м		34,56	0,84	6636	161	85,5	-	1
78	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100	-	5210	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
79	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500	-	1815	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
80	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,062	79100	-	4904	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	25	71,26	18,72	1782	468	1090	0,29	7
		м		46,44	4,56	1161	114	85,5	0,03	1
82	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,025	360600	-	9015	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
83	Ц0108-396-1	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	25	233,76	144	5844	3600	2183	0,38	10
		м		62,16	39,96	1554	999	85,5	0,23	6
84	С151803-13	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	12,5	1760	-	22000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм	217	39,08	1,44	8480	312	5210	0,17	36
		м		27,84	0,24	6041	52	85,5	-	-
86	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,217	86200	-	18705	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1366,52	65,52	1367	66	630	3,6	4
		шт		732	5,4	732	5	85,5	0,03	-
88	С151803-156	-Щиток осветительный на 12 однофазные группы, тип ОЩ-12У4	1	11000	-	11000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	549,24	15,84	4943	143	2117	1,2	11
		шт		272,4	2,76	2452	25	85,5	0,02	-
90	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	935,6	33,6	936	34	353	2,4	2
		шт		408	5,4	408	5	85,5	0,03	-
91	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 25А/1Р	9	174,74	-	1573	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 63А/3Р	1	732,8	-	733	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ПОС					
93	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические	8	545,22	1,92	4362	15	3398	2,4	19
		шт		524,4	-	4195	-	81	-	-
94	С	-Извещатель пожарно-дымовой	8	487,55	-	3900	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц0110-667-2	-Установка контрольной панели, прибор охранно-пожарной сигнализации на 4 шлейфа	1	8940,92	1,92	8941	2	6955	45,6	46
		шт		8586	-	8586	-	81	-	-
96	С	-Контрольная панель	1	5313,54	-	5314	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0110-99-6	-Установка блоков источника резервного питания	1	1814,2	-	1814	-	1400	10,8	11
		шт		1728	-	1728	-	81	-	-
98	С	-Блок источник резервного питания 12В/2,5А	1	3471,34	-	3471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-121-1	-Установка акумуляторов герметичных	1	363,1	-	363	-	284	2,4	2
		шт		332,4	-	332	-	85,5	-	-
100	С	-Аккумулятор герметичный 12В	1	4849,66	-	4850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Ц0110-100-1	-Устройства пульта контроля и управления	1	6573	-	6573	-	5161	37,2	37
		шт		6372	-	6372	-	81	-	-
102	СПРАЙС	-Пульт контроля управления	1	10289,72	-	10290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	Ц0110-667-6	-Релейный блок базовый	1	3694,92	1,92	3695	2	2887	19,2	19
		шт		3564	-	3564	-	81	-	-
104	СПРАЙС	-Релейный блок	1	4343,61	-	4344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0110-683-1-3	-Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3616	-	3616	-	1925	30	30
		шт		2376	-	2376	-	81	-	-
106	С	-Сирена сигнальная, оповещатель охранно-пожарноый комбинированный 105 ДБ, 12В/250мА	1	300,33	-	300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	100	32,06	2,52	3206	252	2073	0,12	12
		м		23,64	0,6	2364	60	85,5	-	-
108	СПрайс лист	-Кабель UTP	100	57,75	-	5775	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
109	СПрайс лист	-Кабельный канал 10х16	100	25,35	-	2535	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	100,9	7,3	-	736	-	663	0,06	6
		м2		7,3	-	736	-	90	-	-
111	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5	30,89	-	154	-	14	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		22,76	-	114	-	12	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1165080	26942			1859
			Тенге			313046	7620			56
		Стоимость оборудования -	Тенге			24797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24797	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			190321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74862	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9631	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			269799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84493	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			195876	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	194799	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233782	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77307	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			154	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223735	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16987	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19051	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34017	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5878	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			220794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39895	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			5189	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1562161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367174	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	1562161
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1568410
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1584031
- перерасчет в текущих ценах 2012г МРП = 1618тенге	3307456
(1618 : 775) = 2,088	
В том числе оборудование	51776
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	65114
Итого с учетом данного налога	3372570
НДС - 12%	404708
Всего стоимость строительства:	3777278

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

нач.уг.ПиПРСФ Ибраев ж.Т.

технолог ГИТ

Садовая М.В.