Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 1407.

Алматы қ.. «17» 11.2010 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, "Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.06 күнгі № 02/18-4510 сенімхат негізінде әрекет ететін бас директордың орынбасары - әкімшілік директор Б.Б.Мустахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан, 1998 жылдың 9 шілдесі күнгі ҚР-ның "Табиғи монополиялар жөніндегі" №272-1 Заңы және 2010 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі ашық тендер (4 кезең) қорытындысы туралы 2010 жылдың «10» қарашасы күнгі №н/сіз хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

"Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" **№2** – лот бойынша ***"АТС48/49 кабельді қызметінің орнына күрделі жұмыс"*** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **356 430,00** (үш жүз елу алты мың төрт жүз отыз) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. "Мердігердің" міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап 30 (отыз) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді "Тапсырыс берушімен" келісуі керек.

3.1.3. Материалдарға арналған шығын сомасы

ДОГОВОР № 1407

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «17» 11.2010 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Генерального директора – Административного директора Мустахитова Б.Б., действующего на основании Доверенности № 02/18-4510 от 06.05.2010г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона РК от 9 июля 1998 года №272-1 "О естественных монополиях", протокола об итогах открытого тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2010г. (4 этап), протокол № б/н от «10» ноября 2010 года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по лоту **№2** ***"Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС48/49"***.

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **356 430,00** (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согласно п.1 настоящего договора, приводится в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общей стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производится по факту выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, причем сумма аванса будет вычитываться из первой оплаты за выполненные работы.

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанные п.1. настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней, с момента получения уведомления о признании тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям технической спецификации закупаемых работ; Применение строительных материалов по качеству и цвету, а также по стране-производителю согласовывать с "Заказчиком".

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расходов на материалы, оплата будет производиться согласно смете, указанной в приложении №1 к настоящему

сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.

3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.

3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;

3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;

3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;

3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.

5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.

5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:

- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу мерзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы

договору.

3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.

3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.

3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.

3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.

3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:

- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей суммы договора.

шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға құқы бар.
Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар.
5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде "Мердігердің" "Тапсырыс берушіге" төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.
5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, "Мердігер" осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді.
5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және "Тапсырыс берушінің" ескерткен сәтінен бастап "Мердігер" зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, "Мердігер":
5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыпұлын төлеуге;
5.6.2. "Тапсырыс берушіге" келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыпұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті.

6. Төтенше жағдай.

"Тапсырыс беруші" немесе "Мердігер" төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі.

Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар

7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі.
7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.
7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-Қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі.

При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно.
5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами.
5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан:
5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора.
5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных

.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан жасалды.

7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	Мердігер
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
БЖК KZKOKZKX	БЖК ABKZKZKX
е/ш KZ909261802101416000	е/ш KZ63319A010000450143
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

"Алматытелеком" ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директорының	директоры
орынбасары-	
әкімшілік директор	
_____ Б.Б. Мустахитов	_____ С.Т. Омаров
"_____" _____ 2010 ж.	"_____" _____ 2010 ж.

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	Подрядчик
Городской центр телекоммуникаций «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ909261802101416000	р/сч KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
директора –	ТОО «Арай»
Административный директор	
ГЦТ «Алматытелеком»	
_____ Мустахитов Б.Б.	_____ Омаров С.Т.
"_____" _____ 2010г.	"_____" _____ 2010г.

N 2223/0663

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1407 от 17.11.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **ноябрь**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49	356 430	356 430		356 430		38 189
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			356 430		
	оплачено:			0		
	итого : к оплате			356 430		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49**

А К Т

выполненных работ за **ноябрь** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОТОЛОК												
1	Е0115-169-6	Предварительная подготовка потолка под окраску м2	12,7	57,21	0,08	727	1	440	0,21	3				
				36,64	0,03	465	-	94,5	-	-				
2	Е0115-180-4	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности м2	12,7	323,34	3,5	4106	44	1361	0,68	9				
				112,1	1,32	1424	17	94,5	0,01	-				
		ПОЛЫ												
3	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных 1м	4,6	6,77	0,23	31	1	33	0,05	-				
				6,54	0,02	30	-	110,7	-	-				
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	6,2	20,86	1,12	129	7	137	0,14	1				
				19,74	0,17	122	1	110,7	-	-				
5	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных 1м	4,6	128,34	0,4	590	2	134	0,17	1				
				26,27	0,06	121	-	110,7	-	-				
6	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов м2	0,8	101,45	0,05	81	-	62	0,46	-				
				81,73	0,01	65	-	94,5	-	-				
7	Е0146-8-1	Обетонирование пола толщ. 150мм м3	0,255	10267,5	316,57	2618	81	1042	26,5	7				
				4421,25	119,25	1127	30	90	0,58	-				
8	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	2	554,53	1,93	1109	4	133	0,39	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на мастике в один слой		59,89	0,3	120	1	110,7	-	-
		1м2								
9	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	2	267,37	1,04	535	2	72	0,21	-
		последующий слой		32,18	0,17	64	-	110,7	-	-
		1м2								
10	Е0146-8-1	-Устройство ступени	0,06	10267,5	316,57	616	19	245	26,5	2
		м3		4421,25	119,25	265	7	90	0,58	-
11	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	6,5	1928,34	17,58	12534	114	1752	1,46	10
		м2		236,92	6,58	1540	43	110,7	0,03	-
12	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	32,5	43	-	1398	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	3,25	42	-	137	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
14	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	236,64	19,15	237	19	254	1,45	1
		шт		217,49	3,02	217	3	115,2	0,03	-
15	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	20	61,28	0,83	1226	17	1396	0,4	8
		м		60,46	0,13	1209	3	115,2	-	-
16	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	0,77	4385,72	52,1	3377	40	150	0,94	1
		1кВт		149,66	19,51	115	15	115,2	0,1	-
17	Е0117-1-6	-Установка умывальников	1	6072,72	32,3	6073	32	566	2,69	3
		комплект		478,17	13,5	478	13	115,2	0,06	-
18	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1841,99	2,36	1842	2	200	0,97	1
		шт		173,88	-	174	-	115,2	-	-
19	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	2	9293,3	58,86	18587	118	1285	3,06	6
		присоединенным		534,06	23,62	1068	47	115,2	0,11	-
		комплект								
20	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов	2,7	144,19	0,06	389	-	284	0,71	2
		м2		111,46	0,02	301	-	94,5	-	-
21	Е0117-1-12	-Установка трапов	1	2955,69	13,8	2956	14	230	1,09	1
		комплект		192,51	6,75	193	7	115,2	0,03	-
22	Е0167-17-7	-Монтаж электроприборов и аппаратов - вентилятор	1	155,89	0,83	156	1	151	0,9	1
		шт		155,06	0,13	155	-	97,2	-	-
23	СПрайс лист	-Вентилятор	1,8	1594,85	-	2871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	16	481	18,29	7696	293	7566	2,26	36
		м		403,65	6,85	6458	110	115,2	0,03	1
25	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6,8	616,72	18,29	4194	124	3216	2,26	15
		м		403,65	6,85	2745	47	115,2	0,03	-
26	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 15 мм	7	589,71	58,86	4128	412	3020	2,03	14
		1шт		350,87	23,62	2456	165	115,2	0,11	1
27	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	266	-	1862	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	3	681,31	0,44	2044	1	582	0,88	3
		м		168,22	0,08	505	-	115,2	-	-
29	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,3	801,75	0,58	1844	1	430	0,85	2
		м		162	0,11	373	-	115,2	-	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	6	340,75	119,26	2045	716	1594	1,14	7
		шт		197,48	75,81	1185	455	97,2	0,33	2
31	С151701-34	-Светильники герметичные, тип В4А-60-ОМЗ	6	4050	-	24300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0167-17-1	-Установка выключателей	2	45,06	-	90	-	72	0,29	1
		шт		45,06	-	90	-	80	-	-
33	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	2	156	-	312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2	45	125,77	0,14	5660	6	4523	0,71	32
		м		125,63	0,02	5653	1	80	-	-
35	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	60500	-	2723	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0167-17-1	-Установка коробок ответвительных	1	45,06	-	45	-	-	0,29	-
		шт		45,06	-	45	-	-	-	-
37	С151803-48	-Коробки ответвительные	0,001	26100	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовые								
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0167-17-1	-Установка розеток	2	45,06	-	90	-	-	0,29	1
		шт		45,06	-	90	-	-	-	-
39	С151801-155	-Розетка штепсельная	2	171	-	342	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0169-4-2	-Пробивка штраб	20	136,25	88,62	2725	1772	1464	0,31	6
		м		47,63	33,72	953	674	90	0,18	4
41	Е0169-9-4	-Заделка штраб	20	63,71	0,92	1274	18	1010	0,29	6
		м		56	0,13	1120	3	90	-	-
42	Е0167-17-7	-Монтаж электроприборов и аппаратов - вентилятор	1	155,89	0,83	156	1	151	0,9	1
		шт		155,06	0,13	155	-	97,2	-	-
43	СПрайс лист	-Вентилятор	1	1594,85	-	1595	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	12,7	7,3	-	93	-	83	0,06	1
		м2		7,3	-	93	-	90	-	-
45	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,16	30,89	-	5	-	-	0,48	-
		Т		22,76	-	4	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	125571	3863		181
	Тенге	31179	1643		8
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5759	-	-	-
Материалы -	Тенге	144	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1950	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3403	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1895	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	284	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	459	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8114	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2234	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63613	-	-	-
Материалы -	Тенге	15851	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14336	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28766	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3364	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	5	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12850	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1927	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4588	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81051	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16263	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1862	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19236	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			168763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37868	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	168763
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	169438
Итого с затратами на выслугу лет-1%	171126
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	312001
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	6240
Итого с учетом данного налога	318241
НДС - 12%	38189
Всего стоимость строительства:	356430

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ибраев

нач. уг. ПиПРСР ЦЭХО.

Тех. надзор /Курочкин Н.Н.