Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 665

Алматы қ.. «07» 05.10 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, "Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.04 күнгі №214 Бас сенімхат негізінде әрекет ететін бас директор Ш.П.Раздыков бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан, 1998 жылдың 9 шілдесі күнгі ҚР-ның "Табиғи монополиялар жөніндегі" №272-1 Заңы және 2010 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі қайта ашық тендер (1 кезең) қорытындысы туралы 2010 жылдың «30» сәуірі күнгі №н/сіз хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

"Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" **№3** – лот бойынша ***«АТС-30 желілік қызмет ғимараттарына күрделі жұмыс жүргізу»*** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **3 821 700,00** (Үш миллион сегіз жүз жиырма бір мың жеті жүз) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. "Мердігердің" міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап **60** (алпыс) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді "Тапсырыс берушімен" келісуі керек.

3.1.3. Материалдарға арналған шығын сомасы сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес

ДОГОВОР 665

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «07» 05.20

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеко АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейш "Заказчик", в лице Генерального директора Раздыко Ш.П, действующего на основании Генеральн Доверенности № 214 от 04.05.2010 года, с одн стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейш "Подрядчик", в лице директора Омарова С. действующего на основании Устава с другой стороны, основании Закона РК от 9 июля 1998 года №272-1 естественных монополиях", протокола об итог повторного открытого тендера по закупкам ремонт строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеко на 2010г. (1 этап), протокол № б/н от «30» апреля 20 года заключили настоящий договор (далее "Договор" пришли к соглашению о ниже следующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на се выполнение работ по лоту **№3** ***«Капитальный ремо помещений линейной службы АТС-30».***

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **3 821 700,00** (Три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согла п.1 настоящего договора, приводится в Приложении настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общ стоимости Договора в течение 15 (пятнадца банковских дней со дня подписания настоящ Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производи по факту выполнения работ, но не чаще одного раз месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение (пятнадцати) банковских дней с момента подписан Акта выполненных работ, причем сумма аванса бу вычитываться из первой оплаты за выполненные работ

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанн п.1. настоящего договора в течение **60** (шестидеся дней, с момента получения уведомления о признан тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов долж соответствовать требованиям техничес спецификации закупаемых работ; Примене строительных материалов по качеству и цвету, а та по стране-производителю согласовывать "Заказчиком".

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расхо на материалы, оплата будет производиться согла смете, указанной в приложении №1 к настоящ

ргізілетін болады.

3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.

3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.

3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;

3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;

3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;

3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.

5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.

5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:

- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу мерзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға

договору.

3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.

3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.

3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.

3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.

3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:

- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей суммы договора.

құқы бар. Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар. 5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде “Мердігердің” “Тапсырыс берушіге” төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс. 5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, ”Мердігер” осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді. 5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және “Тапсырыс берушінің” ескерткен сәтінен бастап “Мердігер” зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, “Мердігер”: 5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыппұлын төлеуге; 5.6.2. “Тапсырыс берушіге” келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыппұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті. **6. Төтенше жағдай.** “Тапсырыс беруші” немесе “Мердігер” төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі. Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ. **7. Басқа талаптар** 7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі. 7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады. 7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-Қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі. 7.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан жасалды.	При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно. 5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами. 5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки. 5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан: 5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора. 5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1. **6. Форс-мажор.** В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением. **7. Прочие условия** 7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ. 7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных

7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Шемякин көш. 94
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
е/ш 425116 коды 724	е/ш 800467297 коды 17
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

"Алматытелеком" ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директоры	директоры
_____Ш.П.Раздыков	_____ С.Т. Омаров
"07" 05 2010 ж.	"____" _____2010 ж.

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	**Подрядчик**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Шемякина, 94
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч 425116 код 724	р/сч 800467297 код 17
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
ГЦТ «Алматытелеком»	ТОО «Арай»
_____Раздыков Ш.П.	_____ Омаров С.Т.
"07" 05 2010г.	"____" _____2010г.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 665 от 07.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **май**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Капремонт гражданских сооружений **Капитальный ремонт помещений линейной службы АТС-30**	1 025 179	1 025 179		1 025 179		109 841
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			1 025 179		
	оплачено: аванс-15%			573 255		
	итого : к оплате			451 924		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений линейной службы АТС-30**

А К Т

выполненных работ за **май** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
1	Е0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков	26	7,76	0,36	202	9	210	0,05	1
		м		7,4	0,06	193	2	108	-	-
2	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	385,02	36,18	1925	181	1903	2,35	12
		шт		348,84	3,48	1744	17	108	0,22	1
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,35	71,86	7,86	528	58	518	0,44	3
		м2		64	1,25	470	9	108	0,01	-
4	Е0115-176-6	-Покрытие лаком проемов дверных	11,2	117,14	-	1312	-	225	0,12	1
		м2		21,24	-	238	-	94,5	-	-
5	Е0115-176-7	-Покрытие лаком проемов оконных	133,1	126,95	-	16897	-	3905	0,17	22
		м2		31,05	-	4133	-	94,5	-	-
		ПОЛЫ								
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	9	139,96	12,67	1260	114	1288	0,84	8
		1м2		127,28	2	1146	18	110,7	0,02	-
7	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	10,4	554,53	1,93	5767	20	693	0,39	4
		1м2		59,89	0,3	623	3	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0157-9-2	-Ремонт покрытий линолеумных 1м2	1,1	1049,54	1,12	1154	1	192	0,91	1
9	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	5,7	157,16 128,34	0,17 0,4	173 732	- 2	110,7 166	- 0,17	- 1
10	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	11,5	26,27 101,45	0,06 0,05	150 1167	- 1	110,7 888	- 0,46	- 5
				81,73	0,01	940	-	94,5	-	-
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
11	Е0161-27-1	-Насечка стен м2	19,5	51,92	2,57	1013	50	918	0,34	7
12	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	40,1	49,36 159,79	0,46 28,3	962 6408	9 1135	94,5 5172	- 0,89	- 36
				131,5	4,99	5273	200	94,5	0,03	1
13	Е0155-9-5	-Устройство кирпичных перегородок армированных м2	9,8	1298,36	63,64	12724	624	4703	3,03	30
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0094	441,1 50600	10,78 -	4323 476	106 -	106,2 -	0,06 -	1 -
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен м2	40	265,3	2,94	10612	118	5706	0,84	34
				150,28	0,67	6011	27	94,5	0,04	2
16	Е0115-17-1	-Облицовка стен керамической глазурованной плиткой м2	40	1884,25	3,15	75370	126	17415	2,76	110
				459,54	1,18	18382	47	94,5	0,01	-
17	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	200	43	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	20	42	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	16,2	175,21	5,14	2838	83	1588	0,63	10
				101,75	1,96	1648	32	94,5	0,01	-
20	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	227,6	45,17	0,08	10281	17	5696	0,15	34
21	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с коллером м2	227,6	26,45 300,64	0,03 3,15	6021 68426	7 717	94,5 19557	- 0,54	- 122
				89,74	1,18	20425	270	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс лист	-Коллер (1тюб на 10л) м2	14	335,05	-	4691	-	-	-	-
				тюб						
23	Е0158-1-1	-Разборка решетки отопительных приборов 0,9х0,6 м2	2,7	-	-	-	-	-	-	-
				28,98	3,17	78	9	76	0,18	-
24	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов м2	3,2	25,81	0,54	70	1	107,1	0,01	-
				144,19	0,06	461	-	337	0,71	2
25	Е0162-28-11	-Масляная окраска регистров м2	25,1	111,46	0,02	357	-	94,5	-	-
				142,24	0,06	3570	2	2643	0,71	18
26	Е0158-6-4пр им.	-Ремонт деревянных решеток из реек отопительных приборов м	28,6	111,41	0,02	2796	1	94,5	-	-
				455,37	3,29	13024	94	7987	1,6	46
27	Е0115-176-4	-Покрытие лаком деревянных решеток м2	1,4	260,2	0,54	7442	15	107,1	0,01	-
				110,87	-	155	-	20	0,08	-
				14,97	-	21	-	94,5	-	-
		ПОТОЛОК								
28	Е0162-36-4	-Очистка потолка от краски м2	210,4	44,45	-	9352	-	8838	0,31	65
29	Е0154-4-3	-Разборка потолков из гипсокартона с каркасом м2	13,3	44,45	-	9352	-	94,5	-	-
				229,82	38,66	3057	514	2840	0,96	13
30	Е0146-24-1	-Разборка армированных бетонных потолков м2	9	191,16	6,54	2542	87	108	0,04	1
				42,5	-	383	-	383	0,3	3
31	Е0134-62-1	-Устройство каркаса из оцинкованого профиля для обшивки потолка водостойким гипсокартоном м2	13,3	42,5	-	383	-	100	-	-
				764,57	48,03	10169	639	9481	4,14	55
				701,73	18,3	9333	243	99	0,09	1
32	Е0134-60-14	-Обшивка каркаса потолка водостойким гипсокартоном м2	13,3	678,67	9,19	9026	122	3276	1,56	21
33	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали м2	39,9	245,3	3,51	3262	47	99	0,02	-
				210	-	8379	-	-	-	-
34	С11011-76	-Саморезы L 25мм м	239,4	-	-	-	-	-	-	-
				6	-	1436	-	-	-	-
35	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	46,55	-	-	-	-	-	-	-
				6	-	279	-	-	-	-
36	С11011-135	-Дюбель шт	14,63	-	-	-	-	-	-	-
				8	-	117	-	-	-	-
37	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,73	-	-	-	-	-	-	-
				105	-	182	-	-	-	-
38	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	3,99	-	-	-	-	-	-	-
				62	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	210,4	57,21	0,08	12038	16	8101	0,21	44
		м2		36,64	0,03	7709	6	105	-	-
40	Е0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	210,4	102,21	0,11	21505	23	13504	0,41	86
		м2		67,88	0,04	14283	8	94,5	-	-
41	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	210,4	7,3	-	1535	-	1382	0,06	12
		м2		7,3	-	1535	-	90	-	-
42	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,8	30,89	-	148	-	13	0,48	2
		Т		22,76	-	109	-	12	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	328362	4674		808
	Тенге	132048	1156		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	323672	-	-	-
Материалы -	Тенге	153291	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	133204	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11116	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	22504	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	148	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	129622	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19443	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27198	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	480491	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	881
Сметная заработная плата -	Тенге	-	152647	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	4691	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	281	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	4972	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	485463	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	881
Сметная заработная плата -	Тенге	-	152647	-	-

Итого в базовых ценах 2001г:	485463
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	487405
Итого с затратами на выслугу лет-1%	492260
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	897390
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	17948
Итого с учетом данного налога	915338
НДС - 12%	109841
Всего стоимость строительства:	1025179

"КАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ филиалы

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Садовик М.В. тех надзор ГИТ Абдраев нач. уч. по ПРСР

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 665 от 07.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июнь**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Капитальный ремонт помещений линейной службы АТС-30	3 821 700	2 796 521		2 796 521		299 627
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			3 821 700		
	оплачено:			1 025 179		
	итого : к оплате			2 796 521		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений линейной службы АТС-30**

А К Т

выполненных работ за **июнь** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ПРОЕМЫ												
1	Е0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков м	42	7,76	0,36	326	15	339	0,05	2				
2	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	8	7,4 385,02 348,84	0,06 36,18 3,48	311 3080 2791	3 289 28	108 3044 108	- 2,35 0,22	- 19 2				
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	12,6	71,86	7,86	905	99	888	0,44	5				
4	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей м2	6,4	64 429,74 192,36	1,25 29 9,86	806 2750 1231	16 186 63	108 1398 108	0,01 1,15 0,05	- 7 -				
5	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	6,4	14500 -	- -	92800 -	- -	- -	- -	- -				
6	Е0110-23-1	-Установка дверного блока филенчатого м2	11,42	424,45 209,28	153,79 53,5	4847 2390	1756 611	3241 108	1,24 0,21	14 2				
7	СПрайс лист	-Блоки дверные филенчатые м2	11,42	8487,99 -	- -	96933 -	- -	- -	- -	- -				
8	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей комплект	8	843 -	- -	6744 -	- -	- -	- -	- -				
9	Е0110-36-1	-Установка обналичников	98	99,96	0,48	9796	47	1740	0,11	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных блоков								
		м		16,27	0,17	1594	16	108	-	-
10	Е0156-27-1	-Установка замков врезных	7	93,19	-	652	-	694	0,47	3
		шт								
				91,75	-	642	-	108	-	-
11	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	7	2369,71	-	16588	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0156-27-1	-Установка замков-защелок	6	93,19	-	559	-	595	0,47	3
		шт								
				91,75	-	551	-	108	-	-
13	СПрайс лист	-Замок-защелка	6	1116,84	-	6701	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-65-1	-Улучшенная штукатурка откосов	3,8	702,01	9,49	2668	36	1563	2,47	9
		м2								
				431,6	3,58	1640	14	94,5	0,02	-
15	Е0115-176-7	-Покрытие лаком проемов оконных	28,5	126,95	-	3618	-	836	0,17	5
		м2								
				31,05	-	885	-	94,5	-	-
		ПОЛЫ								
16	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,9	139,96	12,67	2785	252	2848	0,84	17
		1м2								
				127,28	2	2533	40	110,7	0,02	-
17	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	5	2927,82	11,04	14639	55	995	0,95	5
		комплект								
				167,4	5,4	837	27	115,2	0,02	-
18	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	28,1	237,68	16,81	6679	472	3807	0,81	23
		1м2								
				119,75	2,65	3365	75	110,7	0,01	-
19	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	28,9	1928,34	17,58	55729	508	7790	1,46	42
		м2								
				236,92	6,58	6847	190	110,7	0,03	1
20	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	144,5	43	-	6214	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	14,45	42	-	607	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	4,8	101,45	0,05	487	-	371	0,46	2
		м2								
				81,73	0,01	392	-	94,5	-	-
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
23	Е0161-27-2	-Насечка поверхностей стен	22,3	90,29	2,57	2013	57	1858	0,59	13
		м2								
				87,72	0,46	1956	10	94,5	-	-
24	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	99,7	159,79	28,3	15931	2821	12859	0,89	89
		м2								
				131,5	4,99	13110	498	94,5	0,03	3
25	Е0153-1-2	-Разборка коробов из ДСП на деревянном каркасе	5,5	104,48	22,86	575	126	507	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81,62	3,8	449	21	108	0,03	-
		м2	129,1	265,3	2,94	34250	379	18417	0,84	109
26	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен		150,28	0,67	19401	87	94,5	0,04	5
		м2	132,3	1884,25	3,15	249286	417	57601	2,76	365
27	Е0115-17-1	-Облицовка стен керамической глазурованной плиткой		459,54	1,18	60797	157	94,5	0,01	1
		м2	661,5	43	-	28445	-	-	-	-
28	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг	66,1	42	-	2776	-	-	-	-
29	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки		-	-	-	-	-	-	-
		кг	43,8	286,76	2,71	12560	119	2920	0,35	15
30	Е0157-23-4	-Устройство бордюров из плиток керамических		59,81	0,41	2620	18	110,7	-	-
		1м	13,7	175,21	5,15	2400	70	1343	0,63	9
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм		101,75	1,96	1394	27	94,5	0,01	-
		м2	137	45,17	0,08	6188	10	3429	0,15	21
32	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску		26,45	0,03	3624	4	94,5	-	-
		м2	137	332,26	3,15	45520	432	11772	0,54	74
33	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с коллером		89,74	1,18	12295	162	94,5	0,01	1
		м2	8	335,05	-	2680	-	-	-	-
34	СПрайс лист	-Коллер (1тюб на 10л)		-	-	-	-	-	-	-
		тюб	2,5	144,19	0,06	360	-	263	0,71	2
35	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов		111,46	0,02	279	-	94,5	-	-
		м2	16,5	142,24	0,06	2347	1	1738	0,71	12
36	Е0162-28-11	-Масляная окраска регистров		111,41	0,02	1838	-	94,5	-	-
		м2	2,16	43,82	3,06	95	7	81	0,24	1
37	Е0158-14-2	-Устройство решетки отопительных приборов б/у		34,54	0,49	75	1	107,1	0,01	-
		м2	11	108,72	1,79	1196	20	598	0,35	4
38	Е0115-163-1	-Масляная окраска деревянных решеток		56,83	0,67	625	7	94,5	-	-
		м2	42,4	44,45	-	1885	-	1781	0,31	13
		ПОТОЛОК								
39	Е0162-36-4	-Очистка потолка от краски		44,45	-	1885	-	94,5	-	-
		м2	42,4	104,5	0,11	4431	5	2721	0,41	17
40	Е0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза		67,88	0,04	2878	2	94,5	-	-
		м2	10,9	764,57	48,03	8334	524	7770	4,14	45
41	Е0134-62-1	-Устройство каркаса из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованого профиля для обшивки потолка водостойким гипсокартоном		701,73	18,3	7649	199	99	0,09	1
42	Е0134-60-14	-Обшивка каркаса потолка водостойким гипсокартоном м2	10,9	678,67	9,19	7398	100	2685	1,56	17
43	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали м2	32,7	245,3 210	3,51 -	2674 6867	38 -	99 -	0,02 -	- -
44	С11011-76	-Саморезы L 25мм м	196,2	- 6	- -	- 1177	- -	- -	- -	- -
45	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	38,15	- 6	- -	- 229	- -	- -	- -	- -
46	С11011-135	-Дюбель шт	11,99	- 8	- -	- 96	- -	- -	- -	- -
47	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,42	- 105	- -	- 149	- -	- -	- -	- -
48	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	3,27	- 62	- -	- 203	- -	- -	- -	- -
49	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску м2	71,3	- 57,21	- 0,08	- 4079	- 5	- 2745	- 0,21	- 15
50	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности м2	28,9	36,64 357,44	0,03 3,5	2612 10330	2 101	105 3442	- 0,68	- 20
51	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток 1шт	6	112,1 94,58	1,32 -	3240 568	38 -	105 264	0,01 0,25	- 2
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
52	Е0165-4-1	-Демонтаж умывальника со смесителем компл	4	39,7 121,91	- 4	238 488	- 16	110,7 546	- 0,73	- 3
53	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	6	117,91 293,81	0,65 7,74	472 1763	3 46	115,2 1986	0,01 1,72	- 10
54	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем шт	4	286,07 351,67	1,25 0,67	1716 1407	7 3	115,2 1618	0,01 1,99	- 8
55	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм м	41	351 61,28	0,11 0,83	1404 2513	- 34	115,2 2862	- 0,4	- 16
56	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников Тюльпан комплект	4	60,46 6072,72	0,13 32,3	2479 24291	5 129	115,2 2266	- 2,69	- 11
57	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	6	478,17 9293,3	13,5 58,86	1913 55760	54 353	115,2 3855	0,06 3,06	- 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным		534,06	23,62	3204	142	115,2	0,11	1
58	E0117-2-3	-Установка смесителей душевых комплект	4	1841,99	2,36	7368	9	801	0,97	4
				173,88	-	696	-	115,2	-	-
59	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм шт	39	495,03	18,29	19306	713	18443	2,26	88
				403,65	6,85	15742	267	115,2	0,03	1
60	C130804-35	-Муфта, d-20 мм м	1,4	80	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	E0116-15-1	-Установка вентилей диам. 20 мм 10шт	24	589,71	58,86	14153	1413	10354	2,03	49
				350,87	23,62	8421	567	115,2	0,11	3
62	C130901-13	-Вентили проходные для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм 1шт	24	325	-	7800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	E0116-15-2	-Установка вентилей ПХВ диам. 32 мм шт	2	589,71	58,86	1179	118	863	2,03	4
				350,87	23,62	702	47	115,2	0,11	-
64	C130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм 1шт	2	584	-	1168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен шт	21	439,81	338,46	9236	7108	4531	0,57	12
				95,95	88,47	2015	1858	117	0,34	7
66	C130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20 на Ру 10 МПа, диам. 20мм мм шт	6	208	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	C130805-120	-Фитинги FLOWTITE: колена, d-20 мм шт	15	444	-	6660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт	18	645,34	498,65	11616	8976	5720	0,84	15
				141,28	130,31	2543	2345	117	0,5	9
69	C130804-52	-Тройник прямой, d-20 мм 10шт	1,8	112	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
70	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	13	11,18	0,28	145	4	139	0,08	1
				10,91	0,06	142	1	97,2	-	-
71	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, ответкоробок шт	18	10,1	-	182	-	177	0,07	1
				10,1	-	182	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	112	16,73 16,66	0,07 -	1874 1865	8 -	1813 97,2	0,12 -	13 -
73	Ц0108-593-6	-Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	16	363 142,8	157,2 44,28	5808 2285	2515 708	2844 95	0,9 0,26	14 4
74	С151701-24	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4 шт	16	1620 -	- -	25920 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0167-17-1	-Установка разветкоробок шт	11	45,06 45,06	- -	496 496	- -	397 80	0,29 -	3 -
76	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые 1000шт	0,011	26100 -	- -	287 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0167-17-1	-Установка выключателей шт	6	45,06 45,06	- -	270 270	- -	216 80	0,29 -	2 -
78	С151801-12	-Выключатель одноклавишный шт	6	156 -	- -	936 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0167-17-1	-Установка выключателей двухклавишных шт	3	45,06 45,06	- -	135 135	- -	108 80	0,29 -	1 -
80	С151801-12	-Выключатель одноклавишный шт	3	210 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2 м	112	125,77 125,63	0,14 -	14086 14070	16 -	11256 80	0,71 -	80 -
82	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,082	60500 -	- -	4961 -	- -	- -	- -	- -
83	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,03	39700 -	- -	1191 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	108,6	7,3 7,3	- -	792 792	- -	713 90	0,06 -	6 -
85	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	7,26	30,89 22,76	- -	224 165	- -	20 12	0,48 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			1012682 --------- 228163	30371 --------- 8360			1375 --------- 43
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49212	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1008	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5183	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			57435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5929	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			688420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			310702	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57707	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			186907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28036	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220671	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9282	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			208540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45394	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			122902	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			130276	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1324099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271993	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	1324099
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1329395
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1342636
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге	2447935
(1413 : 775) = 1,823	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	48959
Итого с учетом данного налога	2496894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС - 12% 299627
Всего стоимость строительства: 2796521

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ибраев М.Т.
нач. цг. ПиПРСР КБ.7х0