#ID3049707 №050140008047/170065/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Ақтөбе облысы №63 2017-04-21

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Койшекенов Талгат бір тараптан және Директоры атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Каракулова Рабига Калдыбаевна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-04-20 № 1260953 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 045--422 Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу.ЖСҚ құны келісім шарттың сомасына кірмейді. ;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда Қандыағаш қ-ы бар.
Бас жобалаушы - "Иншаб" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 82 421 852.80 (сексен екі миллион төрт жүз жиырма бір мың сегіз жүз елу екі тенге сексен тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 8 830 912.80 тенге (сегіз миллион сегіз жүз отыз мың тоғыз жүз он екі тенге сексен тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 39 363 840.00 (отыз тоғыз миллион үш жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 43 058 012.80 (қырық үш миллион елу сегіз мың он екі тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

5) Орындалған жұмыстар жөнінде №2, №3 нысанды анықтама.

3.6 Нысанда құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған соң Мердігер есеп түрінен бөлек уақытша ғимараттар мен құрылыстар құнынан 15 % құрайтын құрылыс құнының сметалық есебінде белгіленген уақытша ғимараттар мен құрылымдарды бұзудан алынатын материалдар мен бөлшектерді өткізуінен қайтару

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 180 915.20 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ250705034580753001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 1 180 915.20 (бір миллион жүз сексен мың тоғыз жүз он бес тенге жиырма тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) құрылыс монтаж жұмыстарын Тапсырыс беруші ұсынған бекітілген жобалық (жобалық сметалық) құжаттарына, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және нормативті техникалық құжаттарға сәйкес жүргізеді;
11) құрылыстың өзіндің өндірістік бақылаудың тарлы түрлері мен формаларын (кіріс, операциялық, аралық, қабылдау, зертханалық, геодезиялық және т.б.) жүргізуге;
12) атқарушылық техникалық құжаттаманың тиісті түрде және уақытылы жүргізілуін қамтамасыз етуге;
13) құрылыс барысында анықталған кемшіліктерді (ақаулар және келіспеушіліктерді) уақытылы жоюға;
14) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының сұранысы бойынша орындалып жатқан (орындалған) құрылыс-монтаж жұмыстарының және қолданылып жатқан құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының сапасына зертханалық бақылау өткізуге;
15) техникалық қадағалаушының қызметін мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдарының лауазымды тұлғаларына нысанға кіруін қамтамасыз етуге;
16) мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдарының, техникалық және авторлық қадағалаужы жүзеге асырушы тұлғалардың ескертпелерін орындауға;
17) мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдарының жұмыстарына бөгет жасауға және араласуға жол бермеуге;
18) жасырын құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу турады сәйкесінше актімен рәсімдеу арқылы Тапсырыс берушіге мен техникалық қадағалаушының өкіліне алдын ала жазбаша ескерту;
19) құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу кезеңіне барлық санитарлық және т.б. нормаларға сәйкес техникалық бақылау маманы үшін құрылыс алаңында жұмыс орнын (жай, күрке) қамтамасыз етуге;
20) құрылыс монтаж жұмыстарын орындауды конкурстық құжаттамада көрсетілген материалдық және еңбек ресурстарына сәйкес орындауды қамтамасыз етуге. Ауыстыруды тек қана Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен жүргізуге. Ауыстыру техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалық сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарына сай немесе одан жоғары болуы қажет.
21) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.
22) Қосалқы мердігерлермен келісім-шарт талаптарын Мердігер Тапсырыс берушінің қатысуынсыз өзі реттейді.
23) Мердігер объектідегі өндірістік жұмыстардың техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді және осы келісім-шарт жағдайының орындалуы барысына ақталмаған шығындар және зияндарға жауапкершілікте болады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24) Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.
25) барлық қызметкерлерін жеке қорғаныш құралдарымен және тиісті арнаулы киіммен қамтамасыз етуге;
26) Мердігер Тапсырыс берушінің алдында өз қызметкерлерінің , субмердігерлердің жіберілген қателері мен әрекеттеріне, сонымен қатар мердігермен келісім-шарт аясында жұмыстардың бөлігін орындаушы басқа тұлғалардың әрекетіне жауапты.
27) в течении трёх рабочих дней со дня заключения настоящего Договора предоставить на утверждение Заказчику график производства строительно-монтажных работ.
28) "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" бағдарламасы негізінде жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен, инфрақұрылымдық жоба іске асырылып жатқан ауданда (қалада) тұратын сонымен қатар уақытша тіркелген тұрғындарды күрделі жөндеу кезінде 15 % кем емес жұмыс орнымен қамтамасыз етуді.
29) Қазақстан Респбуликасы заңдарымен қарастырылған өзге міндеттерді орындауға міндеттенеді.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 7 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Жұмыстарды жүргізуге кезінде, жұмыстарды қабылдауда тараптар «Автокөлік жолдарының құрылысы және жөндеуі кезінде жұмыстарды қабылдау және сапасын бақылау туралы» Нұсқаулығын басшылыққа алады
6.3 Ежемесячная (промежуточная) приемка выполненных работ ремонтируемого участка дороги производится комиссией в составе: представителя Заказчика, Подрядчика и Технадзора. Результаты приемки оформляются актом установленной формы.
6.4 Мердігер келісім шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталған соң нысанды пайдалануға беруге қабылдауға дайын жөнінде тапсырыс берушіге жазбаша хабарлайды.
6.5 Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша Мердігер тез арада сәйкестік туралы Декларацияны ұсынады.
6.6 Нысанды қолданысқа қабылдау актісін бекіту күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады
6.7 Жұмыстың басталу күні құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат күні болып есептеледі.
6.8 Құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімі 2017ж.: 2 ай
6.9 Құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімі 2018ж.15 мамырдан бастап: 3 ай

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 3 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 3 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Гагарина, 6
БСН 050140008047
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ08070103KSN0612000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87133379199
Басшысы Койшекенов Талгат

Мердігер:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3584904KZ000489658
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87132538737
Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-04-21 15:44:53
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2017-04-21 17:45:21
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1600485
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу.ЖСҚ құны келісім шарттың сомасына кірмейді.						
3608180	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	82 421 852.80	5 ай	5 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. Жұбанов к-і (1)	0	39 363 840.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3608180	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	82 421 852.80	5 ай	5 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. Жұбанов к-і (1)	0	43 058 012.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3049707 №050140008047/170065/00

Договор о государственных закупках работ

Актюбинская область №63 2017-04-21

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Койшекенов Талгат, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-04-20 года № 1260953, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 045--422 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области.Стоимость ПСД не входит в сумму договора.;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области/, который находится - г.Кандыагаш.
Генеральный проектировщик - ТОО "Иншаб".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 82 421 852.80 (восемьдесят два миллиона четыреста двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят два тенге восемьдесят тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 8 830 912.80 тенге (восемь миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот двенадцать тенге восемьдесят тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2017 год 39 363 840.00 (тридцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот сорок тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 43 058 012.80 (сорок три миллиона пятьдесят восемь тысяч двенадцать тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

5) Справка форма №2, №3 о выполненных работах.

3.6 По завершению производства строительно-монтажных работ объекте, Подрядчик обязуется произвести возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, определенном в сметном расчете стоимости строительства в размере 15 % от стоимости временных зданий и сооружений независимо от видов расчетов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 1 180 915.20 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 180 915.20 (один миллион сто восемьдесят тысяч девятьсот пятнадцать тенге двадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ250705034580753001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с представленной заказчиком утвержденной проектной (проектносметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;
11) Осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля строительства (входной, операционный, промежуточной, приемочный, лабораторный, геодезический и другие);
12) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;
13) своевременно устранять недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства;
14) проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
15) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;
16) исполнять предписания органов государственного архитектурностроительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры;
17) не допускать препятствий и вмешательства в работу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
18) Заранее письменно уведомить Заказчика и представителя Технадзора о производстве скрытых строительно-монтажных работ с оформлением соответствующего Акта.
19) обеспечить на строительной площадке рабочее место для специалиста по техническому надзору (помещение, вагончик) на период производства строительно-монтажных работ в соответствии всем санитарным и др.нормам.
20) обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии заявленным в конкурсной документации материальными и трудовыми ресурсами. Замену производить только с писменного разрешения и согласования Заказчика. Замена должна соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации
21) Подрядчик может заключать Договора только с субподрядными организациями указанными в соответствующей конкурсной документации, без права передачи выполнения условий договора третьему лицу, без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
22) Условия выполнения субподрядных договоров Подрядчик координирует самостоятельно, без вмешательства Заказчика.
23) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте и несет ответственность за неоправданные расходы и убытки в процессе выполнения условий

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

настоящего договора.
24) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровья своих работников, возникающие в течение и вследствие выполнения Договора.
25) обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты и соответствующей спецодеждой.
26) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
27) осы келісім шарт жасалған соң үш жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге құрылыс монтаж жұмыстарын орындау кестесін ұсынуға;
28) Согласно программе "Дорожная карта занятости 2020" по направлениям центра занятости населения предоставить проживающим в том числе с временной регистрацией в районе (в городе), где реализуется инфраструктурный проект не менее 15 % рабочих мест при капитальном ремонте.
29) Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 При производстве, приемке работ стороны руководствуются Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
6.3 Ай сайынғы (аралық) жөнделуші жол учаскесі бойынша орындалған жұмыстар комиссия құрамында қабылданады: тапсырыс беруші өкілі, мердігердің жұмыстардың өндірістік басшысымен және техникалық қадағалау. Қабылдау нәтижелері белгіленген акт түрімен рәсімделеді.
6.4 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет Заказчику письменное извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.
6.5 По запросу Заказчика Подрядчик незамедлительно предоставляет Декларацию о соответствии.
6.6 Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком.
6.7 Датой начала работ считается дата разрешения на строительно- монтажные работы.
6.8 Срок строительно-монтажных работ 2017г.: 2 месяц
6.9 Срок строительно-монтажных работ с 15 мая 2018г.: 3 месяц

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мугалжарский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Актюбинская область, Мугалжарский
район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш,
Гагарина, 6
БИН 050140008047
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ08070103KSN0612000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87133379199
Руководитель Койшекенов Талгат

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район,
Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН 080340017316
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3584904KZ000489658
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132538737
Директор Каракулова Рабига
Калдыбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-04-21 15:44:53
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
бөлімі" мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Мугалжарский
районный отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог"

2017-04-21 17:45:21
Каракулова Рабига
Калдыбаевна
"Жол Алга Системс"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1600485
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области.Стоимость ПСД не входит в сумму договора.						
3608180	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	Работа	1	82 421 852.80	5 месяцев	5 месяцев	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш ул.Жубанова (1)	0	39 363 840.00
3608180	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	Работа	1	82 421 852.80	5 месяцев	5 месяцев	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш ул.Жубанова (1)	0	43 058 012.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3049707

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3049707

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-04-21 № 63 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №1 2018-08-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Койшекенов Талгат тұлғасындағы "Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна тұлғасындағы "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-04-21 № 63 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 78 500 755.20 (жетпіс сегіз миллион бес жүз мың жеті жүз елу бес тенге жиырма тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "82 421 852.80 (сексен екі миллион төрт жүз жиырма бір мың сегіз жүз елу екі тенге сексен тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "78 500 755.20 (жетпіс сегіз миллион бес жүз мың жеті жүз елу бес тенге жиырма тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 8 830 912.80 тенге (сегіз миллион сегіз жүз отыз мың тоғыз жүз он екі тенге сексен тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 8 410 795.20 тенге (сегіз миллион төрт жүз он мың жеті жүз тоқсан бес тенге жиырма тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 39 363 840.00 (отыз тоғыз миллион үш жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 39 136 915.20 (отыз тоғыз миллион жүз отыз алты мың тоғыз жүз он бес тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Гагарина, 6
БСН 050140008047
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ08070103KSN0612000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87133379199
Басшысы Койшекенов Талгат

2018-08-14 19:02:29
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Өнім беруші:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3584904KZ000489658
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87132538737
Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна

2018-08-15 09:45:27
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1600485-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу.ЖСҚ құны келісім шарттың сомасына кірмейді.						
8583982-ОИЗ	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	78 500 755.20	5 ай	5 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. Жұбанов к-і (1)	0	39 136 915.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8583982-ОИЗ	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы Жұбанов көшесінің автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	78 500 755.20	5 ай	5 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. Жұбанов к-і (1)	0	39 363 840.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 63 от 2017-04-21

Актюбинская область №1 2018-08-15

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Койшекенов Талгат, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 63 от 2017-04-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 78 500 755.20 (семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч семьсот пятьдесят пять тенге двадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "82 421 852.80 (восемьдесят два миллиона четыреста двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят два тенге восемьдесят тиын)" заменить цифрами и словами "78 500 755.20 (семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч семьсот пятьдесят пять тенге двадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 8 830 912.80 тенге (восемь миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот двенадцать тенге восемьдесят тиын)" заменить словами "в том числе НДС 8 410 795.20 тенге (восемь миллионов четыреста десять тысяч семьсот девяносто пять тенге двадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2017 год 39 363 840.00 (тридцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот сорок тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 39 136 915.20 (тридцать девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот пятнадцать тенге двадцать тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мугалжарский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Актюбинская область, Мугалжарский
район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш,
Гагарина, 6
БИН 050140008047
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ08070103KSN0612000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87133379199
Руководитель Койшекенов Талгат

2018-08-14 19:02:29
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
бөлімі" мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Мугалжарский
районный отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район,
Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080340017316
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3584904KZ000489658
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132538737
Директор Каракулова Рабига
Калдыбаевна

2018-08-15 09:45:27
Каракулова Рабига
Калдыбаевна
"Жол Алга Системс"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1600485-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области.Стоимость ПСД не входит в сумму договора.						
8583982-ОИЗ	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	Работа	1	78 500 755.20	5 месяцев	5 месяцев	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш ул.Жубанова (1)	0	39 136 915.20
8583982-ОИЗ	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	Работа	1	78 500 755.20	5 месяцев	5 месяцев	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш ул.Жубанова (1)	0	39 363 840.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6038508

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6038508

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«13» августа 2018 г.

Заказчик **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 030700 г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «08» августа 2018 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Байтурсынова, 14-64,**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «09» августа 2018 года, ТОО «АктобеСтройЭксперт», эксперт Сагнаев Сидолла Айсаутович, №00034 от 08.04.2016 г.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «09» августа 2018 года, ТОО «Иншаб», директор Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Жубанова,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", №KZ56REA00053987 от 03.05.2017;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Иншаб", №839/2014-АД,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(ой) **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0844/14 от 09.12.2014 г.; ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №185 от 12.12.2014 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2017 года**;
месяц, год
окончание работ **август 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **5 месяцев**;
фактически, **5 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги:	**м**	**2020**		**2020**	
Ширина проезжей части	**м**	**6**		**6**	
Ширина обочины	**м**	**1**		**1**	
Дорожные знаки	**шт**	**44**		**44**	
Дорожное покрытие	**$м^2$**	**12508**		**12524**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Общая площадь	$м^2$				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	$м^3$				
В том числе подземной части	$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$				

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **85 920,24 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **82 421,85 тысяч тенге**, прочие затраты **3 498,39 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **79 337,596 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **78 500,755 тысяч тенге**; прочие затраты **836,841 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Койшекенов Талгат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М. П.

Технический надзор **Сагнаев Сидолла Айсаутович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Авторский надзор **Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каракулова Рабига Калдыбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М. П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2020	Покрытие по типу 1: Подстилающий слой - 15 см Основание - 20 см Нижний слой покрытия - 6 см Верхний слой покрытия - 4 см Покрытие по типу 2: Нижний слой покрытия - 6 см Верхний слой покрытия - 4 см	
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1	Толщиной 10 см	
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути	-	-		
10	Количество полос	-	2		
11	Дорожные знаки	шт	44	39 стоек	
12	Элементы освещения	-	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	$м^2$	12524		
15	Электроосвещение	-	-		

Заказчик **Койшекенов Талгат**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М. П.

Авторский надзор **Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М. П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а, г.Кандыагаш, Гагарина 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 63 от 21.04.17г.

Номер документа	Дата составления
30	22.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г. Кандыагаш			работа	1	10 007 013,00	10 007 013,00
				Итого	1	x	10 007 013,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		63	**21.04.2017г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	10 007 013		3 282 773	8 759 640		175 193	1 072 180	10 007 013
итого за июнь		10 007 013	3 282 773	8 759 640		175 193	1 072 180	10 007 013

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 63 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	**Е0101-145-2**	**Плакировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**8400**	**1,76**	**1,76**	**14814**	**14814**	**2754**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0,38**	**0**	**3154**	**78,57**	**0**	**10**
2	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**8400**	**115,08**	**22,28**	**966691**	**187163**	**137810**	**0,05**	**402**
		м2		**7,37**	**6,33**	**61921**	**53209**	**107,73**	**0,02**	**192**
3	**Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**8400**	**21,36**	**0**	**179407**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
4	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**3300**	**47,5**	**41,6**	**156757**	**137287**	**79430**	**0,04**	**125**
		м2		**5,75**	**14,36**	**18975**	**47383**	**107,73**	**0,05**	**167**
5	**С143008-20**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	**67,32**	**1090**		**73379**				
		м3								
6	**С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	**134,64**	**1037**		**139622**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
7	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм		471,24	837		394428				
			м3								
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя		3300	0,05	0	165	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм		22,458	1090		24479				
			м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм		44,88	1037		46541				
			м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм		157,08	837		131476				
			м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,2165	40182,49	424,49	8701	92	46	0,67	0
			т		0	176,18	0	38	107,73	0,72	0
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		433,096	414,98	19,19	179724	8311	6820	0,04	17
			м2		6,83	6,33	2958	2739	107,73	0,02	10
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		433,096	193,57	0	83836	0	24	0	0
			м2		0,05	0	20	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1					2400019				
		Раздел: Устройство водопропускных труб									
15	Е0122-8-10#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4	Демонтаж стальных труб диам. 400 мм		0,008	115777,25	57817,25	926	463	747	304,52	2
			км		57960	21840,75	464	175	105,3	106,67	1
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,5	251,77	0	629	0	640	1,77	4
			м3		251,77	0	629	0	91,53	0	0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,707	154,22	0	263	0	268	1,12	2
			м3		154,22	0	263	0	91,53	0	0
18	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,134	154,22	0	175	0	178	1,12	1
			м3		154,22	0	175	0	91,53	0	0
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси		1	816,19	92,19	816	92	47	0,17	0
			м3		24,59	14,59	25	15	107,73	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,01	285565,48	127572,73	2856	1276	2117	707,25	7
		км		132738,75	48192,19	1327	482	105,3	235,36	2
21	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	10,04	5609		56314				
		м								
22	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,01	624152,16	107968,28	6242	1080	895	208,15	2
		км		35707,5	40786,88	357	408	105,3	199,2	2
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	251,77	0	1133	0	1152	1,77	8
		м3		251,77	0	1133	0	91,53	0	0
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,839	154,22	0	5681	0	5778	1,12	41
		м3		154,22	0	5681	0	91,53	0	0
25	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,04	154,22	0	315	0	320	1,12	2
		м3		154,22	0	315	0	91,53	0	0
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,8	816,19	92,19	1469	166	84	0,17	0
		м3		24,59	14,59	44	26	107,73	0,05	0
27	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,018	285565,48	127572,73	5140	2296	3810	707,25	13
		км		132738,75	48192,19	2389	867	105,3	235,36	4
28	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	5609		101366				
		м								
29	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,018	624152,16	107968,28	11235	1943	1611	208,15	4
		км		35707,5	40786,88	643	734	105,3	199,2	4
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	251,77	0	2266	0	2304	1,77	16
		м3		251,77	0	2266	0	91,53	0	0
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,28	154,22	0	1277	0	1299	1,12	9
		м3		154,22	0	1277	0	91,53	0	0
32	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,08	154,22	0	629	0	640	1,12	5
		м3		154,22	0	629	0	91,53	0	0
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,6	816,19	92,19	2938	332	169	0,17	1
		м3		24,59	14,59	89	53	107,73	0,05	0
34	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,036	285565,48	127572,73	10280	4593	7621	707,25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		132738,75	48192,19	4779	1735	105,3	235,36	8
35	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	36,144	5609		202732				
		м								
36	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,036	624152,16	107968,28	22469	3887	3222	208,15	7
		км		35707,5	40786,88	1285	1468	105,3	199,2	7
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				437152				
		ИТОГО:				2837171	363794			695
						107644	112486			408
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				259785				
		Всего накладных расходов:				259785				
		Итого с накладными				3096956				
		- заработная плата				38968				
		- трудоемкость				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				185817				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3282773				
		Итого с временными, 1,2 %				3322166				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				3378676				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3391965				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3425187				
		ИТОГО:				3425187				
		Сметная заработная плата				259098				
		Нормативная трудоемкость				1233				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8759640				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				175193				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8934833				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1072180				
		Итого с НДС				10007013				
		Всего:				10007013				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО «АктобеСтройЭксперт»

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		63	21.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	39 363 840		12 913 199	34 457 142		689 143	4 217 554	39 363 840
итого за июнь		10 007 013	3 282 773	8 759 640		175 193	1 072 180	10 007 013
итого за июль	-	29356826,79	9 630 426	25 697 502		513 950	3 145 374	29 356 827

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ **Каракулова Р.**

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистеме»
Договор № 63 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	4700	47,5	41,6	223260	195530	113128	0,04	178
		м2		5,75	14,36	27025	67484	107,73	0,05	237
2	С143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	95,88	1090		104509				
		м3								
3	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	191,76	1037		198855				
		м3								
4	С143008-22	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм**	671,16	837		561761				
		м3								
5	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	4700	0,05	0	235	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
6	С143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	31,986	1090		34864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм								
			63,92	1037		66285				
		м3								
8	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм								
			223,72	837		187254				
		м3								
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			3,35	40182,49	424,49	134611	1422	706	0,67	2
		т		0	176,18	0	590	107,73	0,72	2
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			6700	414,98	19,19	2780335	128569	105510	0,04	259
		м2		6,83	6,33	45768	42378	107,73	0,02	148
11	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			6700	193,57	0	1296946	0	369	0	3
		м2		0,05	0	308	0	107,73	0	0
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			1,666	40182,49	424,49	66939	707	351	0,67	1
		т		0	176,18	0	293	107,73	0,72	1
13	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			5552,927	562,22	19,19	3121944	106557	87446	0,04	215
		м2		6,83	6,33	37932	35122	107,73	0,02	123
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип I				8777798				
		ИТОГО:				8777798	432784			658
		Накладные расходы :				111033	145867			511
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				307510				
		Итого с накладными				307510				
		- заработная плата				9085308				
		- трудоемкость				46127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				154				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				545118				
		Итого с временными, 1,2 %				9630426				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				9745991				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9911770				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9950754				
		ИТОГО:				10048214				
		Сметная заработная плата				10048214				
		Нормативная трудоемкость				303027				
						1323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**25697502**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**513950**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26211452**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3145374**				
		Итого с НДС				**29356827**				
		Всего:				**29 356 827**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сагнаев С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	21.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	34 834 724						3 732 292	34 834 724
В том числе за отчетный месяц		34 834 724	11 923 183	30 492 581		609 852	3 732 292	34 834 724
Итого к оплате:								**34 834 724**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**4411**	**1,76**	**1,76**	**7779**	**7779**	**1446**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0,38**	**0**	**1656**	**78,57**	**0**	**5**
2	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**4411**	**115,08**	**22,28**	**507628**	**98283**	**72367**	**0,05**	**211**
		м2		**7,37**	**6,33**	**32516**	**27941**	**107,73**	**0,02**	**101**
3	**Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**4411**	**21,36**	**0**	**94210**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
4	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**2965**	**47,5**	**41,6**	**140844**	**123350**	**71367**	**0,04**	**113**
		м2		**5,75**	**14,36**	**17049**	**42573**	**107,73**	**0,05**	**150**
5	**С143008-20**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	**60,486**	**1090**		**65930**				
		м3								
6	**С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	**120,972**	**1037**		**125448**				
		м3								
7	**С143008-22**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм**	**423,402**	**837**		**354387**				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2965	0,05	0	148	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	20,178	1090		21994				
		м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	40,324	1037		41816				
		м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	141,134	837		118129				
		м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,369	40182,49	424,49	55028	581	289	0,67	1
		т		0	176,18	0	241	107,73	0,72	1
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3»	2738,904	414,98	19,19	1136578	52558	43132	0,04	106
		м2		6,83	6,33	18709	17324	107,73	0,02	60
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2738,904	193,57	0	530181	0	151	0	1
		м2		0,05	0	126	0	107,73	0	0
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,296	40182,49	424,49	52065	550	273	0,67	1
		т		0	176,18	0	228	107,73	0,72	1
16	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4319,073	562,22	19,19	2428252	82880	68016	0,04	167
		м2		6,83	6,33	29504	27318	107,73	0,02	95
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				5680416				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 2								
17	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	2358	252,91	245,81	596364	579608	49065	0,04	95
		м2		6,95	10,44	16379	24612	107,73	0,04	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	2358	33,35	32,41	78641	76422	6471	0,01	12
		м2		0,92	1,37	2169	3236	107,73	0,01	13
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7074	40182,49	424,49	28425	300	149	0,67	0
		т		0	176,18	0	125	107,73	0,72	1
20	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2358	414,98	19,19	978512	45248	37133	0,04	91
		м2		6,83	6,33	16107	14914	107,73	0,02	52
21	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2358	193,57	0	456447	0	130	0	1
		м2		0,05	0	108	0	107,73	0	0
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7074	40182,49	424,49	28425	300	149	0,67	0
		т		0	176,18	0	125	107,73	0,72	1
23	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2358	562,22	19,19	1325705	45248	37133	0,04	91
		м2		6,83	6,33	16107	14914	107,73	0,02	52
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 2				3492520				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 1(участки уширения)								
		Присыпные обочины								
40	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	700	40,13	38,46	28094	26924	7372	0,01	8
		м3		1,63	10,43	1143	7302	78,57	0,04	25
41	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1225	78,9		96650				
		т								
42	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	700	1,83	1,71	1279	1199	390	0	0
		м3		0	0,64	0	446	78,57	0	2
43	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	700	13,99	13,99	9791	9791	2337	0	0
		м3		0	3,83	0	2678	78,57	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2763	10,27	5,53	28377	15285	13668	0,03	89
		м2		4,74	0,93	13091	2565	78,57	0	9
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 10 см	2332,5	31,01	25,46	72323	59393	34213	0,04	85
		м2		5,51	6,75	12849	15734	107,73	0,03	59
46	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	352,674	1090		384415				
		м3								
47	С143008-92	Песок природный	88,168	593		52284				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 1(участки уширения)				673212				
		Раздел: Ремонт колодцев (23 шт)								
48	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен колодцев криволинейного очертания	1,876	9235,67	370,75	17326	696	2583	7,53	14
		м3		1158,42	137,81	2173	259	95,58	0,68	1
49	Е0123-24-1	Установка люков	23	8385,63	44,28	192870	1018	6930	1,51	35
		шт		240,64	16,88	5535	388	105,3	0,09	2
50	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,7	3397,53	2320,14	2378	1624	1484	5,67	4
		м3		934,87	747,46	654	523	113,4	2,96	2
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,7	24600		17220				
		м3								
		Итого по разделу: Ремонт колодцев (23 шт)				229794				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	251,77	0	504	0	512	1,77	4
		м3		251,77	0	504	0	91,53	0	0
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,093	154,22	0	169	0	171	1,12	1
		м3		154,22	0	169	0	91,53	0	0
63	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9068	154,22	0	140	0	142	1,12	1
		м3		154,22	0	140	0	91,53	0	0
64	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,8	816,19	92,19	653	74	38	0,17	0
		м3		24,59	14,59	20	12	107,73	0,05	0
65	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,008	285565,48	127572,73	2285	1021	1694	707,25	6
		км		132738,75	48192,19	1062	386	105,3	235,36	2
66	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	8,032	5609		45051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
67	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,008	624152,16	107968,28	4993	864	716	208,15	2
		км		35707,5	40786,88	286	326	105,3	199,2	2
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	251,77	0	1511	0	1536	1,77	11
		м3		251,77	0	1511	0	91,53	0	0
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,586	154,22	0	862	0	876	1,12	6
		м3		154,22	0	862	0	91,53	0	0
77	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,721	154,22	0	420	0	427	1,12	3
		м3		154,22	0	420	0	91,53	0	0
78	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,4	816,19	92,19	1959	221	113	0,17	0
		м3		24,59	14,59	59	35	107,73	0,05	0
79	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,024	285565,48	127572,73	6854	3062	5081	707,25	17
		км		132738,75	48192,19	3186	1157	105,3	235,36	6
80	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	24,096	5609		135154				
		м								
81	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,024	624152,16	107968,28	14980	2591	2148	208,15	5
		км		35707,5	40786,88	857	979	105,3	199,2	5
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				215532				
		ИТОГО:				10291478	1236873			1634
						214877	207997			754

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	489123
Всего накладных расходов:	489123
Итого с накладными	10780601
- заработная плата	73368
- трудоемкость	245
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	646836
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11427437
ИТОГО:	11427437
Сметная заработная плата	496242
Нормативная трудоемкость	2633
Всего:	11427437
Временные здания и сооружения, 1,2%	137129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**11564566**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,701%				**196713**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**115646**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**46258**				
		Итого по по акту в базисных ценах 2001 г.				**11923183**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К=2,5574194				**30492581**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**609852**				
		Итого по акту с налогами, сборами, обязательными платежами				**31102432**				
		НДС, 12%				**3732292**				
		Итого по акту				**34834724**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	39 136 915,20						4 193 240,92	39 136 915,20
В том числе за отчетный месяц		4 302 191,20	1 472 572,00	3 765 923,67		75 318,47	460 949,06	4 302 191,20
Итого к оплате:								**4 302 191,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1									
1	E0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	46	1,76	1,76	81	81	15		0	0
		м2		0	0,38	0	17	78,57		0	0
2	E0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	46	115,08	22,28	5294	1025	755		0,05	2
		м2		7,37	6,33	339	291	107,73		0,02	1
3	E0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	46	21,36	0	982	0	0		0	0
		м2		0	0	0	0			0	0
4	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	200	47,5	41,6	9500	8320	4814		0,04	8
		м2		5,75	14,36	1150	2872	107,73		0,05	10
5	C143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	4,08	1090		4447					
		м3									
6	C143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	8,16	1037		8462					
		м3									
7	C143008-22	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм**	28,56	837		23905					
		м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	200	0,05	0	10	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	1,3	1090		1417				
		м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	2,72	1037		2821				
		м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	9,52	837		7968				
		м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1395	40182,49	424,49	5605	59	29	0,67	0
		т		0	176,18	0	25	107,73	0,72	0
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	278	414,98	19,19	115363	5335	4378	0,04	11
		м2		6,83	6,33	1899	1758	107,73	0,02	6
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	278	193,57	0	53814	0	15	0	0
		м2		0,05	0	13	0	107,73	0	0
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,083	40182,49	424,49	3335	35	18	0,67	0
		т		0	176,18	0	15	107,73	0,72	0
16	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	278	562,22	19,19	156296	5335	4378	0,04	11
		м2		6,83	6,33	1899	1758	107,73	0,02	6
40	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	143	40,13	38,46	5739	5500	1506	0,01	2
		м3		1,63	10,43	234	1492	78,57	0,04	5
41	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	250,25	78,9		19744				
		т								
42	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	143	1,83	1,71	261	245	80	0	0
		м3		0	0,64	0	91	78,57	0	0
43	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	143	13,99	13,99	2000	2000	478	0	0
		м3		0	3,83	0	547	78,57	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	86	10,27	5,53	883	476	425	0,03	3
		м2		4,74	0,93	407	80	78,57	0	0
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 10 см	1678,5	31,01	25,46	52045	42740	24620	0,04	61
		м2		5,51	6,75	9246	11322	107,73	0,03	43
46	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	253,7892	1090		276630				
		м3								
47	С143008-92	Песок природный	63,4478	593		37625				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				794229				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	251,77	0	1762	0	1792	1,77	12
		м3		251,77	0	1762	0	91,53	0	0
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	361	1,12	3
		м3		154,22	0	355	0	91,53	0	0
77	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7	154,22	0	725	0	737	1,12	5
		м3		154,22	0	725	0	91,53	0	0
78	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,4	816,19	92,19	1143	129	66	0,17	0
		м3		24,59	14,59	34	20	107,73	0,05	0
79	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,028	285565,48	127572,73	7996	3572	5927	707,25	20
		км		132738,75	48192,19	3717	1349	105,3	235,36	7
80	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	28,112	5609		157680				
		м								
81	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,028	624152,16	107968,28	17476	3023	2506	208,15	6
		км		35707,5	40786,88	1000	1142	105,3	199,2	6
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				187137				
		Раздел: Установка знаков								
82	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	44	860,35	182,74	37855	8040	32520	3,68	162
		шт		582,19	35,27	25616	1552	107,73	0,14	6
83	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Главная дорога"2.1	18	2854,46		51380				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Уступите дорогу"2.4	16	2561,19		40979				
		шт								
85	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Опасный поворот"1.12.2	2	2561,19		5122				
		шт								
86	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Пешеходный переход"5.16.1	4	2111,52		8446				
		шт								
87	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Пешеходный переход"5.16.2	4	2111,52		8446				
		шт								
88	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	196,95	384		75629				
		м								
89	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	72,15	109,76	0,09	7919	6	4730	0,42	31
		м2		69,35	0,02	5003	2	85,05	0	0
		Итого по разделу: Установка знаков				235777				
		Раздел: Устройство дорожной разметки								
90	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,438	11461,21	2115,31	5020	927	686	3,66	2
		км		517,5	790,09	227	346	107,73	3,56	2
91	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,633	4839,91	2115,31	3064	1339	991	3,66	2
		км		517,5	790,09	328	500	107,73	3,56	2
92	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,81	9254,11	2115,31	7496	1713	1268	3,66	3
		км		517,5	790,09	419	640	107,73	3,56	3
93	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,042	37946,41	2115,31	1594	89	66	3,66	0
		км		517,5	790,09	22	33	107,73	3,56	0
		Итого по разделу: Устройство дорожной разметки				17173				
		ИТОГО:				1234314	89992			435
						58804	25852			99
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				97127				
		Всего накладных расходов:				97127				
		Итого с накладными				1331441				
		- заработная плата				14569				
		- трудоемкость				49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				79887				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1411328				
		Итого с временными, 1,2 %				1428264				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1452559				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1458272				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1472555				
		ИТОГО:				1472555				
		Сметная заработная плата				99225				
		Нормативная трудоемкость				583				
		Итого в текущих ценах на 2015 год, к = 2,5574194				3765923,67				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				75318,47				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3841242,14				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				460949,06				
		Итого с НДС				4302191,20				
		Всего:				4302191,20				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**