Период водопровода В1, канализация К1 и напорная канализация К1Н

ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ №6

г.Астана. "14 " января 2019года.

Товарищество с ограниченной ответственностью « Компания Спецстрой», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Бұрбасова А.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Рысқұлбекова Е.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1 Субподрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работу(ы) согласно условиям, технической документацией и ПСД , графиком работ, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по проекту: «**Реконструкция русла ручья Сарыбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос в г. Астана, на участке от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до границ города. Полигон-1 (отрезок 1,2 км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом)».**

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет **52 533 998** (пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать три тысячи девятьсот девяносто восемь) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ (ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС **5 628 643** (пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысячи шестьсот сорок три) тенге.

2.2. Оплата по настоящему договору Генеральным подрядчиком производится **по мере поступления оплаты от Заказчика за фактически оказанный объем Работ после представления Субподрядчиком счета-фактуры и подписания Сторонами актов приема-передачи оказанных работ.** В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и предоставления акта о принятии объекта в эксплуатацию.

2.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Генеральному подрядчику;

3. Обязательства Сторон

3.1 Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика содержание технической документации, представленной Генеральным Подрядчиком или от его

имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Генеральным Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4) без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Генерального подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Генеральному подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

3.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Генерального подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Генеральным подрядчиком сроки выполнения;

3.3 Генеральный подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4. Генеральный подрядчик вправе:

1. во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность субподрядчика.

2. Если субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.

5. В случае досрочного выполнения Работ, Генеральный подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

4.1 Генеральный подрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет субподрядчик.

4.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

4.3.Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генерального подрядчика, в течение трех дней с момента проверки.

4.4. При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации представителем Генерального подрядчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генерального подрядчика.

4.5.Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Начало работ – **незамедлительно со дня подписания настоящего Договора.**

5.2. Дата окончания работ – согласно графика производства работ

5.3. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Генеральному подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6. Гарантии. Качество

6.1 Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генерального подрядчика Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Генеральному подрядчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.

6.3 Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генеральному подрядчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генерального подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Генеральный подрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Генеральный подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Генеральный подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств.

7.4 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,5 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. При этом Генеральный подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6.Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Генерального подрядчика.

7.7 Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после подписания сторонами настоящего договора и действует по 30 декабря 2019 года.

8.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Генеральный подрядчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Генеральный подрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

8.3 Генеральный подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным.

1) Генеральный подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до дней, причем остановка не была санкционирована Генеральным подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные в течение обоснованного периода времени, определенного Генеральным подрядчиком ;

4) Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.5.Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Генеральному подрядчику в установленном порядке.

8.6. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генерального подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

9. Уведомление

9.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10. Форс-мажор

10.1.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

10.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

10.3. В случае форс-мажора Генеральный подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

10.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Генеральный подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Генеральный подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Генеральный подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик:

ТОО "Компания Спецстрой"
г.Алматы, ул.Полевая,1
БИН 981140003726
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ81826A1KZTD2023739
АО "АТФБанк"
Тел.: 87273990179

Директор ТОО
«Компания Спецстрой»

_____ Бурбасов А.Т.

Субподрядчик:

ТОО «Expert Stroy Company»
г.Алматы, ул.Габдуллина, д.68 кв.15
БИН 170840003303
ИИК KZ86826A1KZTD2026268
АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA

Директор ТОО
«Expert Stroy Company»

_____ Рыскулбеков Е.Е.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : Директор ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: Директор ТОО "Expert Stroy Company"
Наименование строительства: Реконструкция русла ручья Сарыбулакс благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос в г.Астана, на участке от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до границ города. Полигон-1 (отрезок 1,2 км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом)

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		6	14.01.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2019 г.) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2016г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость(по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	6 387,518	1 782,490							213,899	1 996,389
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения , в том числе:	6 387,518	1 782,490							213,899	1 996,389
Пересечение с существующими системами, водопровод В1	6 387,518	1 782,490							213,899	1 996,389

Заказчик: Директор ТОО "Компания Спецстрой"
(должность) _____ (подпись) **Бурбасов А.Т**
(расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Expert Stroy Company"
(должность) _____ (подпись) **Рыскулбеков Е.Е**
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	**981140003726**
БИН	**170840003303**

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой", г.Алматы, ул.Полевая,1

Подрядчик: ТОО "Expert Stroy Company"

Наименование стройки:Реконструкция русла ручья Сарыбулак с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос и зон, на отрезке 1,2 км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом г.Астана.Полигон-1

Наименование объекта:Реконструкция русла ручья Сарыбулак с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос, на отрезке 1,2км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом в г.Астана

Договор №6 от 14.01.2019 г.

Объект номер 6-1
Локальная смета 6-1-2

Акт №3
выполненных работ за октябрь 2019 г.

(по базисно - индексному методу)

Пересечение с существующими системами,водопровод В1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016г

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1	**Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м3 грунта	2,95	163,28	152,74	482	451	129	0,01	--	
					10,44	50,10	31	148	59,1	0,03	--	
2	2	**С341-020102-1014 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**									
			т	5,17	340,13	--	1758	--	70	--	--	
3	3	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
			м3 грунта	2,95	19,05	15,75	56	46	19	--	--	
4	4	**Е11-010101-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м3 грунта	49,61	106,34	100,14	5275	4968	1664	0,01	--	
					6,20	41,46	307	2057	59,1	0,03	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	46,66	26,85	26,85	1253	1253	367	--	--	
			м3 грунта		--	11,05	--	516	59,1	0,01	--	
6	6	Е11-010201-00501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	46,66	158,73	62,70	7406	2926	3946	0,12	6	
			м3 уплотненного грунта		96,02	31,25	4480	1458	59,1	0,03	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16231	9643			6	
				Тенге			4828	4196			3	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16231					
			Материалы -	Тенге			1					
			Всего заработная плата -	Тенге				9024				
			Транспортные расходы -	Тенге			1758					
			Накладные расходы -	Тенге			6196					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5333			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					863			
			Сметная прибыль -	Тенге			1794					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24220					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10	
			Сметная заработная плата -	Тенге				9024				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24220					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10	
			Сметная заработная плата -	Тенге				9024				

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

7	13	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из труб стальных,диаметр 300мм	0,036	1196062,50	495953,69	43058	17854	21312	579,60	21	
			км		645775,22	196769,44	23248	7084	62,1	167,13	6	
8	14	С123-010201-0244 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	36,144	10583,99	--	382548	--	15302	--	--	Россия
			м		--	--	--	--	--	--	--	
9	17	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	35	1274,36	15,53	44603	543	24544	0,97	34	
			м		1004,86	2,02	35170	71	62,1	--	--	
10	18	С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	53,1	1557,64	--	82711	--	3308	--	--	Республика Казахстан
			м		--	--	--	--	--	--	--	
11	29	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	4	1914,00	68,61	7656	274	4360	1,61	6	Республика Казахстан
			задвижка или клапан		1533,65	35,72	6135	143	62,1	0,03	--	
12	30	С123-040102-0105 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	29030,00	--	116120	--	4645	--	--	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
13	31	С123-020103-0110 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1493,89	--	11951	--	478	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
14	35	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	911,47	--	3646	--	146	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
15	38	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	6,036	4770572,92	215227,47	171741	7748	17603	410,55	15	
			км трубопровода		415200,46	46444,62	14947	1672	62,1	33,59	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			864033	26420			76	
				Тенге			79500	8969			7	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267058					
			Материалы -	Тенге			161137					
			Всего заработная плата -	Тенге				88469				
			Накладные расходы -	Тенге			67819					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54939			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12880			
			Сметная прибыль -	Тенге			26790					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361667					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83	
			Сметная заработная плата -	Тенге				88469				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			596975					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596975					
			Накладные расходы -	Тенге			23879					
			Сметная прибыль -	Тенге			49668					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			670523					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1032190					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83	
			Сметная заработная плата -	Тенге				88469				

РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы

16	41	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,6	46560,69	7447,78	214179	34260	66240	15,99	74	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16152,94	3259,84	74304	14995	62,1	2,57	12	
17	42	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	2764,98	--	13825	--	553	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	45	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	7	15147,09	--	106030	--	4241	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
19	46	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	15928,78	--	31858	--	1274	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
20	47	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	18501,56	--	37003	--	1480	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
21	48	Е11-080101-0304	Гидроизоляция боковая цементная проникающего действия	35,4	1018,30	9,15	36048	324	20403	1,02	36	
			м2		1009,09	4,76	35722	169	50,8	--	--	
22	49	С121-130816-2504 в ценах IV квартала 2016 года	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	0,13	151533,40	--	19699	--	788	--	--	Республика Казахстан
			т		--	--	--	--	--	--	--	
23	51	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10023,13	--	20046	--	802	--	--	Республика Казахстан
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			478688	34584			110	
				Тенге			110025	15164			12	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458642					
			Материалы -	Тенге			105618					
			Всего заработная плата -	Тенге				125189				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19699					
			Местные материалы -	Тенге			188715					
			Накладные расходы -	Тенге			94980					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73687			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21293			
			Сметная прибыль -	Тенге			44290					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597911					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122	
			Сметная заработная плата -	Тенге				125189				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20046					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20046					
			Накладные расходы -	Тенге			802					
			Сметная прибыль -	Тенге			1668					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22516					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			620427					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата -	Тенге				125189				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1358951**	**70647**			**192**	
				Тенге			**194353**	**28329**			**23**	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			741930					
			Материалы -	Тенге			266756					
			Всего заработная плата -	Тенге				222683				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19699					
			Местные материалы -	Тенге			188715					
			Транспортные расходы -	Тенге			1758					
			Накладные расходы -	Тенге			168995					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133960			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35035			
			Сметная прибыль -	Тенге			72874					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			983799					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215	
			Сметная заработная плата -	Тенге				222683				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			617022					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			617022					
			Накладные расходы -	Тенге			24681					
			Сметная прибыль -	Тенге			51336					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			693039					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1676838					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,04%**	**17 439**	**1 694 277**					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	**Тенге**	**1,89%**	**32 022**	**1 726 299**					
			В ценах 2017 г. к=1,07	**Тенге**			**1 847 140**					
			Итого с субподрядной скидкой	**Тенге**		**64 650**	**1 782 490**					
			Итого с НДС	**Тенге**		**213 899**	**1 996 389**					

Заказчик: Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т**

Подрядчик: Директор ТОО "Expert Stroy Company" **Рыскулбеков Е.Е**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-170840003303-20191030-57349351	1.1. Номер учетной системы 00000000011
2. Дата выписки 30.10.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.10.2019	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 170840003303 — 6.1 БИН реорганизованного лица — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert Stroy Company" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Габдуллина, д. 68, кв. (офис) 15

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. Номер 1200737
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ86826A1KZTD2026268
14. БИК ALMNKZKA	15. Наименование банка АО «АТФБанк»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 981140003726 — 16.1 БИН реорганизованного лица — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Полевая, д. 1

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 170840003303
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert Stroy Company"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Габдуллина, д. 68, кв. (офис) 15

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 981140003726
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Полевая, д. 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 6 27.4. Дата 14.01.2019	30 Поставка товаров осуществ на по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 11 32.2 Дата 30.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Наружные сети и сооружения вобоснабжения,канализации, теплоснабжения и газоснабжения,в т.ч.пересечение с существующими системами,водопровод В1			Штука	1		1782490.00			1782490.00	12%	213899.00	1996389.00			1	
						Всего по счету:		1782490.00		0.00	1782490.00		213899.00	1996389.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	pOtGFJ7FopQPVTP9fWl/kXF1cVYqcvBTsD78HkKIW3n W60jrMDgcXCF435ZRgjqx1MwthR02wvFbcL40QrJZ8Q ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	РЫСҚҰЛБЕКОВ ЕРБОЛ ЕРЛАНҰЛЫ

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	**981140003726**
БИН	**170840003303**

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой", г.Алматы, ул.Полевая,1

Подрядчик: ТОО "Expert Stroy Company"

Наименование стройки:Реконструкция русла ручья Сарыбулак с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос и зон, на отрезке 1,2 км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом г.Астана.Полигон-1

Наименование объекта:Реконструкция русла ручья Сарыбулак с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос, на отрезке 1,2км от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до соединения с существующим каналом в г.Астана

Договор №6 от 14.01.2019 г.

Объект номер 6-1
Локальная смета 6-1-2

Акт №2
выполненных работ за сентябрь 2019 г.

(по базисно - индексному методу)

Пересечение с существующими системами,водопровод В1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016г

N п/п	№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	**Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м3 грунта	**2,62564**	**163,28**	**152,74**	**429**	**401**	**115**	**0,01**	**--**	
					10,44	**50,10**	**27**	**132**	**59,1**	**0,03**	**--**	
2	2	**С341-020102-1014 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**									
			т	**4,59487**	**340,13**	**--**	**1563**	**--**	**63**	**--**	**--**	
3	3	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
			м3 грунта	**2,62564**	**19,05**	**15,75**	**50**	**41**	**17**	**--**	**--**	
					3,20	**5,86**	**8**	**15**	**59,1**	**--**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	**Е11-010101-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м3 грунта	**44,1026**	**106,34**	**100,14**	**4690**	**4416**	**1480**	**0,01**	**--**	
					6,20	**41,46**	**273**	**1829**	**59,1**	**0,03**	**1**	
5	5	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	**41,4769**	**26,85**	**26,85**	**1114**	**1114**	**326**	**--**	**--**	
					--	**11,05**	**--**	**458**	**59,1**	**0,01**	**--**	
6	6	**Е11-010201-00501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			м3 уплотненного грунта	**41,4769**	**158,73**	**62,70**	**6583**	**2601**	**3508**	**0,12**	**5**	
					96,02	**31,25**	**3983**	**1296**	**59,1**	**0,03**	**1**	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14428**	**8573**			**6**	
				Тенге			**4292**	**3730**			**3**	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14428**					
			Материалы -	Тенге			**1**					
			Всего заработная плата -	Тенге				**8022**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**1563**					
			Накладные расходы -	Тенге			**5508**					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4741**			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**767**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**1595**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21531**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8022**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**21531**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8022**				
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
7	15	**Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка футляра из стальных труб, диаметр 400 мм**									
			км	**0,032**	**1582437,50**	**673968,43**	**50638**	**21567**	**25042**	**761,30**	**24**	
					848207,09	**265491,72**	**27143**	**8496**	**62,1**	**223,49**	**7**	
8	16	**С123-010201-0257 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**									**Россия**
			м	**32,128**	**16515,50**	**--**	**530610**	**--**	**21224**	**--**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
9	17	**Е11-221401-0301**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**									
			м	**30,5**	**1274,36**	**15,53**	**38868**	**474**	**21388**	**0,97**	**30**	
					1004,86	**2,02**	**30648**	**62**	**62,1**	**--**	**--**	
10	21	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**									
				0,06	**478133,32**	**137937,15**	**28688**	**8276**	**15811**	**328,90**	**20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода		324984,26	53412,39	19499	3205	62,1	57,37	3	
11	22	С123-010501-1319 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	60,6	6152,16	--	372821	--	14913	--	--	Республика Казахстан
			м		--	--	--	--	--	--	--	
12	39	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,032	6452437,50	561237,03	206478	17960	20780	423,20	14	
			км трубопровода		423094,78	182739,94	13539	5848	62,1	138,76	4	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1228103	48276			87	
				Тенге			90829	17610			15	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324672					
		Материалы -		Тенге			185567					
		Всего заработная плата -		Тенге				108439				
			Накладные расходы -	Тенге			83021					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67341			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15680			
			Сметная прибыль -	Тенге			32615					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			440309					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102	
			Сметная заработная плата -	Тенге				108439				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			903431					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			903431					
			Накладные расходы -	Тенге			36137					
			Сметная прибыль -	Тенге			75165					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1014734					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1455042					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102	
			Сметная заработная плата -	Тенге				108439				
			РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы									
13	41	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,9	46560,69	7447,78	228147	36494	70560	15,99	78	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16152,94	3259,84	79149	15973	62,1	2,57	13	
14	42	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	2764,98	--	8295	--	332	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
15	44	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	11926,72	--	11927	--	477	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	45	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	7	15147,09	--	106030	--	4241	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
17	46	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	15928,78	--	31858	--	1274	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
18	47	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	18501,56	--	37003	--	1480	--	--	Республика Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
19	48	Е11-080101-0304	Гидроизоляция боковая цементная проникающего действия	35,6	1018,30	9,15	36252	326	20519	1,02	36	
			м2		1009,09	4,76	35924	170	50,8	--	--	
20	49	С121-130816-2504 в ценах IV квартала 2016 года	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	0,13	151533,40	--	19699	--	788	--	--	Республика Казахстан
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**479210**	**36820**			**115**	
				Тенге			**115073**	**16143**			**13**	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			479210					
			Материалы -	Тенге			112506					
			Всего заработная плата -	Тенге				131216				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19699					
			Местные материалы -	Тенге			195112					
			Накладные расходы -	Тенге			99671					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77406			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22265			
			Сметная прибыль -	Тенге			46311					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			625192					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127	
			Сметная заработная плата -	Тенге				131216				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			625192					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127	
			Сметная заработная плата -	Тенге				131216				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1721742**	**93669**			**207**	
				Тенге			**210194**	**37483**			**31**	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			818311					
			Материалы -	Тенге			298073					
			Всего заработная плата -	Тенге				247677				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19699					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Местные материалы -	Тенге			195112					
			Транспортные расходы -	Тенге			1563					
			Накладные расходы -	Тенге			188200					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149488			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38712			
			Сметная прибыль -	Тенге			80521					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1087032					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238	
			Сметная заработная плата -	Тенге				247677				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			903431					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			903431					
			Накладные расходы -	Тенге			36137					
			Сметная прибыль -	Тенге			75165					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1014734					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 101 765					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,04%**	**21 858**	**2 123 623,4**					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	**Тенге**	**1,89%**	**40 136**	**2 163 759,8**					
			В ценах 2017 г. к=1,07	**Тенге**			**2 315 223**					
			Итого с субподрядной скидкой	**Тенге**		**81 033**	**2 234 190**					
			Итого с НДС	**Тенге**		**268 103**	**2 502 293**					

Заказчик: Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т**

Подрядчик: Директор ТОО "Expert Stroy Company" **Рысқұлбеков Е.І**