ДОГОВОР № 29
подряда

г. Алматы **«27» июня 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Шолохова д.45, ул. Шолохова д.47, ул.Кунгурская д.10, ул.Белградская д.11» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 15 662 796 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысяч семьсот девяносто шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.
5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.
5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.
6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.
7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.
8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор

Оспанов Ж.Б.

МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

Бейсенова Д.Б.

МП

Приложение №1
к Договору подряда №29
от 27.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Шолохова д.45, ул. Шолохова д.47, ул.Кунгурская д.10, ул.Белградская д.11**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Шолохова д.45, ул. Шолохова д.47, ул.Кунгурская д.10, ул.Белградская д.11**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Шолохова д.45, ул. Шолохова д.47, ул.Кунгурская д.10, ул.Белградская д.11

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,146	5253,10	6020
			Накладные расходы			*1705,37*	*1954*
			Сметная прибыль			*389,12*	*446*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,705	1872,67	5065
			Накладные расходы			*60,25*	*163*
			Сметная прибыль			*138,72*	*375*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	114,600	1174,71	134621
			Накладные расходы			*432,74*	*49591*
			Сметная прибыль			*87,02*	*9972*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	12,377	1872,67	23178
			Накладные расходы			*60,25*	*746*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1717*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5	5	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,395	20190,77	28166
			Накладные расходы			*5493,91*	*7664*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*2086*
			Раздел: Бортовый камень				
6	6	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,747	432,91	323
			Накладные расходы			*98,56*	*74*
			Сметная прибыль			*32,07*	*24*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	29,529	1872,67	55298
			Накладные расходы			*60,25*	*1779*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4096*
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,370	24,14	419
			Накладные расходы			*5,37*	*93*
			Сметная прибыль			*1,79*	*31*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	4,053	6431,18	26066
			Накладные расходы			*998,47*	*4047*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1931*
10	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	115,800	2483,70	287612
			Накладные расходы			*700,47*	*81115*
			Сметная прибыль			*183,98*	*21305*
11	11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,979	45405,22	226091
			Накладные расходы			*1460,91*	*7274*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*16747*
			Раздел: Поребрик				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,310	432,91	3597
			Накладные расходы			*98,56*	*819*
			Сметная прибыль			*32,07*	*266*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	14,127	1872,67	26455
			Накладные расходы			*60,25*	*851*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1960*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,310	24,14	201
			Накладные расходы			*5,37*	*45*
			Сметная прибыль			*1,79*	*15*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,994	6431,18	12826
			Накладные расходы			*998,47*	*1991*
			Сметная прибыль			*476,38*	*950*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	83,100	2483,70	206395
			Накладные расходы			*700,47*	*58209*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15289*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,330	45405,22	60371
			Накладные расходы			*1460,91*	*1942*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*4472*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,150	5068,65	760
			Накладные расходы			*901,46*	*135*
			Сметная прибыль			*375,46*	*56*
19	19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	14885,13	2277
			Накладные расходы			*478,93*	*73*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*169*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	26,172	4426,74	115857
			Накладные расходы			*361,00*	*9448*
			Сметная прибыль			*327,91*	*8582*
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,413	141434,00	58448
			Накладные расходы			*5066,92*	*2094*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*4330*
22	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	43,620	1337,41	58338
			Накладные расходы			*73,81*	*3219*
			Сметная прибыль			*99,07*	*4321*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	436,200	1396,41	609115
			Накладные расходы			*75,71*	*33023*
			Сметная прибыль			*103,44*	*45120*
24	24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	872,400	150,60	131380
			Накладные расходы			*5,02*	*4380*
			Сметная прибыль			*11,16*	*9732*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
25	25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,208	3455,02	7629
			Накладные расходы			*1258,22*	*2778*
			Сметная прибыль			*255,93*	*565*
26	26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,208	24,14	53
			Накладные расходы			*5,37*	*12*
			Сметная прибыль			*1,79*	*4*
27	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	22,080	936,97	20688
			Накладные расходы			*207,24*	*4576*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1532*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	22,080	1066,91	23557
			Накладные расходы			*211,42*	*4668*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1745*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	22,080	731,13	16143
			Накладные расходы			*200,62*	*4430*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1196*
30	30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	22,080	736,37	16259
			Накладные расходы			*262,21*	*5790*
			Сметная прибыль			*54,55*	*1204*
31	31	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	22,080	2029,44	44810
			Накладные расходы			*65,30*	*1442*
			Сметная прибыль			*150,33*	*3319*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
32	32	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	19,005	3455,02	65663
			Накладные расходы			*1258,22*	*23912*
			Сметная прибыль			*255,93*	*4864*
33	33	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,015	90,58	5164
			Накладные расходы			*16,95*	*966*
			Сметная прибыль			*6,71*	*383*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
34	34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,513	5942,97	282365
			Накладные расходы			*409,78*	*19470*
			Сметная прибыль			*440,22*	*20916*
35	35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	190,050	1352,41	257026
			Накладные расходы			*142,99*	*27175*
			Сметная прибыль			*100,18*	*19039*
36	36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	760,200	210,80	160251
			Накладные расходы			*22,71*	*17267*
			Сметная прибыль			*15,61*	*11870*
37	37	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	190,050	728,76	138501
			Накладные расходы			*266,62*	*50672*
			Сметная прибыль			*53,98*	*10259*
38	38		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	190,050	13269,74	2521913
			Накладные расходы			*426,95*	*81143*
			Сметная прибыль			*982,94*	*186808*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
39	39	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	30,000	3881,34	116440
			Накладные расходы			*1413,48*	*42404*
			Сметная прибыль			*287,51*	*8625*
40	40	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,480	6431,18	3087
			Накладные расходы			*998,47*	*479*
			Сметная прибыль			*476,38*	*229*
41	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,350	19548,77	26391
			Накладные расходы			*1367,36*	*1846*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1955*
42	42	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,067	32338,99	2178
			Накладные расходы			*6955,04*	*468*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*161*
43	43	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,065	218634,30	14233
			Накладные расходы			*7034,57*	*458*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1054*
44	44	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,002	237793,42	535
			Накладные расходы			*7651,01*	*17*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*40*
45	45	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,448	246226,91	110196
			Накладные расходы			*80605,28*	*36074*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*8163*
46	46	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,448	94681,23	42374
			Накладные расходы			*32963,57*	*14753*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*3139*
47	47	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,292	167880,73	49004
			Накладные расходы			*5401,57*	*1577*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*3630*
48	48	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,156	237793,42	37010
			Накладные расходы			*7651,01*	*1191*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*2741*
49	49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,000	107,95	2591
			Накладные расходы			*24,47*	*587*
			Сметная прибыль			*8,00*	*192*
50	50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,000	94,65	4543
			Накладные расходы			*16,03*	*769*
			Сметная прибыль			*7,01*	*337*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
51	51	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	17,500	8688,23	152044
			Накладные расходы			*3164,01*	*55370*
			Сметная прибыль			*643,57*	*11263*
52	52	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,630	7504,51	4728
			Накладные расходы			*1033,00*	*651*
			Сметная прибыль			*555,89*	*350*
53	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,575	19548,77	30789

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*1367,36*	*2154*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2281*
54	54	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
55	55	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
56	56	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
57	57	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
58	58	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
59	59	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
60	60	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	60556,64	181670
			Накладные расходы			*16206,88*	*48621*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*13457*
61	61	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
62	62	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
63	63	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
			Раздел: Забутовка погребов				
64	64	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	80,000	5123,06	409845
			Накладные расходы			*1654,21*	*132336*
			Сметная прибыль			*379,49*	*30359*
65	65	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	38,400	88,39	3394
			Накладные расходы			*2,84*	*109*
			Сметная прибыль			*6,55*	*251*
66	66	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	38,400	1872,67	71911
			Накладные расходы			*60,25*	*2314*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5327*
67	67	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	160,000	4511,02	721764
			Накладные расходы			*363,71*	*58194*
			Сметная прибыль			*334,15*	*53464*
68	68	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	160,000	321,52	51443
			Накладные расходы			*101,16*	*16186*
			Сметная прибыль			*23,82*	*3811*
			Раздел: Газоны				
69	69	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	82,500	571,30	47132
			Накладные расходы			*166,75*	*13757*
			Сметная прибыль			*42,32*	*3491*
			Раздел: Снос деревьев				
70	70	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	20,000	11758,68	235174
			Накладные расходы			*4086,54*	*81731*
			Сметная прибыль			*871,01*	*17420*
71	71	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
72	72	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,200	577,34	1270
			Накладные расходы			*18,58*	*41*
			Сметная прибыль			*42,77*	*94*
73	73	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,200	920,63	2025
			Накладные расходы			*29,62*	*65*
			Сметная прибыль			*68,19*	*150*
74	74	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,200	397,20	874
			Накладные расходы			*12,78*	*28*
			Сметная прибыль			*29,42*	*65*
75	75	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
			Раздел: Корчевка старых пней				
76	76	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	5,000	8551,08	42755
			Накладные расходы			*3100,77*	*15504*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль			*633,41*	*3167*
77	77	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,000	577,34	577
			Накладные расходы			*18,58*	*19*
			Сметная прибыль			*42,77*	*43*
78	78	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,000	920,63	921
			Накладные расходы			*29,62*	*30*
			Сметная прибыль			*68,19*	*68*
79	79	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,000	397,20	397
			Накладные расходы			*12,78*	*13*
			Сметная прибыль			*29,42*	*29*
80	80	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,000	4511,02	225551
			Накладные расходы			*363,71*	*18185*
			Сметная прибыль			*334,15*	*16707*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
81	81	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
			Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
			Сметная прибыль			*299,09*	*897*
82	82	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
			Накладные расходы			*18,58*	*8*
			Сметная прибыль			*42,77*	*19*
83	83	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
			Накладные расходы			*29,62*	*13*
			Сметная прибыль			*68,19*	*31*
84	84	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
			Накладные расходы			*12,78*	*6*
			Сметная прибыль			*29,42*	*13*
			Раздел: Наружное освещение				
85	85	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,000	6084,92	48679
			Накладные расходы			*1456,74*	*11654*
			Сметная прибыль			*450,74*	*3606*
86	86	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8,000	72506,51	580052
			Накладные расходы			*2332,90*	*18663*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*42967*
87	87	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	151,000	622,99	94071
			Накладные расходы			*178,93*	*27018*
			Сметная прибыль			*46,15*	*6968*
88	88	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,151	306616,05	46299
			Накладные расходы			*9865,38*	*1490*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3430*
89	89	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	188,53	2828
			Накладные расходы			*6,07*	*91*
			Сметная прибыль			*13,97*	*209*
90	90	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,000	610,49	10989
			Накладные расходы			*19,64*	*354*
			Сметная прибыль			*45,22*	*814*
91	91	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,000	50,94	2140
			Накладные расходы			*1,64*	*69*
			Сметная прибыль			*3,77*	*158*
92	92	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
93	93	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	2933,69	29337
			Накладные расходы			*94,39*	*944*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2173*
94	94	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
95	95	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
96	96	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,39	7443
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
97	97	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	1352,28	20284
			Накладные расходы			*43,51*	*653*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1503*
98	98	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	932,44	7460
			Накладные расходы			*30,00*	*240*
			Сметная прибыль			*69,07*	*553*
99	99	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
100	100	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1879,27	18793
			Накладные расходы			*60,47*	*605*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1392*
101	101	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
102	102	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	4369,83	21849
			Накладные расходы			*924,45*	*4622*
			Сметная прибыль			*323,69*	*1618*
103	103	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
			Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
			Сметная прибыль			*404,50*	*404*
104	104	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
105	105	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
106	106	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	82,87	119
			Накладные расходы			*12,52*	*18*
			Сметная прибыль			*6,14*	*9*
107	107	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
108	108	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	7,000	396,66	2777
			Накладные расходы			*123,45*	*864*
			Сметная прибыль			*29,38*	*206*
109	109	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,000	23695,36	165868
			Накладные расходы			*6623,40*	*46364*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*12286*
110	110	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1760,86	40676
			Накладные расходы			*56,66*	*1309*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3013*
111	111	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1366,51	31566
			Накладные расходы			*43,97*	*1016*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2338*
112	112	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29,379	82,87	2435
			Накладные расходы			*12,52*	*368*
			Сметная прибыль			*6,14*	*180*
113	113	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,750	25919,40	45359
			Накладные расходы			*3440,33*	*6021*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*3360*
114	114	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4620,95	4852
			Накладные расходы			*741,85*	*779*
			Сметная прибыль			*342,29*	*359*
115	115	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	5704,45	1597
			Накладные расходы			*975,08*	*273*
			Сметная прибыль			*422,55*	*118*
116	116	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29,200	344,24	10052
			Накладные расходы			*81,14*	*2369*
			Сметная прибыль			*25,50*	*745*
117	117	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	68598,21	549
			Накладные расходы			*2207,15*	*18*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*41*
118	118	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	172009,60	3647

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*5534,41*	*117*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*270*
119	119	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	173
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*13*
120	120	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
121	121	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
122	122	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
123	123	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**13743944**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1426976**
			Сметная прибыль				**741636**
			Итого с временными		1,04 %	104126,00	**13848070**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	136569,00	**13984639**
			Итого с НДС		12 %	1678157,00	**15662796**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Proekt)

Исполнительный директор_____**Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор_____**Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП