КЕЛІСІМ-ШАРТ № 8

Шымкент қ. 05 қаңтар 2016 жыл

Бұдан әрі «Бас мердігер» деп аталатын Оңтүстік Қазақстан облысы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Оңтүстік жолдары» жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының атынан, облыс әкімдігінін 2014 жылғы 04 наурыздағы №62 Қаулысымен бекітілген, Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеуден 20 наурыз 2014 жыл №4559-1958-01-МК Жарғысының негізінде әрекет ететін директор Умаралиев Асильбек Алибекович, бір тарап және бұдан әрі «Қосалқы мердігер» дел аталатын «Мэри Компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан, серіктестіктің Жарғысы және 2014 жылғы 02 қыркүйектегі ОҚО Әділет департаментінің заңды тұлғаны мемелекеттік тіркеу туралы №4368-1958-01-ЖШС куәлігі негізінде әрекет ететін директоры Арман Талгарович Кобжасаров ҚР «мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 43 бабы 18 тармағына сәйкес төмендегілер туралы шарт жасасты: (бұдан әрі - Шарт).

1. Бас мердігер - Оңтүстік Қазақстан облысы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Оңтүстік жолдары» жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны және Қосалқы мердігер - «Мэри Компани» жауагікершілігі шектеулі серіктестігі тапсырысты 003 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы, 159 «Баска да жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу» ерекшелік бойынша Оңтүстік Қазақстан облысының коммуналдық меншігіндегі Сайрам ауданы бойынша (330,9 шқ) мемлекеттік автомобиль жолдарын күтіп ұстау жұмыстары үшін жалпы сомасы **7 316 835 (Жеті миллион үш жүз он алты мың сегіз жүз отыз бес)** теңге, соның ішінде ҚҚС (әрі қарай - Келісім шарттың жалпы сомасы) Келісім- шартқа отырды.
2. Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай түсіндірмемен білдіретін болады:

1) «Бас мердігер» - Оңтүстік Қазақстан облысы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Оңтүстік жолдары» жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
3) «Қосалқы мердігер» - «Мэри Компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
4) «Нысан» - Оңтүстік Қазақстан облысының коммуналдық меншігіндегі Сайрам ауданы бойынша (330,9 шқ) мемлекеттік автомобиль

ДОГОВОР № 8

г. Шымкент 05 январь 2016 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Умаралиев Асильбек Алибекович, действующего на основании Устава, утвержденным Постановлением акимата области №62 от 04 марта 2014 года, справка государственной перерегистрации юридического лица №4559-1958-01-ГП от 20 марта 2014 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Мэри Компани», в лице директора Кобжасарова Армана Талгаровича, действующего на основании Устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица №4368-1958-01-ТОО от 02 сентября 2014 года, в дальнейшем «Субподрядчик» на основании п.18 ст.43 Закона «О государственных закупках» заключили настоящий договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Генподрядчик - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области и Субподрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью «Мэри Компани» для выполнения государственного заказа по программе 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», по специфике 159- «оплата прочих услуг и работ» на выполнение работ по содержанию государственных автомобильных дорог Сайрамского района (330,9 км), находящихся в коммунальной собственности Южно-Казахстанской области заключили Договор на общую сумму **7 316 835 (Семь миллионов триста шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять)** тенге, в том числе НДС (далее - Общая сумма договора).
2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Генподрядчик" – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области

жолдарын күтіп ұстау жұмыстары. 5) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді. 6) «Келісім-шарттың бағасы» - **7 316 835 (Жеті миллион үш жүз он алты мың сегіз жүз отыз бес)** теңге, соның ішінде ҚҚС (әрі қарай - Келісім шарттың жалпы сомасы). 7) «Шарт» - осы шарт. Шартқа қол қойылғаннан кейінгі оған барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Бас мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес. 8) «Материалдар» - Жұмысты орындау үшін Бас мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді. 9) «Жабдықтар» - Бас мердігер мен Қосалқы мердігердің Нысанның құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді. 10) «Күтіп ұстауды жалғастыру мерзімі» - Қосалқы мердігер Нысанның құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді. 11) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар. 12) «Өзгерістер» - Бас мердігер Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер. 13) «Ақаулар» - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі. 14) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі 3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда: 1) Осы Шарт; 2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (жұмыстың әрбір түрінің құны бірлігімен керсетілген жұмыс көлемінің ведомосы); 3) жұмыс өндірісінің кестесі. 4. Қосалқы мердігер осы Шартга қарастырылған барлық жұмыстарды және бірінші кезекте қауіпсіз және үздіксіз автокөлік қозғалысын қамтамасыз ететін жұмыстарды орындаудьт міндеттенеді. Қосалқы мердігер жұмыстарды айльтқ лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс. 5. Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша жұмыстар, Қосалқы мердігермен дайьтндалып, Бас мердігермен алдыңғы айдың 15-не дейінгі бекітілген жұмыстардың көлемі және ай сайынғы жұмыстардың жиынтығы бойынша түзілген ведомостқа сәйкес ұйымдастырылады. 6. Жұмыстардың айлық жиынтығы лимит	3) Субподрядчик" - Товарищество с ограниченной ответственностью «Мэри Компани»; 4) "Объект" - работы по содержанию государственных автомобильных дорог Сайрамского района (330,9 км), находящихся в коммунальной собственности Южно-Казахстанской области; 5) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ; 6) "Стоимость Договора" - **7 316 835 (Семь миллионов триста шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять)** тенге, в том числе НДС (далее - Общая сумма договора). 7) «Договор» - настоящий договор. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Генподрядчиком и Субподрядчиком; 8) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Генподрядчик и Субподрядчик используют для выполнения Работ; 9) "Оборудование" означает все машины и механизмы Генподрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке ремонта Объекта; 10) "Срок продолжительности содержания "означает срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить работы на Объекте; 11) "Дни" - календарные дни. "месяцы"- календарные месяцы; 12) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора; 13) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора; 14) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ. 3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых работ (ведомость объемов работ с указанием единицы стоимости каждого вида работ); 3) график производства работ; 4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и в первую очередь работ, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение автотранспорта. Работы должны выполняться Субподрядчиком в пределах распределенных месячных лимитов.

қаражатының тиісті кезеңге белгіленген мөлшерінде айқындалады, яғни Қосалқы мердігердің лимиттерді көтеруіне, сондай-ақ бөліктерге бөліп орындауына жол берілмейді.

7. Бас мердігер қажеттілігіне қарай жұмыстар жиынтығына, қозғалыс ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ұйымдастыруға, автомобиль жолдарын пайдалану ережелерін сақтауға бағытталған іс-шараларды және басқа да жұмыстарды қосады:

- Бас мердігерге ұсынған есеппен бірге жылына екі рет қозғалыс құрамын және қарқындылық есебін, автокөліктер ағынының тәртібін зерттеу;
- жол белгілерін белгілі бір аумақта орналастыру;
- желілік жол қызметі жұмысшыларына жолда зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек керсету ережесін оқытуды ұйымдастыру;
- жалпы пайдаланымдағы жолдар өтетін аумақтардағы ауа райы туралы ақпаратты жүйелі түрде алу үшін ауа райын болжау қызметі ұйымымен шарт жасасу;
- автомобиль жолдарының және жол құрылысының жай-күйіне, оны қолдану ережесін сақтай отырып, патрульдік қадағалау жүргізу.

8. Ауа-райы факторларынан, табиғи апаттар салдарынан келген өндірістік қажеттілік жағдайында жол-көлік оқиғасына немесе жолдардың және қолдан жасалған құрылыстардың бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін болатын жолдың конструктивті элементтерінде және ондағы құрылыстарда қауіпті ақаулар пайда болған жағдайды Қосалқы мердігер тез арада Бас мердігерге хабарлап, жұмысты орындауға кіріседі. Ол үшін Қосалқы мердігер белгіленген лимит шегіндегі айлық жұмыс жиынтығын түзету және ақауларды калпына келтіру жұмыстарын куәландыру үшін Бас мердігердің өкілін шақыртады. Айлық лимиттің жетпей қалуы үздіксіз жол қатынастарын қамтамасыз ету жұмыс өндірісінің тоқтап қалуы үшін негіз бола алмайды. Айлық лимиттен артық орындалған жұмыс үшін ақы төлеу алдагы айдың есебінен тиісті қаржы жылына сәйкес шартта қарасшрылған сома мөлшерінде жүргізіледі, ал айлық лимиттен артық орындалған жұмыс үшін ақы төлеу тиісті жылға жасалған шартының әрекет ету мерзімінің өтуіне және/немесе тиісті қаржы жылындағы айлық лимиттің шегіне байланысты мүмкіндігі болмаған жағдайда, бұл лсруіыстар үшін ақы белгіленген нысандағы лсұмысты орындау актісіне сәйкес келесі қаржы жылына қарастырылған сома есебінен жүргізіледі. Айлық лимиттен артық орындалған жұмыс үшін өткен қаржы жылындағы Шарттың әрекет ету мерзімінің өтуіне және/немесе өткен қаржы жылының жылдық лимит шегіне байланысты ақы төлеу мүмкіндігі болмаған

5. Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения должны организовываться Субподрядчиком в соответствии с ведомостью объемов работ и ежемесячными наборами работ, которые составляются Субподрядчиком и утверждаются Генподрядчиком в срок до 15 числа предшествующего месяца.

6. Месячный набор работ определяется в пределах установленного лимита средств на соответствующий период, при этом не; допускается превышение лимитов Субподрядчиком, а также исполнение обязательств по частям.

7. Генподрядчик по необходимости включает в набор работ мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности и удобства движения, на обеспечение соблюдения правил пользования автомобильными дорогами, и прочие работы:

- изучение режимов автотранспортных потоков, учет интенсивности и состава движения дважды в год с представлением отчетов Генподрядчику;
- дислокация дорожных знаков;
- организация обучения работников линейной дорожной службы правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим на дорогах;
- заключение договоров с организациями гидрометеослужбы на получение систематической информации о прогнозах погоды на территориях, где проходят дороги общего пользования;
- патрульный надзор за состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений, соблюдением правил их пользования.

8. В случае производственной необходимости, вызванной факторами погоды, стихийных бедствий, возникновении опасных дефектов конструктивных элементов дороги, сооружений на них, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям или вызвать серьезные разрушения дорог и искусственных сооружений Субподрядчик приступает к выполнению работ немедленно, известив об этом Генподрядчика. При этом Субподрядчик вызывает представителя Генподрядчика для освидетельствования работ по устранению повреждений и корректировке месячного набора работ в пределах установленного лимита.

Недостаток месячного лимита не является основанием для прекращения производства работ по обеспечению бесперебойного проезда. Оплата за работы, выполненные сверх месячного лимита, производится в последующие месяцы в пределах суммы, предусмотренной договором на соответствующий финансовый год, а в случае отсутствия возможности оплаты за работы выполненные сверх месячного лимита в связи с

жағдайда, бұл жұмыстар үшін төлем бекітілген нысандағы жұмысты орындау актісіне сәйкес ағымдағы қаржы жылында қарастырылған сөма есебінен жүргізіледі.

9. Қосалқы мердігер Бас мердігерге нақты орындалған жұмысты көрсететін (тапсырма-жоспар, жұмыс өндірісі журналы, тауарлық-көліктік құжаттар, жол парағы, материалдардың есебі) атқару құжаттарын ұсынады.

10. Шарт мемлекеттік және орыс тілінде жасалады. Шартқа қатысты тарагітар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

11. Шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

12. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Объектіні жөндеуге және қызмет етуге қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

13. Оңтүстік Қазакстан облысы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Оңтүстік жолдары» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қосымша құн салығын төлеуші ретінде тіркелмеген.

14. Бас мердігердің жазбаша рұқсатынсыз Қосалқы мердігер Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды.

15. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау және когалдандыру жұмыстары кезінде Бас мердігер:

1) Нысанның материалдарды ендіретін және дайындайтын зауыттары мен шеберханаларына, сондай-ақ баска да дайындау орындарына кедергісіз кіруге;

2) зертханалык сынақтар жүргізу максатында, Нысанның ағымдағы жөндеу, күтіп ұстау және көгалдандыру жұмыстары бойынша пайдаланатын жол-құрылыс материалдарына кедергісіз қол жеткізуге;

3) Қосалқы мердігерден Нысан бойынша қажетті атқару құжаттарын сұратуға;

4) Жол-құрылыс жұмыстарының немесе құрылыс материалдарының, өнімдер мен конструкциялардың Қазақстан Республикасының нормалары мен стандарттарына сәйкес келмеген жағдайда, бұл туралы Қосалқы мердігер Бас мердігерге хабарлауы тиіс. Нүсқаулық жазбаша түрде жасалады, егер әлде бір себептермен ауызша нұсқаулар беруді кажет деп табылса, Қосалқы мердігер олармен келісуге тиіс. Мұндай ауызша нұскауды орындалғанға дейін немесе кейін жазбаша түрде бекіту, осы тармақтың ішіндегі нұсқаулық болып саналады;

5) технологияның бұзылуынан, сапасыз материалдарды колданудан табылған ақаулар мен бұзушылықтар анықталған жағдайда жұмыс өндірісін тоқтата тұруға;

6) жұмыс өндірісі ережесінің және норматнвтік

ограниченностью годового лимита соответствующего финансового года и/или истечением срока действия договора соответствующего года, оплата за эти работы производится за счет предусмотренной суммы следующего финансового года согласно акта выполненных работ установленной формы. В случае отсутствия возможности оплаты за работы выполненные сверх месячного лимита в связи с ограниченностью годового лимита предыдущего финансового года и/или истечением срока действия договора за предыдущий финансовый год, оплата за эти работы производится за счет предусмотренной суммы текущего финансового года согласно акта выполненных работ установленной формы.

9. Субподрядчик представляет Генподрядчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (план-задание, журналы производства работ, товарно-транспортные накладные, путевые листы, счета на материалы).

10. Договор составляется на государственном и русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка или иная документация должны соответствовать данному условию.

11. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов обслуживания и ремонта Объекта. имеет силу только в письменном виде.

13. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» нс является плательщиком налога на добавленную стоимость.

14. Субподрядчик не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Генподрядчика.

15. В процессе работ содержанию и озеленению автодорог Генподрядчик имеет право:

1) беепрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов Объекта;

2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для работ содержанию и озеленению Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3) запрашивать у субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту:

4) извещать также предупреждать Генподрядчика о несоответствии дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции должны быть в письменной форме, если же по каким-то причинам считает нужным дать устные

құжаттардың талабы жүйелі түрде бұзылған жағдайда, осы Шартты бұзу туралы ұсыныс енгізуге;

7) қабылдаудың аралық актісіне қол қою жолымен бұрытн қабылданып койған учаскелер мен конструктивті элементтерде ақаулар табылған жағдайда, Бас мердігерге ақауларды жою кажеттігі туралы хабарлауға, осы талаггтар орындалмаған жағдайда, болуы мүмкін ақауларды жою құнын келесі төлемдерден ұстап қалу туралы ұсыныс берілуі тиіс.

16. Осы Шарттың 15 тармақ 5) тармақшасына сәйкес жұмыстарды тоқтата түру Шарт бойынша жұмысты тоқтатудың себебі бола алмайды.

17. Егер Қосалқы мердігер, Бас мердігер қабылдаған шешім Шарт талаптарының аясынан шығып кетті деп есептесе, Бас мердігер аталған шетлімді қабылдағаннан кейін, шарт жасасқан жер бойынша сотқа шағым бере алады.

18. Шарт бойынша немесе оған байланысты туындаған барлық алауыздықтар мен дауларды тікелей келіссөздер барысында шешуге Бас мердігер мен Қосалқы мердігер барлық күштерін салулары тиіс.

19. Қосалқы мердігер жұмыстарды Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242-II «сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 66 бабы 11 тармағына сәйкес орындайды.

20. Қосалқы мердігерлермен Бас мердігер өзінің жұмыстарын үйлестіріп отыруы тиіс.

21. Қосалқы мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде корсетілген кызметкерлерді жалдайды, Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Қосалқы мердігер мұндай ауыстыруға Бас мердігердің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәлімеітерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

22. Егер Бас мердігер Қосалқы мердігердің кызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, нысандағы жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Қосалқы мердігер мұндай адамды 72 (жетпіс екі) сағат ішінде құрылыс нысанынан кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

23. Қосалқы мердігер Бас мердігердің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық үшін жауапты болады.

24. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-кимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері

инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения, будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта;

5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений.

6) вносить предложения Субподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать Заказчику удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

16. Приостановление работ в соответствии с подпунктом 5) пункта 15 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору.

17. Если Субподрядчик полагает, что 1 решение, принятое Генподрядчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения договора после принятия Генподрядчиком данного решения.

18. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

19. Субподрядчик выполняет работы в соответствии с пунктом 11 статьи 66 Закона Республики Казахстан № 242-II от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

20. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

21. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Субподрядчик должен получить согласие Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации,

22. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником субподрядчика,

болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарап отейді.

25. Қосалқы мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты бөлады.

26. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Бас мердігердің меншігі болып табылады. Қосалқы мердігер Бас мердігерге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Бас мердігерге акті бойынша өткізеді.

27. Бас мердігер Қосапқы мердігерге Нысанды жөндеуге және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуге бөлінген барлық учаскені қолдануға рұқсат етеді.

28. Бас мердігерге немесе оның уәкілетті тұлғасының Шартбойынша жұмыстар орындадып жатқан немесе орындалатын Учаскеге немесе басқа да кез келген жерге кедергісіз кіруге мүмкіндігі бар.

29. Бас мердігер немесе Қосалқы мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

Егер осындай ресми емес келіссоздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Бас мердігер мен Қосалқы мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтьтн болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

30. Егер Қосалқы мердігер Шарттық құжаттардың талаптарының бұзылуы бойынша орындалған жұмысты атқару жөніндегі міндеттемелерін орьтндамаса, сондай-ақ егер Қосалқы мердігер облыстық маңызы бар автомобиль жолдарына ағымдағы жондеу, күтіп ұстау және когалдандыру жұмыстарының бекітілген тізіміне сәйкес жұмысты орындауды соңына дейін жеткізуге дәрменсіз болса, оньтң тоқтауының себептерін жойғанға дейін, Бас мердігер жазбаша анықтамамен Қосалқы мердігер жұмысының барлығын немесе бір болігін тоқтату туралы өкім бере алады.

31. Егер Қосалкьт мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Бас мердігерден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе, Бас мердігер көрсеткен 7 (жеті) күн мерзім өткенненкей күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Қосалқы мердігерге төленуіге тиіс болған сомадан Бас мердігер қосымша қызметтер

указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо нс должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

23. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровья своих работников, а также гибели своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

24. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам. нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

25. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте.

26. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Генподрядчика. Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика о таких находках и передать их по акту Генподрядчику.

27. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ по обслуживанию и ремонту Объекта.

28. Генподрядчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

29. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с утвержденным перечнем работ по текущему ремонт, содержанию и озеленению автодорог областного значения, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

31. Если Субподрядчик не может или не хочет

үшін мәжбүрлі шығындардың өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Қосалқы мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Қосалқы мердігер Бас мердігерге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

32. Қосалқы мердігер жыл бойына облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу, күтіп ұстау және көгалдандыру жұмыстарын, өндірістік кешендер, барлық құрылымдық бөліктердің эрекеітерін үйлестіруді ұйымдаетырумен қоса алганда қамтамасыз етеді. Қыс кезінде жолды күту, жауын-шашын суларының отуін қамтамасыз ету үшін күні-түні кезекшілік ұйымдастырады. Қосалқы мердігер күн сайын Бас мердігерге облыстық маңызы бар автомобиль жолдарында жүру туралы ақпарат беріп отырады. Қосалқы мердігер ағымдағы жөндеу кезінде жұмыстың сапалы орындалуын және технология талаптарының қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалуын қамтамасыз етеді.

Жаңарту мен қайта құрудан өткен автомобиль жолдарыньтң жағдайына патрульдік қадағалау күн сайын, ал қалған жолдарда аптасына бір реттен кем емес мерзімде жүзеге асырылады. Жол қозғалысы қауіпсіздігіне эсер ететін қолайсыз ауа-райы туындаған жағдайда, кезекшілік қажеттігіне қарай жүзеге асырылады.

33. Қосалкы мердігер автомобиль жолдарының, олардағы құрылыс және өндірістік кешендердің, сондай-ақ жұмылдыру қорының материалдық құндылықтарын сақтауды қамтамасыз етеді. Қосалқы мердігер Бас мердігердің уәкілетті тұлғасымен жол көлік оқиғасына (ЖКО), ЖКО болған жерге зерттеу жүргізеді, себебін анықтайды, жол қозгалысы қауіпсіздігін көтермелеуге ұсыныс дайындайды, талдау жүргізеді. Қосалқы мердігер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес, тікелей жол талаптарынан туындаган ЖКО себебінен туындаған шығындар және автомобиль жолдарына келтірілген зиян үшін, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға зардаптарын төлеу үшін жауапты болады.

34. Жұмыс өндірісін, жұмыстарды қабылдау және жол құрылымының сапасын бағалау кезінде тараптар «Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарын күтіп ұстау, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулер кезінде орындалатын жұмыстар түрлерін сыныптауды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтарындағы № 56 бұйрығы және басқа да нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

35. Шартқа кол койғаннан кейінгі 10 (он) күн

исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Геңподрядчик может не отказываясь от своего права на применение; других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

32. Субподрядчик обеспечивает организацию круглогодичных работ по содержанию и озеленению автомобильных дорог областного значения, включая производственные комплексы, координацию деятельности всех структурных подразделений.

В период зимнего содержания и пропуска паводковых вод организует круглосуточное дежурство с (целью принятия оперативных мер по обеспечению проезда и сохранности дорог и искусственных сооружений и них. Субподрядчик ежедневно информирует Генподрядчика о проезжаемости на автодорогах областного значения. Субподрядчик обеспечивает требования технологии и качественного выполнения работ в соответствии с действующими нормативными документами.

Патрульный надзор за состоянием автодорог, прошедших реабилитацию и реконструкңию осуществляется ежедневно, а на остальных дорогах не реже одного раза в неделю. При возникновении неблагоприятных погодных явлений, влияющих на безопасность дорожного движения, патрулирование осуществляется по мере необходимости.

33. Субподрядчик обеспечивает сохранность автомобильных дорог, сооружений на них и производственных комплексов, а также материальных ценностей мобрезерва. Субподрядчик совместно с уполномоченным лицом Генподрядчика проводит анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП), обследование мест совершения ДТП, выявляет

ішінде Қосалқы мердігер Бас мердігерге Нысанға ағымдагы жөндеу, көгалдандыру және күтіп ұстау жұмыстары бойынша орындалу мерзімі мен тәртібі баяндапып, Бас мердігерге төлемдері көрсетілген жұмыс жоспарын бекітуге ұсынады.

36. Бас мердігер форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Қосалқы мердігер Бас мердігерге азаматтық заңнамаларда
қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

37. Қосалқы мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. Қосалқы мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

38. Қосалқы мердігер Бас мердігердің алдында өз жұмыснтыларының әрекеттері мен жіберген қателіктері үшін, сондай-ақ Шарітың аясында жұмыстың бір бөлігін орындауды жүзеге асыратын басқа да тұлғалар үшін жауапты болады.

39. Төлем жүргізуге қажетті құжатгар: ҚР *белгіленген заңнамапарына сәйкес үлгідегі орындалзан жұмыстардың актісі.*

40. Ай сайын Бас мердігер Қосалқы мердігерге нақты орындалған жұмыстардың көлемі үшін тиісті соманы төлейді. Егер Қосалқы мердігер жұмыс өндірісінің бекітілген кестесіне сәйкес, жұмыстың соңгы айын қоснағандағы, Бас мердігермен бекітілген жұмыс өндірісінің айлық кестесін бұзған жағдайда, Бас мердігер Қосалқы мердігерге орындалмаған жұмыстардың айлық құнының мерзімі өткен әр күніне 0,2% көлемінде, Бас мердігерден айып төлеу туралы хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) күн мерзім ішінде бюджетке толеуге тиіс.

41. Ақы төлеу түрі: аударым арқылы есегі айрысу,

42. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: Орындалған жұмыстардың құнын төлеу ай сайын қаржы жоспарына сәйкес бюджет қаржысының түсіміне орай іске асырылады. Келісім шартгың жалпы соммасы 2016 жылдың 29 ақпан айына дейін төленеді.

Осы Келісім-шарт бойынша соңғы төлемдер, Қосалқы мердігердің Келісім-шартга керсетілген міндеттерін толық атқарып, ақауларды түзету бойынша міндеттерін орындаған кезде Басмердігер

43. Төмендегі жағдайлар Қосалқы мердігерге

причины и готовит предложенияпо повышению безопасности дорожного движения.

Субподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшем по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

34. При производстве, приемке работ и оценке качества содержания дорог стороны руководствуются приказом Министра транспорта и коммуникаций і Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 «Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования».

35. Субподрядчик в течение 10 (десять) дней после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение план работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по содержанию и озеленению Объекта с указанием выплат со стороны Генподрядчика.

36. Генгтодрядчик продлевает срок выполнения работ, если имёют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополйительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомнть Генподрядчика в соответствии с прогдедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

37. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

38. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Генподрядчиком.

39. Необходимые документы, предшествующие оплате: *Акты выполненных работ, установленные Законодательством РК формы.*

40. Ежемесячно Генподрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае, если Субподрядчик срывает утвержденный Генподрядчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласию

жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге немесе ақшалай өтемақы төлеуге мәжбүрлейді:
1) Бас мердігер Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктірсе. Бұл жағдайда Бас мердігер осы Шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;
2) Бас мердігер Шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Қосалқы мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда, егер берілген сынақтар кандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындаудың шарттық мерзіміне қосылады.
44. Қосалқы мердігер жұмысты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге сәйкес орындауға міндетті.
45. Қосалқы мердігер Бас мердігермен жасалған шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы санада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін темендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады.
46. Қосалқы мердігер Бас мердігерге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың техникалық талаптарға және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін материалдарды қолданып жасалған жұмыс ақаулы деп танылады. Бас мердігердің талабы бойынша Қосалқы мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс.
47. Егер басқа тарап Шартга көзделген кағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, Бас мердігер немесе Қосалкы мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.
48. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:
1) Қосалқы мердігер жұмыс кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;
2) Қосалқы мердігер Бас мердігердің рұқсатынсыз жұмысты қыс мезгілінде немесе төтенше жағдайларда не оның қауіпі туындаған зардаптарын жою кезеңінде 1 (бір) күнтізбелік күннен; ал қалған кезеңде 3 (үш) күнтізбелік күннен артық мерзімге тоқгататын болса;
3) Қосалқы мердігер Бас мердігермен белгіленігі, негізделген уақыт кезеңі ішінде Бас мердігер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

утвержденного графика производства работ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,2% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Генподрядчика требования об уплате неустойки.
41. Форма оплаты: безналичный перевод денег.
42. Виды и сроки выплат:
Оплата выполненных работ производится ежемесячно, по мере поступления бюджетных средств, согласно плана финансирования.
Сумма оплаты по договору производится до 29 февраля 2016 года. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
43. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Субподрядчику:
1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему договору;
2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к Договорному сроку выполнения работ;
44. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии со сроком указанным в Договоре.
45. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям. Работа, не соответствующая этим требованиям) технической спецификации, в том числе содержащая не Достаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.
46. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим требованиям и техническим спецификациям. Работа, выполненная с использованием материалов, не соответствующим этим требованиям, признается дефектной. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы,

4) Бас мердігер Қосалқы мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;
5) не Бас мердігер, не Қосалқы мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылған болса;
6) Қосалқы мердігер шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу тәртібін, нұскаулықтар және Ережелерді ескермейтін болса;
49. Егер Шарт Қосалқы мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Бас мердігер жаңа Қосалқы мердігер таңдауға Бас мердігерден кететін шығындардан шегеріп, Қосалқы мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Бас мердігердің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Қосалқы мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Бас мердігерге төленуге жататын борышты құрайды.
50. Бас мердігер Қосалқы мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың тиімсіздігіне байланысты, оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай- ақ Шартгы бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
51. Шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Қосалқы мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.
52. Басмердігер орывдалған жұмыстарды ай сайын қабылдауды және сапасын багалауды, олардың атынан Қосалқы мердігермен бірлесіп жүзеге асыратын өздерінің өкілдерін-кураторларды тағайындайды. Қосалқы мердігер Басмердігермен жұмыс істеу үшін ғимаратпен, жұмыс өндірісі орнына жету үшін автокөлікпен қамтамасыз етуге міндетті.
53. Нақты орындалған жұмыстарды қабылдау Бас мердігердің бірлесуімен, ай сайын әр айдың 15-не (он бесіне) дейін жүргізіледі және жұмысты орындау актісімен рәсімделеді. Белгіленген үлгідегі атқарылған жұмыстардың актісіне Бас мердігер және Қосалқы мердігердің қолдары қойылады.
54. Шарт бойынша жұмыстардың төлемін Бас мердігер орындалған жұмыстардың қол қойытлған актісі негізінде және бюджет қаражатының түсуіне байланысты жүргізеді.
55. Атқарылған жұмыстардың аралық қабылдануы, Қосалқы мердігердің оларды түгелдей аяқтап, қабылдағанға дейінгі жауапкершілігінен босатпайды. Қосалқы мердігер атқарылған жұмыстардың орындалуын, аралық

удостоверяющие качество материалов и оборудования, в том числе лабораторное заключение.
47. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
48. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным:
1) Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком: более 1 (один) календарного дня в зимний период или период чрезвычайной ситуации либо ее угрозы/ликвидации; более 3 (три) календарных дней в остальные периоды, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;
4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и какое указание не отменяется в течение *30 (тридцать)* календарных дней;
5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации.
49. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг Субподрядчика, подлежащий выплате Генподрядчику.
50. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
51. Когда Договор аннулируется в силу таких

қабылдау кезіндегідей жағдайда ұстап, өз есебінен қамтамасыз етуге тиіс.

56. Егер Бас мердігер немесе Қосапқы мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, қандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Бас мердігерШартгың тоқтатылатүруын куәландырады. Қосалқы мердігер тоқтата түру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Бас мердігер Қосалқы мердігерге Нысанды тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

57. Қосалқы мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен корғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Қосалқы мердігер езінің жұмытстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Бас мердігерге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден корғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Қосалқы мердігерге келтірілген барлық шығындар Бас мердігердің тарапынан косымша өтелуге жатпайды.

58. Қосалкы мердігер Нысанға жеткізілуге тиіс барлык материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Қосалқы мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Бас мердігер жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап түруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беругс тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Бас мердігердің атына жіберілмейді.

59. Қосалқы мердігер Мердігерге Учаскеде (талабы бойынша) материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сактау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Бас мердігер рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Қосалқы мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, Басмердігер Қосалқы мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Қосалқы мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ оны жасауға міндетті емес).

обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

52. Генподрядчик назначает своих представителей - кураторов, которые от его имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляет оценку качества и приемку выполненных работ. Субподрядчик обязан обеспечить Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ.

53. Приемка фактически выполненных работ производится совместно Заказчиком ежемесячно по 15 (пятнадцотого) числа и оформляется актом выполненных работ. Акт выполненных работ установленной формы подписывается Генподрядчиком и Субподрядчиком.

54. Оплата работ по договору производится Генподрядчиком на основании подписанного акта выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств.

55. Промежуточная приемка выполненных работ не снимаете Субподрядчика ответственности за сохранность Данных работ до момента окончательной их приемки. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

56. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Генподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы.

Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте.

57. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

Егер сақтау мен тиеуді Мердігер жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зияны мен зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Қосалқы мердігер өзі көтереді.

60. Егер Шартта Бас мердігердің материалдары мен жабдықтарын жеткізу қаралған жағдайда, Қосалқы мердігер Бас мердігерге жеткізуге қажетті уақытты алдын ала ескертуі тиіс. Жеткізу уақыты Қосалқы мердігердің алдын ала жасаған жұмыс кестесінде қаралуы тиіс.

Қосалқы мердігер беретін материалдар мен жабдықтарды Бас мердігер мен Қосалқы мердігер бірлесіп кабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңына тиеуді Қосалқы мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Қосалқы мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуы тиіс.

Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Қосалқы мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Қосалқы мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін, қалған материалдардың немесе жабдықтардың артылғаны Бас мердігерге қайтарылуы тиіс.

61. Қосалқы мердігер жұмыстар жүргізіліп жатқан жолдарды, ондағы келік қозғалысын ұйымдастыруды, басқаруды, реттеуді және қадағалауды атқаратын құралдарды, шарт қабылданған уақыттан бастап, шарттың мерзімі аяқталганға дейін, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көліктердің қозғалысына кедергілер келтірмеу мақсатында, үнемі бақылауда ұстауы тиіс.

62. Егер Қосалқы мердігер көрсетілген жауапкершілігіне жұмыстарды жұмыс кестесіне белгіленген уақытта бітіре алмаса, Бас мердігермен Шарттың талаптарын тиісті дәрежеде атқармағаны және келісімдерді орындамағаны үшін Қосалқы мердігерге орындалмаган жұмыс кестесінің әр жұмыс күніне 0,1% есіммен, атқарылуға тиісті жұмыстың 0,5% көлеміндегі айыппұл салады. Бас мердігерден айыппұлдың өсіммен салынғаны жөнінде хабарлама келіп түскен күннен 5 (бес) тәулік ішінде төленуі тиіс.

63. Айыппұлды төлеу тараптарды Шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

64. Осы Шарт күшіне енген күн жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады.

65. Қосалқы мердігер жұмыстың орындалуы барьтсында осы келісім-шарт бойынша жұмыс

Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

58. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования. которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

59. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику (по требованию) график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Генподрядчиком.

В случае если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

60. В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Генподрядчиком, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотреныграфиком работ Субподрядчика.

Материалы и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, принимаются и проверяются совместно Генподрядчиком и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком.

Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ; ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или

аткарылатын жер бойынша Қазақстан Республикасындағы Халықты жұмыспен қамту орталығында осы келісім-шартта қаралған, тіркелген жұмыссыз жеке тұлғаларды тартуға (жаңа жұмыс орындарын ашу) міндеттенеді, Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес сондай тұлғалармен келісім шарттар жасалынады. 66. Бас мердігер осы Шарт бойынша Қосалқы мердігердің орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы телеуді міндеттенеді. 67. Егер де Қосалқы мердігер келісім-шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт Қосалқы мердігер тарапынан бұзылса, Қосалқы мердігер Бас мердігерге келісім шарттағы жалпы соманың 10% айыппұл төлейді. 68. Осы Шарт екі жақты тараптар қол қойылған күннен бастап, күшіне енеді. Осы Шарт 2016 жылдың 29 ақпанға дейін әрекет етеді. 69. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:	повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Субподрядчикөм своих работ, должны быть возвращены Генподрядчику. 61. Субподрядчик должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия действия договора и до окончания срока договора, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. 62. В случае если Субподрядчик не завершает все предусмотренные работы в сроки, оговоренные Договором и графиком производства работ, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет Субподрядчику за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора штрафные санкции в размере 0,5 % от невыполненных и/или некачественно выполненных работ и услуг и начисление тени в размере 0,1% от невыполненных работ и услуг за каждый день просрочки, которые подлежат выплате в пятидневный срок со дня получения Субподрядчиком требования об утрате неустойки и пени. 63. Уплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. 64. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. 65. Подрядчик обязуется на время выполнения работы по настоящему договору привлечь физических лиц-безработных (создать новые рабочие места), зарегистрированных в центре занятости населения Республики Казахстан по месту выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, заключив с такими лицами трудовые договоры, соответствующие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. 66. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. 67. В случае отказа Субподрядчика от исполнения Договора или в случае расторжения договора по вине субподрядчика, субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку (штраф) в размере 10 % от Общей суммы Договора. 68. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор действует до 29 февраля 2016 года. 69. Адреса и реквизиты Сторон:

Бас мердігер	Қосалқы мердігер
Оңтүстік Қазақстан Облысы шаруашылық Жүргізу құқығындағы «Оңтүстік жолдары» жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны заңды мекен-жайы: ОҚО, Шымкент қ, Ақпан батыр көшесі, 108 тел.: 8 (7252) 53-49-03 нақты мекен-жайы: пр. Тауке-хана, 49 тел.: 8 (7252) 55-10-18 СТН 582 100 018 155 БСН 021 040 002 468 ИИК KZ148560000006945620 БИК KCJBKZKX Банк: АҚ «Банк Центр Кредит» Шымкент қ. Кбе 16 Директор _____ А.А.Умаралиев (қолы) «05» 01 2016 жыл М.О.	«Мэри Компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ОҚО, Шымкент қ., Известье қ-сі, 5 үй. Тел.: 8 (702) 730-61-07 СТН 331 000 030 916 БСН 121 240 003 533 KZ 25549C1398R7100103 BIC SENIKZKA Банк: «Qazaq Banki» АҚ Шымкент қ. Директор _____ А.Т.Кобжасаров (қолы) «___» _____ 2016 жыл М.О.

Подрядчик	Субподрядчик
Государственное Коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік. жолдары» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области юридический адрес: ЮКО, г.Шымкент, ул.Акпан батыра, 108 тел.: 8 (7252) 53-49-03 фактический адрес: пр. Тауке-хана, 49 тел.:8 (7252) 55-10-18 РНН 582 100 018 155 БИН 021 040 002 468 ИИК KZ148560000006945620 БИК KCJBKZKX Банк: АО «Банк Центр Кредит» г. Шымкент Кбе 16 Директор _____ Умаралиев А.А. (подпись) «05» 01 2016 года М.П.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мэри Компани» ЮКО, г.Шымкент, ул. Известье, дом 5 Тел.: 8 (702) 730-61-07 РНН 331 000 030 916 БИН 121 240 003 533 KZ 25549C1398R7100103 BIC SENIKZKA Банк: АО «Qazaq Banki» г. Шымкент Директор _____ Кобжасаров А.Т. (подпись) «___» _____ 2016 года М.П.

Приложение №1 к договору №8
от 5 января 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по содержанию автодорог Сайрамского р-на на 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
	СОДЕРЖАНИЕ				
1	Ямочный ремонт черногравийного покрытия гравийно песчаной смеси	м2	500	430,00	215 000
2	Очистка дорог от свежевыпавшего снега толщиной до 300мм автогрейдером	км/пр	380	3 280,83	1 246 717
3	Очистка дорог от свежевыпавшего снега толщиной до 200мм плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50	км/пр	970	1 025,00	994 250
4	Россыпь противогололедного материала вручную (песок)	м2	161 776	10,83	1 752 574
3	Россыпь противогололедного материала вручную (пескосоляная смесь)	м2	238 750	12,50	2 984 375
4	Установка нового знака ж/бетонной стойке с окраской	шт	8	15 490,00	123 920
	ВСЕГО по району				**7 316 835**

Главный инженер ГКП Онтустик жолдары на ПВХ УПТ и АДЮКО **К.Садыров**

Директор ТОО "МэриКомпани" **А.Кобжасаров**