Договор № 20
Оплата прочих услуг и работ
(текущий ремонт дороги улицы А. Байтурсынова в с. Кайрат Жуалынского района)

а. Б.Момышулы **«29» апрель 2014 г.**

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Аксай ауылдық округі әкімінің аппараты КММ», находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, а.Кайрат, ул. Абая №1, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице акима округа А. Ботагоева., действующего на основании Положения о «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Аксай ауылдық округі әкімінің аппараты КММ» утвержденного постановлением Акимата Жуалынского района Жамбылской области №395 от 26 ноября 2012 года, с одной стороны и ЖШС БЕГМАНОВ ҚҰРЫЛЫС именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Бегманов С.А, действующего по свидетельству о государственной регистрации юридического лица №218-1919-02-ТОО 27.01.2010, находящийся по адресу: Жамбылская область, Жамбыслкий район, а. Аса, ул. Жунисова №2 с другой стороны и на основании статьи 4 пункта 31 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 303 от 21 июля 2007 года и решении №4161292 от 23.04.2013 (далее – Закон) пришли к обоюдному согласию о нижеследующем:

Администратор бюджетных программ **123** «Аппарат акима района в городе,города районного значения,поселка, села,сельского округа.»
Программа 040 - «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов»
Подпрограммой 000
Специфика 159 – «Оплата прочих услуг и работ»

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Оплата прочих услуг и работ (текущий ремонт дороги улицы А. Байтурсынова в с. Кайрат Жуалынского района), «Подрядчик» обязуется производить работы в соответствии с техничеекими требованиями, санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, установленными Государственными стандартами.
2. Результаты исполнения обязательств принимаются руководителями «Заказчика» и «Подрядчика».
3. Срок действия договора до 31 декабря 2014 г.
4. По специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ». Общая сумма 940 800-00 тенге (Девятьсот сорок тысяч восемьсот тенге 00 тиын), в том числе НДС -100 800-00 тенге (Сто тысяч восемьсо тенге 00 тиын).По итогом государственных закупок: 840 000 тенге 00 тиын (Восемьсот сорок тысяч тенге 00 тиын)
5. Исполнение обязательств предоставляется согласно акта формы-2.
6. Согласовать с «Заказчиком» план финансирования по обязательствам.
7. Размер денежных обязательств определен согласно плана финансирования.
8. Осуществление платежей производиться согласно предоставленных актов формы-2.
9. Место исполнение а. Кайрат
10. Срок выполнения работ до 31 августа 2014 года.
11. Срок оплаты за выполненные работы до 31 августа 2014 года.
12. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
    1) настоящий Договор;
    2) перечень закупаемых работ (приложение № 1 к договору);

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

13. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) «Заказчик» - «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Аксай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

2) «Генеральный подрядчик» – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях договора;

3) «Субподрядчик» - лицо или организация, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

4) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее среднему ремонту и передаваемое по окончании среднего ремонта и Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

5) «Участок» - территория, отведенная для среднего ремонта дорог;

6) «Цена договора» - общая сумма договора, указанная Подрядчиком в его конкурсном ценовом предложении, и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

7) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством о государственных закупках на выполнение работ, а также все приложения к нему. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) «Временные сооружения» означают все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

9) «Материалы» - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта дорог;

10) «Техника» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке среднего ремонта дорог;

11) «Срок продолжительности работ» - календарный срок, в течение которого Подрядчик должен завершить средний ремонт дорог;

12) «Дни» - календарные дни, «Месяцы» - календарные месяцы;

13) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) «Акт выполненных работ» - произвольная форма отчета о выполненных объемах работ;

15) «Справка» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

16) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе ремонта или в течение гарантийного срока;

17) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе ремонта или в течение гарантийного срока;

18) «Исполнительная документация» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, счета на материалы, сертификаты соответствия материалов по выполненному ремонту.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

14. Ежемесячная оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком до **30** числа каждого месяца, т.е. в течение 5 (пяти) дней после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ, Ф-3) и оригиналов счетов-фактур, утвержденных Заказчиком, путем перечисления денег на счет Подрядчика.

15. Финансирование разовых затрат по текущему ремонту дорог, связанных с чрезвычайными ситуациями (природные, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.) решается Заказчиком за счет перераспределения лимитов финансирования или выделения дополнительных средств за счет резерва местного бюджета, по согласованию с уполномоченными органами.

16. Подрядчик в течение **10** (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора представляет календарный график производства работ и дефектной ведомости.

17. Окончательный срок оплаты по настоящему Договору производится **до 31 августа 2014** года.при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

18. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в соответствующих подпунктах пункта 30 настоящего Договора.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

19. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ – **«04» мая 2014 года;**
- срок окончания работы – **«31» августа 2014 года.**

20. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы.

21. Срок продолжительности текущего ремонта и календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

1) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

3) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

4) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

22. При наступлении случаев, указанных в пункте 26 (но, не ограничиваясь этим) настоящего Договора Сторонами принимается решение о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х

дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

23. Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

24. Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

29. В процессе ремонта Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов.

30. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

31. В течение всего срока среднего ремонта должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей Заказчика.

32. Если при производстве работ на ремонтируемом участке дороги Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

33. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

34. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

35. За нарушение срока начала работ более **15** (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **0,1 %** (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более **10%** (десяти процентов) цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

36. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **0,1 %** (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более **10%** (десяти процентов) от цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

37. За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **10%** (десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

38. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере **0,1%** (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, но не более **10%** (десяти процентов) от стоимости дефекта.

39. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере **0,1%** (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более **10 %** (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

40. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств.

41. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

42. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

43. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

44. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

ФОРС-МАЖОР

45. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

46. Обе Стороны должны в течение **3-х** дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

47. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

54. «Заказчик» назначает своих представителей для контроля и ежемесячной приемки работ по текущему ремонту. Приемка работ производится в соответствии с проектно-сметной документацией, с учетом фактического выполнения отдельных видов и объемов работ.

55.Одновременно с приемкой работ представители «Заказчика» и «Подрядчика» осуществляют оценку качества содержания дорог с составлением соответствующего акта, согласно действующих нормативов.

56. Акты ежемесячной приемки работ по текущему ремонту дорог районного значения подписываются:
- со стороны «Заказчика» - представителем, назначенным по данному «Подрядчику».
- со стороны «Подрядчика» - представителем «Подрядчика».

Акты приемки работ скрепляются печатями «Заказчика» и «Подрядчика».

57.Ежемесячная приемка работ по текщему ремонту дороги должна, завершится не позднее **25** числа соответствующего месяца.

58. При производстве и приемке работ и оценке качества содержания дорог стороны руководствуются «Инструкцией по квалификации работ при эксплуатации дорог и дорожных сооружении» Минтрансом РК 2004 г. ПР РК 218-22.1-04, Инструкцией по оценке качества содержания дорог общего пользования при весенних и осенних обследованиях ПР РК218-19-00 и другими действующими в РК нормативными актами.

59.Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ.

60. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

61. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии. При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте, предусмотренном пунктом 61 настоящего Договора.

62. Приемка работ оформляется актами выполненных работ в пределах выделенных средств. Акт ежемесячной приемки работ по среднему ремонту дорог подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

63. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

64. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и новые условия в настоящий Договор, которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

65. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

66. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

67. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до **15** (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение **10** дней;

5) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

68. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

69. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. В дополнение Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора определенных пунктом 18 Договора. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

70. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

71. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

72. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

73. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

74. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

75. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

76. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2)оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

77. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Жуалынском районном управлении Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по Договору. Срок действия Договора **до 31 декабря 2014 года.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

78. Договор составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для Организатора государственных закупок работ.

79. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов по настоящему Договору, имеет силу только в письменном виде.

80. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Заказчик»	«Подрядчик»
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақсай ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ	**ЖШС БЕГМАНОВ ҚҰРЫЛЫС**
а. Қайрат ул.Абая №1	а. Аса.ул Жунисова №2
БИН 000540003349	БИН 100140016664
Код 1236600	ИИК KZ6385600000003131377
ИИК KZ45070103KSN2103000	БИК KCJBKZKX
БИК KKMFKZ2A	АҚ «Банк ЦентрКредит»
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	
Аким округа _____ **Ботагоев А**	**Директор** _____ **Бегманов С.А.**
М.П.	**М.П.**

Приложение № 1
к Договору №20
от «29» апреля 2014 г.

Перечень закупаемых работ
«Текущий ремонт улицы А. Байтурсынова в с. Кайрат Жуалынского района

№ лота	Наименование видов работ, оъектов	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тенге, с учетом НДС 12 %	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
1	Текущий ремонт улицы А. Байтурсынова в с. Кайрат Жуалынского района	Об.	1	940 800-00	до 31 августа 2014 года	Жамбылская область, Жуалынский район с Кайрат
Итого			**1**	**940 800-00**		

«Заказчик»
Аким округа

_____ / **Ботагоев А.Б.**

М.П.

«Подрядчик»
Директор

_____ / **Бегманов С.А.**

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 11 мая 2014 года

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақсай ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
Подрядчик: "Бегманов-Құрылыс" ЖШС

Договор №20 от 29 апреля 2014 года
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт дороги улицы А.Байтурсынова в с.Кайрат Жуалынского района"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий ремонт дороги улицы А.Байтурсынова в с.Кайрат Жуалынского района"	940,800	940,800							940,800
	В том числе НДС	100,800	100,800							100,800
	Всего к оплате без НДС	840,000	840,000							840,000
	оплата сумма НДС	100,800	100,800							100,800
	Всего к оплате:	**940,800**	**940,800**							**940,800**

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақсай ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
Аким округа
_____ Бозагоев А.

Подрядчик:
"Бегманов-Құрылыс" ЖШС
Директор
_____ Бегманов С.

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақсай ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
Подрядчик: "Бегманов- Құрылыс" ЖШС
Договор №20 от 29 апреля 2014 года
Наименование и адрес объекта строительства: "Текущий ремонт дороги улицы А.Байтурсынова в с.Кайрат Жуалынского района"

Акт
выполненных работ на 11 мая 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	4500	55,96	18,45	251810	83020	55840	0,03	139
				4,68	4,65	21060	20925	133	0,02	76
		м2								
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	329	657,82	73,75	216424	24265	14461	0,14	47
				21,38	11,67	7034	3839	133	0,04	13
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			468234	107284	70301		186
			Тенге			28094	24764			90
		Накладные расходы -	Тенге			70 301				
		Итого	Тенге			538 535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32 312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: в ценах 2001 года	Тенге			570 847				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет	1%			5 708				
		Доп. отпуска	0,4%			2 283				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.				578 839				
		Пересчет в текущие цены 2012 г	2,38968			1 383 240				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			27 665				
		Итого:				1 410 905				
		Налог на добавленную стоимость	12%			169 309				
		Всего по сметному расчету				1 580 213				
		Понижающий коэффициент К=0,5953627				0,5953627				
		Всего с понижающим коэффициентом				940 800				
		в том числе НДС 12%				100 800				

Заказчик:
"Жамбылоблысы Жуалы ауданы Ақсай ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
Аким окрута -
_____ Бозтаев А.

Подрядчик:
"Бегманов-Құрылыс" ЖШС
Директор
_____ Бегманов С.