Жөндеу / реконструкциялау сумен жабдықтау / сумен жабдықтау жүйелері жұмыстарын сатып алу туралы шарт
№ 239900-2018-18235

Астана қ. «02» 07 **2018 ж.**

Бұдан ары **«Тапсырысшы»** деп аталатын **«Қазпошта» АҚ** атынан 04.12.2017 жылғы №221-17 бас сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазпошта» АҚ «Техникалық сервис» филиалының директоры Сарсекеев М.Т.**, бірінші тараптан және

екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет етуші, бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«СоюзСтрой group» Жауапкершілігі шектеулі серітестігі** атынан **директоры Сейткасымова Г.**, алдағы уақытта бірлесіп **«Тараптар»**, ал жеке-жеке **«Тарап»** деп аталушылар,

меншіктік немесе сенімді басқару құқығында «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамымен және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайыздары «Самұрық–Қазына» АҚ тікелей және жанама түрде жататын ұйымдармен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді электронды сатып алуды өткізу нұсқаулығының («Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 18 сәуіріндегі № 12/16) шешімімен бекітілген 45 тармағына сәйкес және 06.06.2018 жылғы №143624-7744 жөндеу / реконструкциялау сумен жабдықтау / сумен жабдықтау жүйелері жұмыстарын сатып алу туралы шартына (бұдан әрі - Шарт) төмендегілер туралы келісімге келіп, қол қойды:

1. Шарттың мәні

1.1. Тапсырысшы тапсырады, ал Мердігер осы Шарттың №1, №2, №3 Қосымшаларына сәйкес, жөндеу / реконструкциялау сумен жабдықтау / сумен жабдықтау жүйелері жұмыстарын атқарады.

1.2. Тапсырысшы осы Шарттың 3.4. тармағында белгіленген тәртіпте және жағдайларда Жұмыстары қабылдайды және төлейді.

2. Мердігерның кепілдіктері

2.1. Мердігер осымен келесіге кепілдік береді және мәсімдейді:

2.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқыққа сай құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады;

2.1.2. Шарт жасасу және Шарт бойынша міндеттерді атқаруға қажетті барлық рәсімдерді атқару және сақтау үшін толық құқықтары, өкілеттіктері және мүмкіндіктері бар;

2.1.3. Шартты жасасуды және/немесе міндеттерді орындауды шектейтін немеме тыйым салатын, Шартқа қол қою күнінде ешқандай нормативтік құқықтық актілер немесе Мердігерның

Договор о закупках работ по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
№ 239900-2018-18235

г. Астана «02» 07 **2018 г.**

Акционерное общество «Казпочта», в лице **директора филиала АО «Казпочта» «Технический сервис» Сарсекеева М.Т.,** действующего на основании Генеральной доверенности от 04.12.2017 года № 221-17, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой group», именуемое в дальнейшем **Подрядчик** в лице **директора Сейткасымовой Г.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

в соответствии с пунктом 45 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (утвержденной Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 18 апреля 2016 года № 12/16) и Протокола итогов способом запроса ценовых предложений на понижение от 06.06.2018 года №143624-7744, заключили настоящий договор о закупках работ по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода, в соответствии с Приложениями №1, №2, №3 к настоящему договору.

1.2. Заказчик принимает Работы и оплачивает в порядке и на условиях, определенных пунктом 3.4. настоящего Договора.

2. Гарантия Подрядчика

2.1. Подрядчик настоящим гарантирует и заявляет, что:

2.1.1. является правомочно существующим и учрежденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицом;

2.1.2. имеет полные права, полномочия и возможности для исполнения и соблюдения всех процедур, необходимых для заключения и исполнения обязательств по Договору;

2.1.3. нет никаких нормативных правовых актов на день подписания Договора или каких-либо положений организационных документов Подрядчика, являющихся обязательным для него,

ұйымдастырушылық құжаттардың қандай да бір ережелері жоқ;

2.1.3. Кепілдік мерзімі Жұмыс комиссия актісіне қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.

3. Жұмыстардың жалпы сомасы және есеп айырысу тәртібі

3.1. Шарт бойынша Жұмыстардың жалпы сомасы, Жұмыстарды көрсетумен байланысты барлық шығындарды қоса, салықтарды және Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да міндетті төлемдерді қоса алғанда, **ҚҚС есебімен 1 377 600,00 (бір миллион үш жүз жетпіс жеті мың алты жүз) теңгені** құрайды.

3.2. Шарттың 3.1. тармағымен көзделген Жұмыстардың Жалпы сомасы, Шарттың 3.3. тармағында және Ереженің 133 тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда өзгеріске жатпайды.

3.3. Жасасқан Шартқа өзгерістерді Тараптардың өзара келісімімен келесі жағдайларда енгізуге болады:

3.3.1. Шартты орындау үдерісінде ұқсас сатып алынатын Жұмыстардың құны азаюына қарай өзгерген жағдайда Шарттың сомасына сәйкес және Жұмыс түрлері құнының азаюына қатысты;

3.3.2. сатып алынатын Қызметтердің көлеміне сұраныстың азаюына, не болмаса негізделген ұлғаюына байланысты Шарт сомасының азаюына, не болмаса ұлғаюына қатысты, сонымен қатар бір жылға белгіленген сатып алуды жүзеге асыру сатып алу жоспарында Жұмыстарды сатып алу үшін қарастырылған сома шегінде осы Шартта көрсетілген Жұмыс түрлері құнының өзгермеуі жағдайында Шартты орындау мерзімдеріндегі тиісті өзгертулерге қатысты;

3.3.3. егер Мердігер Шартты орындау барысында, Жұмыс түрлері бағасының өзгермеуі жағдайында сапасы және (немесе) техникалық өзгешеліктері немесе Жұмыстардың көрсету талаптары және (немесе) мерзімдері жақсырақ болса;

3.3.4. сатып алу жоспарында Жұмысты сатып алу үшін қарастырылған сома шеңберінде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген бағалардың, тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты сатып алу туралы Шарт сомасының азаюына, немесе ұлғаюына қатысты.

3.4. Тапсырысшымен атқарылған жұмыс көлемінде Жұмыс жүргізу фактісі бойынша Мердігердің банктік шотына аудару, сонымен қатар жұмыстардағы жергілікті мөлшер жөнінде ақпаратты Тапсырыс берушіге ұсыну арқылы берілген шот-фактура, 2В және КС3 формаларының негізінде көрсетілген Жұмыстарды қабылдау актісіне (ары қарай Акт) Тараптармен қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Жұмыстарға төлем жүргізеді.

3.5. Жұмыстың комиссиясы тапсырыс иемнің және мердігердің өкілдерінен деген құралады

3.6. Тапсырысшы есеп шотынан ақша есептен шығарылған күн төлем бойынша міндеттемелерді

которые ограничивали бы или запрещали заключение и/или исполнение обязательств по Договору;

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта рабочей комиссий.

3. Общая стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет **1 377 600,00 (один миллион триста семьдесят семь тысяч шестьсот) тенге, с учетом НДС,** включая все расходы, связанные с выполнением Работ, включая налоги и иные обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Общая стоимость Работ, предусмотренная пунктом 3.1. Договора, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3. Договора и пунктом 133 Правил.

3.3. Внесение изменений в заключенный Договор допускаются по взаимному согласию Сторон в следующих случаях:

3.3.1. в части уменьшения цены на виды Работ и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора о закупках цены на аналогичные закупаемые виды Работ изменились в сторону уменьшения;

3.3.2. в части уменьшения либо увеличения суммы Договора на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены на виды Работ, указанных в Договоре;

3.3.3. в случае, если Подрядчик в процессе исполнения Договора предложил при условии неизменности цены на виды Работ более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения Работ;

3.3.4. в части уменьшения или увеличения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения Работ в плане закупок;

3.4. Заказчиком производится оплата за Работы путем перечисления на банковский счет Подрядчика по факту выполнения Работ в полном объеме и предоставления Заказчику информации по местному содержанию в работах согласно Приложения №3 к Договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема выполненных Работ (далее - Акт), Акта рабочей комиссии на основании предъявленной счет-фактуры и формы 2В, КС3 и подписанного Акта сверки.

3.5. Рабочая комиссия создается из представителей Заказчика и Подрядчика.

орындау күні болып саналады.

4. Жұмыстарды атқару мерзімдері мен талаптары

4.1. Жұмыстарды жүргізу мерзімі қабылдау-табыстау актісіне қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) ішінде жүзеге асырылады.

4.2. Мердігер жұмыстарды Астана қ., Бейбітшілік к., 37 (бұдан әрі - Жұмыстарды орындау орны), мекенжайы бойынша атқаруға міндеттенеді.

4.3. Жұмыс комиссия актісіне қойылған күн, Жұмыстарды атқару күні болып табылады.

Жұмыс комиссия актісі Мердігермен жасалады және Жұмыстардың сапасына Тапсырысшы ескертуі болмаған жағдайда Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылады.

Жұмыстардың сапасына ескерту болмаған жағдайда Жұмыс комиссия актісі Тапсырысшымен Жұмыстарды атқарған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн аралығында қол қойылады. Тапсырысшы жағынан Жұмыс комиссия актіге оның уәкілетті тұлғасы қол қояды.

4.4. Тапсырысшы көрсетілген Жұмыстар сапасына ескертуі (бұдан әрі – Жұмыстардағы кемшіліктер) болған жағдайда Тапсырысшы Жұмыс комиссия актіге қол қоймауға құқылы және Мердігерге 10 (он) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде барлық анықталған кемшіліктер тізбесін жіберуі тиіс. Жұмыстардағы анықталған кемшіліктерді жою мерзімі Тапсырысшы белгіленеді, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Тапсырысшы құқылы:

5.1.1. осы Шартпен белгіленген мерзімде Жұмыстардың сапалы түрде көрсетілуінің қамтамасыз етілуін талап етуге;

5.1.2. осы Шарт бойынша міндеттемелер Мердігермен тиісті түрде орындалмаған жағдайда Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға;

5.1.3. Мердігер Жұмыстарды жергілікті мөлшер үлесі бойынша есептілікті уақытында тапсырмаса көрсетілген Жұмыстарға төлемді жүзеге асырмауға;

5.1.4. Мердігер Жұмыстардағы жергілікті мөлшер үлесі бойынша жалған есептілікті тапсырса, біржақты тәртіпте келісімнің орындауынан бас тартуға және залалдарды өтеуду талап етуге;

5.1.5. Мердігер Жұмыстардағы жергілікті мөлшер үлесі бойынша жалған есептілікті тапсырса, біржақты тәртіпте келісімнің орындауынан бас тартуға және залалдарды өтеуду талап етуге.

5.1.6. Жұмыс өндірісінде №1 Қосымшасына және сметалық құжаттарға кірмеген үстеме жұмыстар анықталса, Жұмыс түрлеріне өзгеріс енгізуге.

5.1.7 Мердігерді сметалық құжатта ескерілмеген, бағасы Келісім шарт бойынша Жалпы сомадан 10% (он пайыздан) аспайтын есепке алынбаған Жұмыстарды жасауға міндеттеу, сонымен қатар Мердігер Тапсырыс берушіден айтылған ескерілмеген Жұмыстарға төлем сұрауға құқылы емес (орындауды қажет ететін кезде)

5.2. Тапсырысшы міндеттенеді:

3.6. Днем исполнения обязательств по оплате считается день списания денег с банковского счета Заказчика.

4. Сроки и условия выполнения Работ

4.1. Срок выполнения Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи объекта, согласно Приложения №2 к Договору.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по адресу: г.Астана, улица Бейбитшилик ,37 (далее-место выполнения Работ).

4.3. Датой выполнения Работ является дата подписания Акта рабочей комиссии.

Акт рабочей комиссии составляется Подрядчиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству Работ.

При отсутствии замечаний Акт рабочей комиссии подлежит подписанию Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Работ. Со стороны Заказчика Акт рабочей комиссии подписывается уполномоченными лицами Заказчика.

4.4. В случае наличия у Заказчика замечаний к качеству Работ (далее – недостатки в Работах) Заказчик вправе не подписывать Акт рабочей комиссии и должен направить в течение 10 (десяти) рабочих дней Подрядчику перечень всех выявленных недостатков в письменном виде. Срок устранений выявленных недостатков в Работах устанавливается Заказчиком, но не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора;

5.1.2. расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;

5.1.3. не оплачивать за выполненные Работы в случае, если Подрядчик своевременно не предоставляет информацию по местному содержанию в Работах;

5.1.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в Работах;

5.1.5. в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по доле местного содержания в процентном выражении в работах или его несвоевременного предоставления, удержать сумму штрафа при оплате за выполненные работы.

5.1.6. в случае выявления в процессе производства ремонтно-строительных работ, не учтенных в Приложении №1 и сметной документации, внести изменения в видах работ

5.1.7 обязать Подрядчика выполнить Работы, не учтенные сметной документацией стоимость которых не превышает 10% (десяти процентов) от

5.2.1. Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды қабылдауға;

5.2.2. Шарттың 3.4. тармағына сәйкес көрсетілген Жұмыстары үшін төлем жүргізуге;

5.2.3. Шартпен қарастырылған өзге міндеттемелерді жүзеге асыруға.

5.3. Мердігер құқылы:

5.3.1. Шарт бойынша міндеттемелердің Тапсырыс берушімен тиісті түрде орындалуын талап етуге;

5.3.2. Тапсырысшы келісімімен, Жұмыстарды орындауды жедел түрде жүзеге асыруға.

5.4. Мердігер міндеттенеді:

5.4.1. Шарттың 4.1. тармағында қарастырылған мерзімде Қызметтерді көрсетуге;

5.4.2. Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиісті түрде орындалуын қамтамасыз етуге.

5.4.3 объектте Жұмыстарды жүргізудің техникалық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды сақтауды қамтамасыз ету;

5.4.4 Жұмыстардың іс-жүзінде аяқталу күнінен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде Тапсырушыға Жұмыстардың аяқталуы туралы хабарлама жіберу;

5.4.5. сметалық құжатта ескерілмеген, бағасы Келісім шарт бойынша Жалпы сомадан 10% (он пайыздан) аспайтын есепке алынбаған Жұмыстарды жасау, сонымен қатар Тапсырыс берушіден осындай ескерілмеген Жұмыстарға төлем сұрауға құқылы емес (орындауды қажет ететін кезде)

6. Шарттың құжаттамасы

6.1. Мердігердің іріктеуіне негіз болатын, осы Шарттың 3.3. тармағы мен Ереженің 133 тармағында қарастырылғаннан басқа Шартқа ешқандай да ауытқулар немесе өзгертулер енгізу (техникалық өзгешелік, Жұмыс атқару орны және т.б.) рұқсат етілмейді.

6.2. Шартқа өзгертулер мен толықтырулар Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған Қосымша келісім нысанында енгізіледі.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағандары және/немесе тиісті түрде орындамағандары үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік тартады.

7.2. Шарттың 4.1. тармағында қарастырылған Жұмыс атқару мерзімі Мердігермен бұзылған жағдайда Тапсырысшы Мердігердің Шарт бойынша Қызмет көрсету мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күні үшін 0,1% (ноль бүтін оннан бір пайыз) көлемінде, бірақ 10 %-н (он пайыздан) артық емес тұрақсыздық айыбын төлеуін талап етуге құқылы.

7.3. Егер Жұмыс атқару мерзімінің бұзылғаны 10 (он) күнтізбелік күннен асып кеткен жағдайда

Общей суммы Договора, при этом не вправе требовать от Заказчика оплаты таких неучтенных Работ (при необходимости выполнения).

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. принять выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.2.2. производить оплату за выполненные Работы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора;

5.2.3. осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Договора;

5.3.2. с согласия Заказчика, досрочно выполнить Работы.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. выполнить Работы в срок, предусмотренный пунктом 4.1. настоящего Договора;

5.4.2. осуществлять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.3. обеспечить соблюдение мероприятий по техники безопасности производства Работ на объекте, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

5.4.4. в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направлять Заказчику уведомление об окончании Работ;

5.4.5 выполнить Работы, не учтенные сметной документацией стоимость которых не превышает 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора, при этом не вправе требовать от Заказчика оплаты таких неучтенных Работ (при необходимости выполнение).

6. Документация Договора

6.1. Не допускается внесение изменений и дополнений в Договор, явившихся основой для выбора Подрядчика (техническая спецификация, место выполнения Работ и т.д.), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3. Договора и пунктом 133 Правил.

6.2. Все изменения и дополнения в Договор оформляются путем заключения Дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, предусмотренных пунктом 4.1. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора, но не более 10 % (десяти процентов), за каждый календарный день задержки выполнения Работ.

Тапсырыс беруші бір жақты тәріпте Шартты бұзады, ал Мердігер Тапсырысшыға Шарттың жалпы сомасынан 10 % (он пайыз) көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7.4. Тапсырысшы белгіленген ақауды жою мерзімі Мердігермен бұзылған жағдайда, Тапсырысшы Мердігер ақауды жою мерзімі өткен күнтізбелік күні үшін 0,05% (ноль жүзден бес пайыз) көлемінде, бірақ 10%-н (он пайыздан) артық емес тұрақсыздық айыбын төлеуін талап етуге құқылы.

7.5. Шарттың 3.4. тармағында қарастырылған, Жұмысқа ақы төлеу мерзімі Тапсырысшы бұзылған жағдайда Тапсырысшы Мердігердің талап етуі бойынша төлемге тиісті сомадан төлемнің мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күні үшін 0,05% (ноль бүтін жүзден бес пайыз) көлемінде, бірақ төлемге тиісті сомадан 10 % (он пайыз) аспайтын көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7.6. Егер жергілікті мазмұн есептілік уақытында немесе дерексіз тапсырылатын болса Мердігер осы Шарттың ортақ сомасынан 5 % (бес пайыздың) көлемінде айыппұл төлейді.

7.7. Егер сметалық құжат тапсыру мерзімінің бұзылғаны 5 (бес) жұмыстық күннен асып кеткен жағдайда Тапсырыс беруші бір жақты тәріпте Шартты бұзады, ал Мердігер Тапсырысшыға Шарттың жалпы сомасынан 10 % (он) көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7.8. Егер дұрыс сметалық құжатты тапсыру мерзімі Мердігермен бұзылған жағдайда Тапсырысшы Мердігерден 5% (бес пайыз) мөлшерде және Мердігердің Шарт бойынша Қызмет көрсету мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін 0,01% (нөл бүтін жүзден бір пайыз) айыппұл өтеуді талап етуге құқылы.

7.9. Егер жұмыс өндіру кестесін тапсыру мерзімі Мердігермен бұзылған жағдайда, 2 (екі) жұмыс күннін ішінде объектіні қабылдап алу актісіне қол қойғаннан бастап, Тапсырысшы Мердігердің Шарт бойынша Қызмет көрсету мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күні үшін 0,01% (ноль бүтін жүзден бір пайыз) көлемінде, бірақ 10 %-н (он пайыздан) артық емес тұрақсыздық айыбын төлеуін талап етуге құқылы.

7.10. Тараптардың тұрақсыздық айыбын төлеуі Шарт бойынша міндеттерді атқарудан босатпайды.

7.11. Мердігермен Жұмыстарды атқару мерзімін бұзғаны үшін есептелген тұрақсыздық айыбының сомасы, Тапсырысшы Шарт бойынша төлемді жүзеге асырған кезде ұстап қалуға жатады.

8. Тексеріс

8.1. Тапсырысшы немесе оның өкілдері Жұмыс комиссия актісіне қол қойылғанға дейін тексеріс және тауардың сынақтарының Шарттың № 1 Қосымшада көрсетілген техникалық сипаттама оның сәйкестігінің растамасы үшін тексеруге құқылы. Тапсырысшы жүргізген тексерістің және сынақтың тоқулы

7.3. В случае нарушения срока выполнения Работ на срок более 10 (десять) календарных дней Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, и Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком установленных Заказчиком сроков устранения недостатков, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от общей суммы Договора, но не более 10% (десяти процентов), за каждый календарный день просрочки.

7.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, предусмотренного пунктом 3.4. Договора, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает неустойку в размере 0,05% (ноль целых пяти сотых процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.

7.6. В случае несвоевременного предоставления или предоставления недостоверной отчетности по местному содержанию Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора.

7.7. В случае нарушения срока предоставление сметной документации на срок более 5 (пяти) рабочих дней Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор, и Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора.

7.8. В случае нарушения Подрядчиком предоставления корректной сметной документации, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты штрафа, в размере 5 % (пяти процентов), а также 0,01% (ноль целых один сотых процента) за каждый календарный день просрочки от общей суммы Договора.

7.9. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставление графика производства работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи объекта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% (ноль целых один сотых процента) от общей суммы Договора, но не более 10% (десяти процентов), за каждый календарный день просрочки.

7.10. Уплата Сторонами неустойки не освобождает их от исполнения обязательств по Договору.

7.11. Сумма неустойки, начисленной за нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, подлежит удержанию Заказчиком при осуществлении оплаты по Договору.

8. Контроль

8.1. Заказчик или его представители до подписания Акта рабочей комиссии могут проводить технический контроль Работ для подтверждения его соответствия технической спецификации, указанной в Приложении №1, к настоящему Договору.

шығындарын Мердігер төлейді.

8.2. Тексеріс және сынақтар Жұмыс орнында өткізіледі.

8.3. Егер Жұмыс өткізілген тексеріс және сынақтар шарттың №1, №2 Қосымшасында көрсетілген техникалық маманданымға сай келмесе, Тапсырысшы бас тартуына құқылы, ал Мердігер келіссіз Жұмысты Шарттың №11 Қосымшада көрсетілген техникалық маманданымына сәйкес ауыстыруға міндетті. Қосымша төлемақысыз немесе қамсыздандырған ақша қайтарым соманы Тапсырысшы талабымен қайтаруға лайықты.

9. Дүлей-күш жағдайлары /форс-мажор/

9.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін жартылай және толық орындамағандары үшін жауапкершіліктен босатылады, егер Тараптардың міндеттемелерді тиісті түрде орындамауы дүлей күш жағдайының салдарынан болса, оған жататындар: табиғат апаты, әскери жанжалдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, тыйым салатын немесе шектеу сипатындағы нормативтік құқықтық актілерді Жұмыс жүргізетінін, Тапсырысшы/Мердігердің елінде болса.

9.2. Жеңуге келмейтін дүлей күш жағдайлары орын алған жағдайда одан зардап шегуші Тарап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей, екінші Тарапты ол туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Хабарламада жағдайлардың сипаты, дүлей күш жағдайларының басталу фактісі мен Тараптардың міндеттемелерін орындамауы арасындағы себеп-салдық байланыс көрсетілуі тиіс. Бұл жағдайда хабарламаға қоса дүлей күш жағдайларының басталуын растайтын, уәкілетті органның берген құжаты тіркеледі. Дүлей күш жағдайы туралы уақтылы және тиісті дәрежеде хабарламау тиісті Тараптардың бірін Шарт бойынша өз міндеттемелерін жартылай немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын құқықтан айырады. Дүлей күш жағдайлары тоқтаған жағдайда міндеттемелерін орындауға ықпал еткен Тарап жазбаша түрде ол туралы екінші Тарапқа хабарлауға міндетті.

9.3. Дүлей күш жағдайлары туындаған жағдайда Тараптардың өз міндеттемелерін орындау мерзімі Шартқа сәйкес дүлей күш жағдайларының әрекет ету мерзіміне бара-бар уақытқа ұзартылады.

9.4. Егер дүлей күш жағдайлары 2 (екі) айдан аса созылатын болса, онда бұл жағдайда Тараптардың әрқайсысы бұзу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын жазбаша түрде хабарлап, өзара есеп айырысуларды міндетті түрде жүргізу арқылы Шартты бұзуға құқылы.

10. Шартты бұзу

10.1. Мердігер банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болып танылған жағдайда, Тапсырысшы кез-келген

Расходы, связанные с проведением Заказчиком технического контроля и испытаний, несет Подрядчик.

8.2. Технический контроль и испытания проводятся на месте выполнения Работ.

8.3. Если Работы по результатам проведенного технического контроля не соответствуют технической спецификации, указанной в Приложении № 1, к настоящему Договору, Заказчик вправе не принимать Работы, при этом, Подрядчик обязуется устранить выявленные несоответствия, в сроки указанные Заказчиком.

9. Обстоятельства непреодолимой силы /форс-мажор/

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение либо неисполнение Сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, издание нормативного правового акта запретительного или ограничительного характера в стране выполнения Работ, Заказчика/Исполнителя.

9.2. Сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала их действия письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать причинно-следственную связь между фактом наступления обстоятельств непреодолимой силы и неисполнением Стороной обязательств. При этом к уведомлению прикладывается документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий факт наступления обстоятельства непреодолимой силы. Несвоевременное и ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, на исполнение обязательств которой они повлияли, обязана письменно уведомить другую Сторону.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 2 (двух) месяцев каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения с обязательным проведением взаиморасчетов.

10. Расторжение Договора

10.1. В случае признания Подрядчика

уақытта Мердігерге тиісті түрде жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты бұза алады. Шартты бұзу тез арада жүзеге асырылады, Тапсырысшы Мердігерге қатысты ешқандай қаржылық міндеттер тартпайды.

10.2. Тапсырысшы Шарттың әрі қарай орындалуы мақсатқа лайықты болмаған жағдайда, кез-келген уақытта Мердігер тиесілі жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты бұза алады. Хабарламада күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сонымен қатар Шартты бұзу күні ескеріледі.

10.3. Шартты бұзу кезінде, Шарттың 9.1. және 9.2. тармақтарында келтірілген негіздемелер бойынша Мердігер Шарттың бұзылған күнінде тек нақты көрсетілген Жұмыстың төлемін талап етуге құқылы.

10.4. Тапсырысшы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір басқа санкцияларға зиян келтірмей, Мердігер міндеттемелерді орындамағаны жөнінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты толық немесе жартылай бұзуға құқылы:

10.4.1. Егер Мердігер Шартта қарастырылған мерзімде немесе Тапсырысшы Мердігерге ұсынылған осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде Қызметтерді көрсете алмаса;

10.4.2. егер Мердігер Тапсырысшының техникалық маманданымда көрсетілген сипаттамалар мен сапаларына сәйкес емес Қызметтерді көрсетсе;

11. Құпиялылық

11.1. Тараптар осы Шартты орындау барысында алынған, Тараптардың әрқайсысы үшін құпиялы болып табылатын мәліметтерді жариялламау жөніндегі міндеттемелерді өздеріне қабылдайды. Осы Шарттағы құпия ақпарат ретінде жариялануы кез-келген Тараптың іскерлік беделіне әсер етуі және\немесе залалдардың туындауына әкеп соғуы мүмкін көпшілікке қолжетімді болып табылмайтын мәліметтер болып табылады.

11.2. Құпиялы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлар мен тәртіпте ғана ашылуы мүмкін.

11.3. Мердігер Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз, кімге болсын Шарттың немесе оның қандай да бір қағидаларының, сонымен қатар техникалық құжаттамалардың немесе ақпараттарды берген Тапсырысшымен немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігермен тартылған сол персоналды есептемегенде, басқа тұлғалармен оның атынан ұсынылған ақпараттардың мазмұнын ашпауы тиіс. Көрсетілген ақпарат тартылған персоналға шарттық міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада және құпия түрде ұсынылуы тиіс.

11.4. Мердігер Шартты іске асыру мақсатынан бөлек, қандай да бір құжаттарды немесе ақпараттарды Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдаланбауы тиіс.

11.5. Мердігер Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз, Шарт бойынша өз

банкротом Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. Заказчик не несет никаких финансовых обязательств по отношению к Подрядчику.

10.2. Если Подрядчик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении, оговаривается объем аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения Договора.

10.3. При расторжении Договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1. и 10.2.Договора, Подрядчик вправе требовать оплату только за фактически выполненные Работы надлежащего качества на день расторжения Договора.

10.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о прекращении исполнения обязательств:

10.4.1. если Подрядчик не может выполнить Работы и исполнить обязательства в срок, предусмотренный Договором, или в течение периода времени продления этого Договора, предоставленного Заказчиком Подрядчику;

10.4.2. если Подрядчик не может исполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон.

11.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в случаях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору. Указанная информация должна предоставляться данному персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств.

11.4. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика

міндеттемелерін кімге де болсын толық, не жартылай бермеуі тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартты орындау процесінде Тараптар арасында туындаған даулар келіссөздер жүргізу және/немесе шағым-талаптарды жіберу арқылы реттелуге жатады.

12.2. Шағым-талапты қарастырудың соңғы мерзімі шағым-талапты алған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күнді құрайды.

12.3. Тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы дауларды шешу мүмкін болмаған жағдайда олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешілуге жатады.

13. Қорытынды қағидалар

13.1. Шартпен реттелмеген мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасынбасшылыққа алады.

13.2. Шарт Тараптармен оған қол қою күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар өзіне алынған барлық міндеттемелерін тиісті және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.

13.3. Шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

13.4. Шарт 2 (екі) данада, 1 (бір) данасы теңдей заңды күші бар, мемлекеттік және орыс тілінде жасалған, әр Тарапқа әр тілде бір данадан ұсынылады. Егер Шарттың мәтініні әркелкі оқылған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі Шарт мәтінін басшылыққа алады.

13.5. Салықтар және басқа да бюджетке төленуге міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

13.6. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде түпнұсқаны соңынан ұсынумен жіберіледі. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы күндердің қайсысы кешірек болса, соған байланысты күшіне енеді.

13.7. Тараптар Шарттың қолданысы кезінде орналасқан жерлерінің және банктік деректемелерінің өзгеруі туралы 3 (үш) жұмыс күн ішінде бір - бірін хабардар етуге міндеттенеді.

13.8. Тараптар қайта құрылған жағдайда оның Шарт бойынша құқықтары мен міндеттері тоқтатылмай, құқықтың мұрагерімен орындалуға жатады.

использовать какие-либо документы или информацию, кроме как в целях реализации условий Договора.

11.5. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров и/или направления претензии.

12.2. Предельный срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения претензии.

12.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Заключительные положения

13.1. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения всех обязательств взятых на себя Сторонами.

13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру на государственном и русском языках, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру на каждом языке для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений в текстах Договора Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

13.5. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

13.7. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов обслуживающего банка, Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

13.8. В случае реорганизации одной из Сторон ее права и обязанности по Договору не

	прекращаются, а подлежат исполнению правопреемником.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик	Подрядчик
Филиал АО «Казпочта» «Технический сервис» 010000, г.Астана, пр. Бөгенбай батыр, 45 РНН 600 500 588 450 БИН 110 341 004 209 ИИК KZ85563J161400000152 БИК KPSTKZKA Банк АО «Казпочта» Фактический адрес: 010000, г. Астана, ул Бейбитшилик, 37 тел.: +7 (7172) 611 699 вн. 1011 **Директор филиала АО «Казпочта» «Технический сервис»** **М. Т.Сарсекеев** **м.п.**	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой group»** 010000, г.Астана Алматинский район м-н Юго-Восток,ул Жайык д.16/1 РНН 302000298343 БИН 090740014645 КБЕ:17 Филиал АО «НУРБАНК» г Астана ИИК:KZ4784905KZ000897700 БИК:NURSKZKX **Директор ТОО «СоюзСтрой group»** **Г.Сейткасымова** **м.п.**

Утверждаю
Директор филиала
АО «Казпочта»
«Технический сервис»
М. Сарсекеев
«___» _____2018г.

АКТ

о приемке рабочей комиссией по ремонту/реконструкции системы водоснабжения/водопровода здания ЦА АО «Казпочта» расположенное по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37.

г. Астана 7 августа 2018 года

Рабочая приемочная комиссия, назначенная директором филиала АО «Казпочта» «Технический сервис» Приказом № 297 от 01.08.2018 г., в составе:

Председатель комиссии – представитель Заказчика, заместитель директора - начальник управления технического обслуживания филиала АО «Казпочта» «Технический сервис» *(ФТС)* Сейтбеков Д.Т.:

Члены комиссии:

От Заказчика

Начальник ОК и КУ Исин Б.К.
Менеджер ОК и КУ Садыков А.Е.
Менеджер ОК и КУ Бабенов М.Х.

От Подрядчика

ТОО «СоюзСтрой group» Сейткасымова Г.

УСТАНОВИЛА:

1) Подрядчиком ТОО «СоюзСтрой group» на основании договора № 239900-2018-18235 от 02.07.2018 года выполнил ремонт/реконструкцию системы водоснабжения/водопровода здания ЦА АО «Казпочта» расположенное по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37.

2) Общая стоимость Работ выполняемых по Договору составляет 1 377 600,00 тенге, с учетом НДС.

3) Работы по ремонту/реконструкции системы водоснабжения/водопровода здания АО «Казпочта» в сроки:

Начало работ: 02.07.2018г. (месяц и год) Окончание работ: 07.08.2018г. (месяц и год)

Приемочная рабочая комиссия решила:

Принять предъявленный к приемке Ремонт/реконструкции системы водоснабжения/водопровода здания ЦА АО «Казпочта» расположенное по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37.

Председатель комиссии:

Заместитель директора ФТС _____ Сейтбеков Д.Т.

Члены комиссии:

Начальник ОКиКУ _____ Исин Б.К.
Менеджер ОК и КУ _____ Садыков А.Е.
Менеджер ОК и КУ _____ Бабенов М.Х.

от Подрядчика:

ТОО «СоюзСтрой group» _____ Сейткасымова Г. (м.п.)

Договор о закупках работ по ремонту/реконструкции системы водоснабжения/водопровода № 239900-2018-18235 от 02.07.2018 года.

02 июля 2018 г.

Акт

Приема - передачи по ремонту/реконструкции системы водоснабжения/водопровода здания ЦА АО «Казпочта» расположенное по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37.

Акционерное общество «Казпочта», в лице директор филиала «Технический сервис» Сарсекеева М.Т. действующего на основании доверенности именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ТОО «СоюзСтрой group», в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сейткасымовой Г. действующей на основании устава, составили Акт о том, что «Заказчик» передал, а «Подрядчик» принял данный объект для ремонта/реконструкции системы водоснабжения/водопровода административного здания ЦА АО «Казпочта», расположенного по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37.

Настоящий акт приема – передачи подтверждает отсутствие претензий у «Подрядчика» к «Заказчику» по принимаемому объекту (составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Подрядчику», второй экземпляр «Заказчику»).

«Передал»	**«Принял»**
филиала «Технический сервис»	**ТОО «СоюзСтрой group»**
АО «Казпочта»	
_____Сарсекеев М.Т.	**_____ Сейткасымова Г.**

Договор о закупках работ по ремонту/реконструкции системы водоснабжения/водопровода № 239900-2018-18235 от 02.07.2018 года.

7 августа 2018 г.

Акт

Приема - передачи о готовности по ремонту/реконструкции системы водоснабжения/водопровода здания ЦА АО «Казпочта» расположенное по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37.

Акционерное общество «Казпочта», в лице директора филиала «Технический сервис» Сарсекеева М.Т. действующего на основании Генеральной доверенности № 221-17 от 04.12.2017 года именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ТОО «СоюзСтрой group», в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сейткасымовой Г. действующей на основании устава, составили Акт о том, что «Подрядчик» передал, а «Заказчик» принял данный объект, после ремонта/реконструкции системы водоснабжения/водопровода административного здания ЦА АО «Казпочта», расположенного по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37 для дальнейшей эксплуатации.

Настоящий акт приема – передачи подтверждает отсутствие претензий у «Заказчика» к «Подрядчику» по принимаемому объекту (составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Подрядчику», второй экземпляр «Заказчику»).

«Передал»
ТОО «СоюзСтрой group»

_____ Сейткасымова Ж.

«Принял»
филиала «Технический сервис» АО «Казпочта»

_____Сарсекеев М.Т.

Форма КС-3 Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **АО "Казпочта"**

Подрядчик: ТОО "СоюзСтройgroup"

Наименование объекта: Работы по ремонту, реконструкции систем водоснабжения водопровода

СПРАВКА №1
о стоимости оказанных работ за август 2018года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		239900-2018-18235	02.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 377 600,00**	1 230 000,00							147 600,00	1 377 600,00
Итого	1 377 600	1 230 000,00							147 600,00	1 377 600,00

Заказчик:

Филиал АО "Казпочта" "Технический сервис"

_____Сарсекеев М.Т.

Подрядчик:

ТОО "СоюзСтрой group" _____Сейткасымова Г.Ж.

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«СоюзСтрой group»

«СоюзСтрой group»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

г.Астана, Алматинский район, м-он Юго-Восток ул Жайык 16/1, БИН – 090740014645, ИИК KZ4784905KZ000897700 (KZT), АО «Нурбанк», БИК NURSKZKX
Тел : 87757282424

г.Астана «__» августа 2018 г.

АКТ

Работы по ремонту, реконструкции систем водоснабжения водопровода

Мы, нижеподписавшиеся «Заказчик» АО «Казпочта» с одной стороны, и «Исполнитель» ТОО «СоюзСтрой group», с другой стороны, составили настоящий акт по договору №239900 – 2018 – 18235 от 02 июля 2018 года на проведение ниже следующих работ в здание Центрального аппарата АО «Казпочта» по **адресу: г. Астана, улица Бейбитшилик 37, пр. Богенбай батыра 45.**

№ п/п	**Вид работы**	**Подтверждение работ**	**Примечание**
1	Изоляция трубопровода водоснабжения 200 п.м. 1-й, 2-й и 3-й корпус.	Акт выполненных работ	Выполнено
2	Ревизия канализационных колодцев количество 22 штуки, на территории АО «Казпочта»	Акт выполненных работ	Выполнено
3	Чистка канализационных колодцев выборочно из количества 22 штуки, по потребности проведения работ, на территории АО «Казпочта»	Акт выполненных работ	Выполнено
4	Поставка и установка обратных клапанов 100 мм в количестве 5 штук, цокольный этаж 2-й корпус.	Акт выполненных работ	Выполнено
5	Поставка и монтаж канализационных насосов в количестве 3 штук, 1 -й, 2-й и 3-й корпусах	Акт выполненных работ	Выполнено

6	Ремонт насосов в количестве 2 шт, 3-й корпус.	Акт выполненных работ	Выполнено
7	Изготовление дренажного приямка 500*500*800, 1-й, 2-й и 3-й корпус.	Акт выполненных работ	Выполнено
8	Замена крышки люка канализационного 3 шт.	Акт выполненных работ	Выполнено
9	Замена участка трубы d=80mm, L=24m. (поворотных дисковых кранов, на краны	Акт выполненных работ	Выполнено
10	Замена участка трубы d=80mm, L=20m. (отводов d=80mm в кол-ве 4-е шт.	Акт выполненных работ	Выполнено
11	Замена задвижек вентильных, на краны шаровые сварные d=50mm в кол-ве 3-х шт.(отвод d=50mm в кол-ве 16шт, труба d=50mm. L=4m) Системы водоснабжения 3-й корпус.	Акт выполненных работ	Выполнено
12	Замена отопительных приборов (радиаторы системы отопления) в кол- ве 4 шт.	Акт выполненных работ	Выполнено
13	На стояках обратной подачи ГВС гараж заменить краны шаровые d=40mm. 2шт с проведением сварочно-монтажных работ.	Акт выполненных работ	Выполнено
14	Замена кранов шаровых d=40mm. 4шт. (крыльевые) на разводке подачи системы	Акт выполненных работ	Выполнено
15	Замена кранов шаровых d=20mm. 2шт. на счетчиках отопления элеваторный узел гараж.	Акт выполненных работ	Выполнено

Замечаний и претензии к качеству выполненных работ – нет.

Исполнитель: ТОО «СоюзСтрой group»

Директор_____ Сейткасымова Г.Ж

Заказчик: АО «Казпочта»

Директор ФТС Соусенов М.Т

Форма 2

Заказчик : Акционерное общество "Казпочта" . Филиал АО "Казпочта" "Технический сервис"
Подрядчик: ТОО "СоюзСтройgroup"

Договор №239900-2018-18285 от 02.07.2018г

Наименование стройки - Ремонт/реконструкция систем водоснабжения и канализации здания, находящегося по адресу: г. Астана, улица Бейбитшилик, 37, пр. Богенбай батыра,45.

Наименование объекта - Ремонт/реконструкция систем водоснабжения и канализации здания, находящегося по адресу: г. Астана, улица Бейбитшилик, 37, пр. Богенбай батыра,45.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Система водоснабжения, канализации, отопления 1 корпус										
1	1218-0101-12	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	конструкции	0,2	1995	1185	399	237	–	168	612
					810	360	162	72	–	45	
2	1106-1001-01	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка	м3	0,2	24625	1920	4925	384	3649	940	6334
					4460	705	892	141	–	469	
3	1215-0101-01	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 80 мм. Разборка	бопроводов	20	906,5	7,2	18130	144	1213	12120	32670

					838,65	3	16773	60	–	2420	
4	1116-0301-02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	убопровода	20	5080,45	48,1	101609	962	86306	14450	125344
					717,05	20,2	14341	404	–	9285	
5	1122-0801-01	Фасонные части стальные сварные. Установка	нных частей	0,0076	1017763,16	3026,32	7735	3671	143	5048	13806
					515921,05	155000	3921	1178	–	1023	
6	2302-0101-01	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	942		3768		3768	–	4069
					–		–		–	301	
7	1122-0801-01	Фасонные части стальные сварные. Установка	нных частей	0,004	1361250	483000	5445	1932	1449	2657	8750
					516000	155000	2064	620	–	648	
8	2302-0101-06	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1500		3000		3000	–	3240
					–		–		–	240	
9	1313-0201-05	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 0,2 т. Монтаж оборудования	т	0,006	818000	8166,67	4908	589	166	2639	8151
					692166,67	29000	4153	174	–	604	

10	5102-0406-03	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	36656		36656		–	–	36656
					–		–		36656	–	
		Итого по разделу 1					239 632				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 919				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 649				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 694				
		- оборудование, тенге					36 656				
		Накладные расходы, тенге					38 022				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 035				
	Раздел 2 Система водоснабжения, канализации, отопления 2 корпус										
11	1116-0601-01	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4092,8	267	20464	1335	2632	16467	39885
					3299,4	61,2	16497	306	–	2954	
12	2302-0601-07	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	5063		25315		25315	–	27340
					–		–		–	2025	
13	1218-0101-12	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	конструкции	0,2	1995	1185	399	237	–	168	612
					810	360	162	72	–	45	
14	1106-1001-01	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка	м3	0,2	24625	1920	4925	384	3649	940	6334
					4460	705	892	141	–	469	
15	1215-0101-01	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 80 мм. Разборка	бопроводов	24	906,5	7,21	21756	173	1456	14544	39204

					838,67	3	20128	72	–	2904	
16	1116-0301-02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	убопровода	24	5080,42	48,13	121930	1155	103566	17340	150412
					717,04	20,21	17209	485	–	11142	
17	1116-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4093	267	8186	534	1053	6587	15955
					3299,5	61	6599	122	–	1182	
18	2304-0904-27	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11109		22218		22218	–	23995
					–		–		–	1777	
19	1122-0801-01	Фасонные части стальные сварные. Установка	нных частей	0,0076	1017763,16	3026,32	7735	3671	143	5048	13806
					515921,05	155000	3921	1178	–	1023	
20	2302-0101-01	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	942		3768		3768	–	4069
					–		–		–	301	
21	1313-0201-05	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 0,2 т. Монтаж оборудования	т	0,06	817933,33	8033,33	49076	5882	1660	26394	81508

					692233,33	8916,67	41534	1735	–	6038	
22	5102-0406-03	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	36656		36656		–	–	36656
					–		–		36656	–	
		Итого по разделу 2					439 776				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 942				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 371				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 111				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					165 460				
		- оборудование, тенге					36 656				
		Накладные расходы, тенге					87 488				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 860				
	Раздел 3 Система водоснабжения, канализации, отопления 3 корпус										
23	1218-0101-12	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	конструкции	0,2	1995	1185	399	237	–	168	612
					810	360	162	72	–	45	
24	1106-1001-01	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка	м3	0,2	24625	1920	4925	384	3649	940	6334
					4460	705	892	141	–	469	
25	1116-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	3	2278,67	112,67	6836	338	902	5565	13393
					1865,33	27,67	5596	83	–	992	

26	2304-0904-27	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6761		20283		20283	–	21906
					–		–		–	1623	
27	1122-0801-01	Фасонные части стальные сварные. Установка	нных частей	0,008	1017750	483000	8142	3864	150	5314	14532
					516000	155000	4128	1240	–	1076	
28	2302-0101-01	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	463		7408		7408	–	8001
					–		–		–	593	
29	1215-0101-01	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	бопроводов	4	712,5	5	2850	20	211	1891	5120
					654,75	2	2619	8	–	379	
30	1116-0301-02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	убопровода	4	3481,25	36,25	13925	145	11388	2405	17636
					598	15,5	2392	62	–	1306	
31	1313-0201-05	Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 0,2 т. Монтаж оборудования	т	0,006	818000	8166,67	4908	589	166	2639	8151
					692166,67	29000	4153	174	–	604	

32	5102-0406-03	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	36656		36656		–	–	36656
					–		–		36656	–	
		Итого по разделу 3					132 341				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 942				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 577				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 780				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 157				
		- оборудование, тенге					36 656				
		Накладные расходы, тенге					18 922				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 087				
	Раздел 4 Система водоснабжения, канализации, отопления Гараж										
33	1116-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2278,5	112,5	4557	225	601	3710	8928
					1865,5	27,5	3731	55	–	661	
34	2304-0904-27	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6085		12170		12170	–	13144
					–		–		–	974	
35	1116-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2279,25	113	9117	452	1203	7421	17861
					1865,5	27,5	7462	110	–	1323	

36	2304-0904-27	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6085		24340		24340	–	26287
										1947	
37	1116-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2251	85	4502	170	601	3684	8841
					1865,5	14	3731	28	–	655	
38	2304-0904-27	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4345		8690		8690	–	9385
										695	
		Итого по разделу 4					84 446				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 924				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					847				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					193				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 605				
		Накладные расходы, тенге					14 815				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 255				
	Раздел 5 прочее										
39	1126-0101-17	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами). Разборка ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0,8;	убопровода	50	296,34	5,78	14817	289	2425	9289	26034

					242,06	2,4	12103	120	–	1928	
40	1126-0101-17	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами)	убопровода	60	628,52	68,95	37711	4137	15420	15372	57330
					302,57	34,53	18154	2072	–	4247	
41	2111-0403-22	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	15,3	5292		80968		80968	–	87445
					–		–		–	6477	
42	1215-0101-10	Сеть канализационная дворовая. Прочистка канализационных колодцев	убопровода	44	1204,95	–	53018	–	2647	36267	96428
					1144,8	–	50371	–	–	7143	
43	2305-1001-11	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	13928		55712		55712	–	60169
					–		–		–	4457	
44	2303-0101-11	Крышка-люк из полимербетона КПП 7-2 СТ РК 2598-2015	шт.	3	11630		34890		34890	–	37681
					–		–		–	2791	
		Итого по разделу 5					365 087				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 628				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 426				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 062				

		Накладные расходы, тенге					60 928				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 043				
		Итого по АКТУ					1 261 282				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					264 742				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 140				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 925				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					548 978				
		- оборудование, тенге					109 968				
		Накладные расходы, тенге					220 175				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					85 280				
		Итого по АКТУ					1 261 282				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					23 026				
		Всего					1 284 308				
		Итого с К-0,9577142					1 230 000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					147 600				
		Итого с НДС					1 377 600				
		Всего:					1 377 600				

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество "Казпочта" . Филиал

Директор

_____ Сарсекеев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО

Директор

---------- Сейткасымова Г.