ДОГОВОР № 3/19
подряда

г. Алматы

«01» июля 2019 года

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «АлматыСтройПроект»,** в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 222 537 (четыре миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот тридцать семь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
МП **Рыскулова Д.М.**

Директор
МП **Ташмулина Н.М.**

Приложение №1

к Договору подряда № 3/19
от 01.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,3	4019,28	1347,3	1206	404	0	707	2066
					2671,98	602,08	802	181		153	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,708	79		56			4	60
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,708	1697		1201				1298
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	30	784,64	0	23539	0	0	96	52879
					784,64	0	23539	0		25422	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	3,24	504		1633			3917	1764
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,24	1697		5498			131	5938
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								440	33133,66
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,2064	2109,24	0	435	0	0	313	809
					2109,24	0	435	0		60	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,4	261		2192			175	2368
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,16	1697		13848			1108	14955
10	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,8	16,48	13,79	79	66	0	30	117
					2,63	5,94	13	28		9	
11	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	3,2	6343,24	1617,14	20298	5175	12240	4965	27284
					901	767,26	2883	2455		2021	
12	E11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	32	1821,05	30,07	58274	962	22175	38382	104388
					1098	12,59	35136	403		7732	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,376	29213		40197		40197		43413
14	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5	2109,24	0	10546	0	0	3216	19591
					2109,24	0	10546	0		7593	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	8,5	261		2219			1451	2396
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		8,5	1697		14425			177	15578

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т	5	16,48	13,79	82	69	0	1154	122
					2,63	5,94	13	30		31	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 грунта	2	6343,24	1617,14	12686	3234	7650	9	17053
					901	767,26	1802	1535		3103	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м3 основания	50	1821,05	30,07	91052	1503	34649	1263	163106
					1098	12,59	54900	629		59972	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м поребрика	0,8	29213		23370		23370	12082	25240
			м3							1870	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									289704,25
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
21	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	10,7	5575,23	1040,63	59655	11135	46944	4575	69368
					147,31	248,57	1576	2660		5138	
22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1605	123912,86	1819,75	19888	292	19596	166	21658
					0	957	0	154		1604	
23	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	32,1	1242,56	44,07	39886	1415	36882	2036	45276
					49,51	9,21	1589	296		3354	
24	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	107	1329,9	44,07	142299	4715	132286	6786	161012
					49,51	9,21	5298	986		11927	
25	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоуклядчиками. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	214	147,5	1,46	31564	312	31231	75	34171
					0,1	0,23	21	49		2531	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									293292,04
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
26	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	2,7	828,84	127,48	2238	344	1149	932	3423
					275,81	43,82	745	118		254	
27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.0072	123912,86	1819,75	892	13	879	7	972
					0	957	0	7		72	
28	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0.531	12805	969,68	6799	515	5884	641	8035
					754,03	363,18	400	193		595	
29	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9	1188,99	2.86	10701	26	8971	1851	13556
					189,36	1,09	1704	10		1004	
30	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	9	743.68	0	6693	0	5595	1186	8510
					122,03	0	1098	0		630	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									27323,55
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
31	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кпр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5.98	2742,01	0	16397	0	0	11806	30459
					2742,01	0	16397	0		2256	
32	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	10,166	261		2653			212	2866
					1697		17252			1380	18632
33	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	10,166							

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,98	16,48	13,79	99	82	0	37	146
					2,63	5,94	16	36		11	
35	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	23	696,37	136,62	16016	3142	6531	7994	25932
					275,81	46,03	6344	1059		1921	
36	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	23	931,15	136,62	21416	3142	11931	7994	31764
					275,81	46,03	6344	1059		2353	
37	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	23	507,5	136,62	11672	3142	2187	7994	21240
					275,81	46,03	6344	1059		1573	
38	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	23	1318,88	128,54	30334	2956	188	26403	61276
					1182,16	39,08	27190	899		4539	
39	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	23	3315		76245		76245		82345
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров								6100	
		ИТОГО:									192085,26
		В том числе :					835533	42648	526780	221001	1141066
		Стоимость оборудования, всего					205135	13846		84522	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		15404				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1156469
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1214172
1	Е11-010203-0302 #1ч	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	19,22	2234,23	0	42942	0	0	30918	79769
					2234,23	0	42942	0		5909	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	32,674	261		8528				9210
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	32,674	1697		55448			682	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,22	16,48	13,79	317	265	1	4436	59884
					2,63	5,94	51	114		119	470
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м3 уплотненного грунта	18,6	64,62	64,62	1202	1202	0	35	
					0	27,2	0	506		364	1691
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,6	5575,23	1040,63	103699	19356	81603	125	
					147,31	248,57	2740	4623		7953	120584
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	62	892,33	189,65	55324	11758	41397	8932	
					34,98	66,9	2169	4148		6822	67118
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,155	123912,86	1819,75	19206	282	18924	4972	
					0	957	0	148		160	20916
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	62	1188,99	2,86	73718	178	61800	1549	
					189,36	1,09	11740	67		12752	93387
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	248	185,92	0	46108	0	38542	6918	
					30,51	0	7566	0		8171	58622
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	62	1052,28	4,94	65241	306	25265	4342	
					639,84	2,54	39670	158		37438	110894
										8214	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	62	12822,86		795017		795017		858619
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								63601	1266750,68
		Раздел: 7. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	81	415,57 269,14	9,78 2,62	33661 21800	792 213	11069	19371 4243	57275
		Итого по разделу: 7. Озеленение									33661,32
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8	2563,6 2563,6	0 0	20509 20509	0 0	0	14766 2822	38097
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	6343,24 901	1617,14 767,26	457 65	116 55	275	112 45	614
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0.216	20965.32 1305.45	1097,63 250,38	4529 282	237 54	4009	306 387	5221
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0.0284	25354,71 7332,36	12073,5 3633.08	720 208	343 103	169	215 75	1010
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	809		6472		6472	518	6990
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,274944	169148,1 125671	38277,14 13688,54	46506 34552	10524 3764	1430	26438 5836	78780
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0.274944	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	16483 14811	679 137	993	10314 2144	28942
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,112592	249771		28122		28122	2250	30372
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15536	262471		40777		40777	3262	44040
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02128	198797		4230		4230	338	4569
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001232	224711		277		277	22	299
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3.56	393,04 393,04	0 0	1399 1399	0 0	0	965 189	2554
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,24	87.89 46,26	2,27 0.28	1252 659	32 4	561	457 137	1845
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28.48	92,87 27.03	1,62 0,28	2645 770	46 8	1829	537 255	3436
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									174378,48
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0.05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85 32088	870,56 96.67	102792 96264	2612 290	3916	58898 12935	174625
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29 58009		58009 58009		58009		58009
		Отпускная цена									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**318022,25**
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6 / 138,1	146,83 / 47,76	2975 / 1243	1321 / 430	411	1204 / 334	4514
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,014	36143,74 / 20801,2	14082,11 / 6131,64	506 / 291	197 / 86	18	302 / 65	872
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	162997		1330		1330	6	1436
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01442	394639		5691		5691	106	6146
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 / 4158,6	6308,19 / 2388,42	11597 / 4159	6308 / 2388	1130	455 / 4714	17615
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 / 4801,28	5953,19 / 2261,58	11038 / 4801	5953 / 2262	284	5429 / 5085 / 1290	17413
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 / 19121,6	11134,38 / 4505,24	34870 / 19122	11134 / 4505	4614	376 / 18901 / 4302	58073
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
42	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 / 901	1617,14 / 767,26	248 / 36	65 / 31	147	330 / 62	335
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 / 826,8	952,39 / 422,01	551 / 124	143 / 63	284	25 / 174	783
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	58	192
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	14	877
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39		117		117	65	126
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	9	780
49	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	58 / 62	834

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
51	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	53	1414
52	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	105	1877
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение								139	182386,2
		ИТОГО:					1975198	73851	1294168	267518	2404918
		В том числе :					327973	24157	215230	162200	
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		29561				
		Итого с зимними удорожаниями									2434479
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2555950
		НДС			12 %		452414				
		Итого с НДС									4222537

Субподрядчик

ТОО "Алматы Гипроводхоз"

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП