ДОГОВОР № 100
о государственных закупках

г.Семей «11» ноября 2015 г.

ГУ «Отдел образования города Семей ВКО» именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава в лице руководителя отдела Фесенко Натальи Анатольевны, с одной стороны и **ТОО «Нур-Төк», именуемый в дальнейшем Подрядчик,** действующего на основании Устава в лице директора Алдекина Адилбека Нургабиевича со второй стороны, **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №43» ГУ «Отдел образования города Семей ВКО» именуемый в дальнейшем Балансодержателем**, действующего на основании Положения в лице директора Артемова Андрей Алексеевича с третьей стороны, на основании пп.28, п.1, ст.4 Закона «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303 заключили трех сторонний договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по текущему ремонту здания (выполнение ремонтно-строительных работ на дополнительное усиление фундамента стен), на основании постановления Акима г.Семей от 22 октября 2015 года №1741 «О выделении средств из резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты».
1.2. Работы должны быть выполнены не позднее «11» декабря 2015 года, с учетом исправления всех дефектов.

2.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И•УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

2.1. Наименование бюджетной программы: 464 «Отдел образования района (города областного значения)», по программе 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты», по подпрограмме – 000,
по специфики 159 «Оплата прочих услуг и работ».
Вид бюджета -03
Источник финансирования – 1 (бюджет)
2.2. Наименование работ: текущий ремонт здания (выполнение ремонтно-строительных работ на дополнительное усиление фундамента стен).
2.3. Единица измерения: работа.
2.4. Цена за единицу: 3 350 000,00 (три миллиона тристо пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
2.5. Количество: 1.
2.6. Общая сумма настоящего договора - 3 350 000,00 (три миллиона тристо пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын. Не является плательщиком НДС.
2.7. Сумма оплачивается Заказчиком согласно акта выполненных работ и акта приемки объекта в эксплуатацию (акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию) и предоставления оригинала счета-фактуры, акта сверки взаиморасчетов по настоящему Договору.
2.8. Место выполнения работ : ВКО, г. Семей, ул. Байсеитова 145,
2.9. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.
2.10. Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, и становится обязательным для сторон с момента регистрации в органах казначейства.

3. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ.

3.1. Возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями.
3.2. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы, которая составляет 8 (восемь) лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
3.3. Подрядчик гарантирует Балансодержателя, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документаций. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Балансодержателя Подрядчик должен согласовать с тех. надзором образцы используемых материалов и представить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

3.4. Балансодержатель письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
3.5. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Балансодержателем.
3.6.При выявлении дефектов гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. «Подрядчик» (2 сторона) обязан:

- обеспечить полное и надлежащее исполнение выполнение работ в соответствии со сметой, существующими нормами и правилами;
- обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности;
- Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет оставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации;
- содержать территорию Объекта в чистоте: удалять с территории Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить территорию Объекта в порядок. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Объект в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика;
- Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы дефектной ведомости всегда имеют доступ к Объекту или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
- Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль и качество выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
- обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика;

4.2. «Заказчик» (1 сторона) обязан:

- оплатить расходы по выполнению работ согласно пункту 2.8. настоящего договора.

4.2.«Балансодержатель» (3 сторона) обязан:

- контролировать качество выполненных работ по выполнению ремонтно-строительных работ на дополнительное усиление фундамента стен здания;
- контролировать соответствие строительных материалов согласно проектно-сметной документаций, используемых для ремонта по выполнению ремонтно-строительных работ на дополнительное усиление фундамента стен здания.

4.4. В случае, если «Балансодержатель» после приемки работ обнаружил недостатки или другие отступления от условий настоящего договора, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты, «Балансодержатель» обязан известить об этом «Подрядчика» в течение 5 (пяти) календарных дней.

4.5. «Подрядчик» после получения уведомления об обнаружении недостатков должен устранить имеющиеся недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Балансодержателя, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
5.2. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
5.3. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых им материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика.
5.4. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
5.5.Ответстсвенность за качественную приемку акта выполненных работ несет Балансодержатель.
5.6.Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
5.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РК.
5.8.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, последний уплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый календарный день просрочки в доход бюджета.
5.9.Балансодержатель обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны Подрядчика, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЁМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1 Балансодержатель назначает приемочную комиссию по приемке выполненных работ и при отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ подписывает акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.
6.2. Датой завершения Работ считается дата утверждения акта рабочей комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Подрядчик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Балансодержателю письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Балансодержателя не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Заказчик по письменному обращению Балансодержателя может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
8.2. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после регистрации в территориальном органе казначейства. Срок действия Договора по 31 декабря 2015 года.

8.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Балансодержатель может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором,

б) если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

9.1.Сопутствующие расходы входят в установленную настоящим договором цену.

9.2.В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров.

9.3.Стороны оставляют за собой право направления претензии друг другу, срок рассмотрения которой составляет 7 (семь) календарных дней с момента получения претензии.

9.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по письменному соглашению сторон и являются неотъемлемой частью данного договора и вступают в силу с момента их регистрации в органах казначейства.

9.5.Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

9.6.Если в соответствии с Договором Балансодержатель должен обеспечить электричество в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком, а также обязан оплатить связанные с этим расходы

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО»
Адрес: ВКО г. Семей
Интернациональная 8
БИН 130340012505
ИИК KZ20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель ***Фесенко Н.А.***

«Подрядчик»

ТОО «Нұр-Төк»
Адрес: ВКО г. Семей
Переулок Чимкентская 78 А
БИН 021140007938
ИИК KZ 23826F1KZTD2001581
БИК ALMNKZKA
Филиал АО «АТФ Банк» г. Семей

Директор ***Алдекин А.Н.***

«Балансодержатель»

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №43» ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО»
Адрес: ВКО г. Семей ул. Байсеитова 145
БИН 991240001150
ИИК KZ20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Директор **Артемов А.А.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО"**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Төк"**

Наименование объекта: **Дополнительное усиление фундамента и стен здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №43" УО ВКО, находящегося по адресу: ул.Байсеитова, 145, г.Семей, ВКО**

Договор : **№ 100 от 11 ноября 2015г.**

Акт №1 от 25 декабря 2015г.
приемки выполненных работ за декабрь 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
3	Е6-1-1 (ДМ)	Демонтаж бетонной отмостки ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	6	209,41	52,81	1256	317	1007	1,08	6
				156,6	19,94	940	120	95	0,09744	1
4	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	222	468,34	–	103971	–	106050	3,036	674
				468,34	–	103971	–	102	–	–
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,25	6354,03	82,51	14297	186	547	1,5525	3
				225,11	31,16	506	70	95	0,15225	–
6	Е46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами *м3*	40,5	17236,24	496,82	698068	20121	127447	21,56	873
				3309,75	186,75	134045	7563	90	0,92	37
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,41083	53000		127774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,19278	52400		10102				
		т								
9	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,34128	50900		17371				
		т								
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	181,5	154,22	–	27991	–	28551	1,1178	203
		м3 грунта		154,22	–	27991	–	102	–	–
14	Е46-4-2 (ДМ)	Демонтаж усиления конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,89	52159,54	2246,58	46422	1999	16140	107,688	96
		т		19299,6	848,93	17177	756	90	4,144	4
15	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,40056	38813,93	3209,4	93175	7704	72114	179,48	431
		т		32166	1212,75	77216	2911	90	5,92	14
16	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	1,98	63600		125928				
		т								
17	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1976	62300		12310				
		т								
18	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10296	59200		6095				
		т								
19	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,12	48300		5796				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	87,86	22,68	0,06	1993	5	478	0,03393	3
		м2		6,68	0,03	587	3	81	0,00013	–
21	Е13-29-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-255	87,86	44,09	0,03	3874	3	221	0,01553	1
		м2		3,11	–	273	–	81	–	–
		Всего прямые затраты				**1296423**	**30335**			**2290**
						362706	**11423**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				903380				
		Накладные расходы, тенге				352555				
		- заработная плата, тенге				52883				
		- трудоемкость, чел-ч				176				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				57943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102415				
		Всего				**1751393**				
		По техрешению №1 от декабря 2015г.								
		Раздел 2 Добавляемые виды работ								
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	48	61,6	5,87	2957	282	3023	0,4032	19
		м2		55,73	1	2675	48	111	0,01032	–
2	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	48	13,29	0,05	638	2	707	0,09204	4
		м2		13,24	0,02	636	1	111	0,00012	–
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	28	6,77	0,23	190	6	204	0,04524	1
		м		6,54	0,02	183	1	111	0,00036	–
4	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	48	229,4	7,98	11011	383	4420	0,51405	25
		м2 пола		79,96	2,99	3838	144	111	0,01463	1
5	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм (без стоимости материала)	48	120,51	10,68	5784	513	5521	0,62905	30
		м2 покрытия		99,62	4	4782	192	111	0,0195	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е57-19-6	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесностружечных	48	503,4	1,48	24163	71	2403	0,28404	14
		м2		44,88	0,22	2154	11	111	0,0024	–
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	48	969,58	6,13	46540	294	3707	0,4393	21
		м2 покрытия		67,28	2,31	3229	111	111	0,01125	1
8	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	28	124,49	0,2	3486	6	582	0,10339	3
		м плинтусов		18,61	0,09	521	3	111	0,00038	–
9	Е69-4-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах	3,2	983,45	655,89	3147	2099	1655	2,214	7
		м борозды		327,56	247,34	1048	791	90	1,356	4
10	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,958	613,32	40,55	2428	160	1596	2,4672	10
		м2		417,55	6,74	1653	27	95	0,0372	–
11	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	84	29,58	0,06	2485	5	2114	0,1716	14
		м2		26,46	0,02	2223	2	95	0,00012	–
12	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	48	3,62	–	174	–	157	0,02724	1
		м2 пола		3,62	–	174	–	90	–	–
		Итого по разделу 2				**103003**	**3821**			**149**
						23116	**1331**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				76066				
		Накладные расходы, тенге				26089				
		- заработная плата, тенге				3913				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7746				
		Всего по разделу, тенге				**136838**				
		Итого по акту				**1888231**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				27191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				3834				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				42139				
		- сметная заработная плата, тенге				19384				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				118				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19154				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7662				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1984377**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Ксниж = 1,6551)				**3284314**				
		- материалы, тенге				1621081				
		- сметная заработная плата, тенге				836497				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2831				
		Налог (2 %)				65686				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3350000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО"
ВКО, г. Семей, ул. Интернациональная 8
БИН 130340012505
ИИК KZ220070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
Банк РУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель _____ **Фесенко Н.А.**

Технадзор :
ТОО "БМВ и В"

Директор _____ **Бурмистров В.В.**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Тек"
ВКО г. Семей, переулок Чимкентская 78А
БИН 021140007938
ИИК KZ 23826F1KZTD2001581
БИК ALMNKZKA
Филиал АО "АТФ Банк" г. Семей

Директор _____ **Алдекин А.Н.**

«Балансодержатель»
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» ГУ «Отдел образования г.Семей ВКО»
Адрес: ВКО г.Семей ул.Байсеитова 145
Директор Артемов А.А.