ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № П-121

г. Усть-Каменогорск «01» апреля 2019 г.

ТОО «Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ», именуемое в дальнейшем «**Генподрядчик**», в лице директора Белова А.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО "Hard Line", именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Семенова И.Д. действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре будут использованы ниже перечисленные понятия, имеющие следующее толкование:

Генподрядчик – организация, являющаяся главным исполнителем Договора подряда на проведение строительно-монтажных работ.

Субподрядчик - специализированная подрядная организация, привлекаемая Генподрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся Объекте (Объектах) отдельных монтажных и специализированных строительных работ.

Работы – деятельность субподрядной организации, включающая комплекс строительно-монтажных, отделочных и иных видов работ в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе внутриплощадочными инженерными сетями, пуско-наладку оборудования, а также выполнение иных обязательств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора.

Акт приема передачи – документ, подтверждающий факт передачи оборудования от Генподрядчика Субподрядчику ***(образец – Приложение №4).***

Акт выполненных работ - документ, предоставляемый Генподрядчику с целью подтверждения факта выполнения работ по Договору (***образец – Приложение №5).***

Акт рабочей комиссии на законченные работы – документ, подтверждающий завершение работ на Объекте в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и ведомостью договорной цены по Договору ***(образец – Приложение №6).***

Ведомость договорной цены - документ, с указанием стоимости монтажных и специальных строительных работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком на строящихся объектах Генподрядчика (***образец – Приложение №1).***

График производства работ – план выполнения отдельных видов работ, содержащий объёмы и сроки ***(образец – Приложение №2).***

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора являются *электромонтажные работы* **(далее - Работы)** на Объекте **Генподрядчика "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть - Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 63" Блок Б в осях I-II, Блок А в осях III-IV, Блок А в осях V-VI, Блок Б в осях VII-VIII, Блок Б в осях IX-X. (далее - Объект).**

2.2. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора **в соответствии с ведомостью (тями) договорной цены (Приложение**

Смагулова А. М.

№ 1) и графиком (ми) производства работ (Приложение № 2), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.3. Срок выполнения Работ до «31» мая 2019 года.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет **5 913 807 тг.** (Пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч восемьсот семь) тенге, с учетом НДС.

3.2. Стоимость Работ включает все расходы Субподрядчика, возникающие в связи с выполнением Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе включает в себя (но не ограничивается нижеприведенным) стоимость Работ, вознаграждение Субподрядчика, все возможные расходы, которые возникают у Субподрядчика в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, а также стоимость оборудования, инструментов, малоценного инвентаря, заработную плату рабочим Субподрядчика, средств индивидуальной защиты.

3.3. Вышеуказанная стоимость подлежит корректировке в случае возникновения в процессе выполнения Работ дополнительных объемов либо изменения цен на Работы, не предусмотренные настоящим Договором при письменном согласовании с Генподрядчиком (дополнительное соглашение).

3.4. В случае если без дополнительных письменных требований со стороны Генподрядчика, либо письменного согласования Сторонами о необходимости выполнения дополнительных Работ, стоимость Работ превысит сумму, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, то такое превышение полностью оплачивается Субподрядчиком.

3.5. Оплата будет производиться в форме безналичных платежей по факту выполнения Работ.

3.6. Стороны фиксируют фактически выполненные за месяц объемы Работ и их стоимость, подлежащую уплате, посредством подписания Генподрядчиком и Субподрядчиком актов выполненных Работ (образец - Приложение 5), в соответствии с порядком, указанным в разделе 4 настоящего Договора.

3.7. Сумма гарантийного удержания в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчиком по своевременному и качественному выполнению Работ (далее сумма гарантийного удержания) составляет 10% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора. Сумма гарантийного удержания выплачивается Генподрядчиком Субподрядчику, либо организации, выполнившей Работы по устранению недостатков, выявленных при приемке выполненных Работ на Объекте Генподрядчика после подписания Акта рабочей комиссии на законченные работы.

3.8. Оплата по Договору производится Генподрядчиком в сумме, определяемой как разница между суммой, указанной в подписанных Генподрядчиком Актах выполненных работ и суммой гарантийного удержания, на основании предоставленных Субподрядчиком счет-фактур, с учетом суммы гарантийного удержания.

3.9. Генподрядчик имеет право удерживать из суммы гарантийного удержания компенсации всех расходов и убытков, которые возникли у него в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, предварительно письменно направив Субподрядчику уведомление об этом.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Генподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Производить текущий контроль качества выполняемых Работ и в случае нарушений в технологии Работ или техники безопасности имеет право остановить Работы до устранения недостатков в работе Субподрядчика. Оплачивает на условиях настоящего Договора выполненные Субподрядчиком Работы.

4.1.2. Обеспечить рабочих Субподрядчика, занятых в производстве Работ, пропусками установленного образца.

4.1.3. Нести все расходы по исполнению налоговых обязательств по расчету и внесению платежей за производимые Субподрядчиком эмиссии (выбросы) при производстве Работ на Объектах. Генподрядчик так же оставляет за собой ответственность по соблюдению требований природоохранного законодательства по учету, хранению, утилизации или/и

передачи сторонним специализированным организациям образующихся отходов при производстве Работ Субподрядчиком.

4.2. Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. Обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов (СНиПов, ГОСТов, СтРК, ВСН и др.).

4.2.2. Обеспечить безопасность выполнения Работ, соблюдение при производстве Работ правил по охране труда и технике безопасности (включая трудовую дисциплину Генподрядчика), правил пожарной и электробезопасности (Трудовой кодекс РК, СНиП РК 1.03.05-2001), и прочих обязательств, и в случае совмещения с другими строительными Работами, производимыми на Объекте, согласовывает свои действия с начальником строительного участка Генподрядчика.

4.2.3. Обеспечить сохранность строительных материалов на территории проведения Работ, переданных Субподрядчику Генподрядчиком.

4.2.4. Незамедлительно известить и согласовывать с Генподрядчиком дальнейшие действия во избежание неблагоприятных последствий выполнения Работ при обнаружении:

- непригодных или недоброкачественных предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы

4.2.5. Устранить по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности, по наряд-заданию Генподрядчика. Недостатки, допущенные не по вине Субподрядчика, устраняются им за отдельную плату и в сроки, оговоренные в дополнительном соглашении.

4.2.6. Исполнить полученные в ходе выполнения Работ, указания, предписания Генподрядчика, авторского надзора, технического надзора в указанные сроки, в том числе указания и предписания касательно качества Работ, технологии производства Работ, выполнения требований охраны труда и техники безопасности, содержания в чистоте строительной площадки Объектов Генподрядчика.

4.2.7. Обеспечить ***от 15 до 30 рабочих*** на Объекте Генподрядчика, на срок действия настоящего Договора.

4.2.8. Ежемесячно в срок до 25 числа предоставить начальнику участка или производителю Работ на Объекте данные о фактически выполненных объемах Работ в форме акта выполненных Работ, в противном случае, Генподрядчик не несет ответственность за обеспечение своевременной оплаты выполненных Субподрядчиком Работ.

4.2.9. В случае причинения механических и иных повреждений результатам смежных Работ, существующим конструкциям, соседним зданиям и/или инженерным сооружениям по вине Субподрядчика незамедлительно в письменном виде уведомить Генподрядчика и по выбору последнего: производит в полном объеме восстановительные работы в согласованные с Генподрядчиком сроки, либо осуществляет оплату расходов Генподрядчика по оплате услуг сторонней организации, привлечённой Генподрядчиком для выполнения соответствующих Работ, путем уменьшения подлежащей оплате Субподрядчику стоимости Работ.

4.2.10. В случае если при выполнении на Объекте Генподрядчика несколькими Субподрядчиками смежных Работ будут обнаружены механические или иные повреждения результатов смежных работ, существующих конструкций, оборудования, материалов, соседних зданий и/или инженерных сетей, Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика, в объеме, пропорциональном стоимости Работ, выполняемых Субподрядчиком, произвести восстановительную работу либо осуществить оплату стоимости причиненного Генподрядчику материального ущерба.

4.2.11. В случае выполнения Работ по монтажу оборудования: производит индивидуальные испытания смонтированного оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании в присутствии Генподрядчика и комиссии.

Сарагулова А. М.

4.2.12. Предоставить Генподрядчику до начала производства Работ копию Приказа назначении ответственного лица, осуществляющего контроль над работами Субподрядчика. Обеспечивает постоянное присутствие ответственного лица на Объекте Генподрядчика.
4.2.13. В случае, если при выполнении Работ на Объекте материалы, используемые Субподрядчиком, предоставляются Генподрядчиком, Субподрядчик обязан принимать материалы путем оформления и подписания акта приема-передачи либо по накладной ответственным представителем Субподрядчика.
4.2.14. Субподрядчик обязан ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца предоставлять в Производственно-технический отдел Генподрядчика отчет об использовании материалов, предоставленных Генподрядчиком, в котором указывается общее количество предоставленных материалов, количество израсходованных и остаток материалов.
4.2.15. По окончании выполнения Работ Субподрядчик обязан возвратить неиспользованные материалы либо компенсировать стоимость неиспользованных материалов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. Генподрядчик имеет право удержать стоимость неиспользованных материалов из суммы гарантийного удержания.
4.2.16. Ответственность за сохранность материалов с момента их предоставления и до окончания Работ несет Субподрядчик, а за неиспользованные материалы – с момента их предоставления и до момента возврата Генподрядчику.
4.2.17. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую ежедневную, а по завершению Работ – окончательную уборку строительной площадки Объекта Генподрядчика от образовавшихся в процессе выполнения Работ отходов (строительного мусора). Строительный мусор складируется на специально отведенном участке Объекта Генподрядчика. Субподрядчик самостоятельно осуществляет погрузку мусора в специализированный грузовой автомобиль для транспортировки мусора и для его утилизации Генподрядчиком.
4.2.18. При обнаружении на площадке строительного мусора, Генподрядчик при участии представителя Субподрядчика составляет акт уборки мусора с указанием сроков исполнения. В случае неисполнения Субподрядчиком указанных в акте сроков уборки мусора (не менее 3 рабочих дней), Генподрядчик имеет право не подписывать Акты выполненных работ за текущий месяц до устранения данного замечания, а также взыскать штраф в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Договора.
4.2.19. Подготовить Объект к сдаче его в эксплуатацию (в том числе мытье полов, окон).
4.2.20. Обязуется компенсировать убытки Генподрядчика, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, принятых Субподрядчиком, повлекшие расторжение настоящего Договора.
4.2.21. Обязуется исполнить обязательства, принятые по настоящему Договору лично и подтверждает, что не имеет обязательств перед третьими лицами, которые могут предъявлять претензии Генподрядчику касательно условий настоящего Договора. Письменное подтверждение Субподрядчика, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.22. Субподрядчик обязан не допускать к Работам и незамедлительно отстранить от Работ своих работников, появившихся на Объекте ТОО «Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ» в состоянии алкогольного, наркологического или токсикоманического опьянения. В случае появления на Объекте Генподрядчика работников Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или интоксикации иного типа и/или употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения или интоксикации иного типа Субподрядчик выплачивает штраф согласно пункту 7.4 настоящего Договора.
4.2.23. В течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику списочную численность Работников, привлечённых на Объект Генподрядчика, с указанием ответственных лиц, должности, разряда, квалификации, опыта работы, групп по Технике Безопасности, а также предоставить документы подтверждающие их трудовые отношения. О дальнейших изменениях в кадровом составе Работников, выполняющих Работы на Объекте в рамках настоящего Договора, Субподрядчик письменно извещает Генподрядчика.
4.2.24. При отставании от графика производства Работ по требованию Генподрядчика Субподрядчик в течение суток обязан увеличить количество работников и ввести двухсменный режим рабочего времени.

_____ _____

4.2.25. Вернуть оборудование, полученное от Генподрядчика для производства Работ в технически исправном состоянии по акту приема-передачи. В случае утраты (порчи) оборудования Субподрядчик обязан возместить его стоимость по требованию Генподрядчика.
4.2.26. Субподрядчик обязан рационально использовать материалы, полученные от Генподрядчика.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Все Работы по настоящему Договору производятся Субподрядчиком согласно требованиям СНиП, ТУ, ТБ и прочей нормативной документации, действующей в РК, в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.2. Работы по Договору должны быть начаты и завершены в строгом соответствии со сроками, установленными в графике (ах) производства Работ.
5.3. Выполнение промежуточных этапов, в том числе скрытых Работ, оформляется Сторонами соответствующими актами по согласованным формам.
5.4. Никакие скрытые Работы по настоящему Договору не должны закрываться Субподрядчиком без приемки представителем Генподрядчика и органом технического надзора по текущему Объекту, о чем составляется соответствующий акт. Если Субподрядчик закрыл скрытые Работы без приемки их представителем Генподрядчика, и уполномоченного представителя органа технического надзора данные Работы Генподрядчиком не принимаются и оплате не подлежат.
5.5. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает рабочих, занятых в производстве Работ, необходимыми инструментами, малоценным инвентарем, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, обувью (соответствующими ГОСТов).
5.6. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает разгрузку материалов, необходимых для выполнения Работ, перемещение по Объекту материалов и изделий (в том числе комплектации конструкций, перестановки лестниц и подмостей, очистки поверхностей).
5.7. Субподрядчик ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца предоставляет в Производственно-технический отдел Генподрядчика для рассмотрения и согласования Акты выполненных работ, в двух экземплярах.
5.8. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7 настоящего Договора, рассматривает, подписывает предоставленные документы или направляет обоснованный отказ Субподрядчику.
5.9. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику уведомление об окончании работ в течение 2 (двух) дней с даты их окончания.
5.10. Субподрядчик передает Генподрядчику за 3 (три) дня до начала сдачи-приемки выполненных им Работ три экземпляра технической документации (исполнительную документацию, схемы, акт испытания, акт опробования технических устройств, документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений) (при использовании материалов Субподрядчика).
5.11. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика уведомления об окончании работ, организует комиссию с участием представителей Генподрядчика и Субподрядчика, и осуществляет приемку результатов Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика указанного уведомления об окончании работ и Акта рабочей комиссии на законченные работы.
5.12. В случае выявления Генподрядчиком недоделок, дефектов или недостатков любого характера в результате выполненных Работ Генподрядчиком выносится предписание Субподрядчику с указанием перечня недоделок/дефектов/недостатков, и Субподрядчик обязуется в сроки, указанных в данном предписании выполнить необходимые Работы по их устранению. При этом срок устранения Субподрядчиком недостатков в выполненных работах учитывается в сроке исполнения обязательств Субподрядчиком по выполнению Работ по настоящему Договору. В случае не устранения Субподрядчиком замечаний, указанных в предписании Генподрядчика в установленные сроки, Генподрядчик вправе не оплачивать такие Работы.

Сагулова А. М.

5.13. В случае несоответствия выполненных Субподрядчиком Работ от Техническо документации, строительных норм и правил и другим нормативным документам, такие Работы Генподрядчиком не оплачиваются. Все дополнительные затраты, связанные с приведением Работ в соответствие, несет Субподрядчик. Генподрядчик вправе привлечь для приведения Работ в соответствие с указанными нормами третье лицо за счет Субподрядчика, удержав стоимость услуг из суммы гарантийного удержания.
5.14. Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру Работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора, должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.
5.15. При передаче Субподрядчику оборудования для производства Работ от Генподрядчика, Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) составляется акт приема – передачи оборудования (образец - Приложение №4). Субподрядчик обязан бережно относиться к переданному оборудованию, использовать его по назначению, обеспечить его сохранность до окончания Работ и вернуть Генподрядчику (уполномоченному представителю Генподрядчика) по акту приема – передачи.
5.16. При передаче Субподрядчику фасадных подъемников (монтажных люлек), (далее - оборудование) для производства работ от Генподрядчика, Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) составляется акт приема – передачи оборудования. Субподрядчик обязан бережно относиться к переданному оборудованию, использовать его по назначению, обеспечить его сохранность до окончания работ и вернуть Генподрядчику (уполномоченному представителю Генподрядчика) по акту приема – передачи.
5.17. В случае нерационального использования и/или простоя фасадных подъемников (монтажных люлек), (далее - оборудование), вверенного им по актам приема передачи, с Субподрядчика будет взыматься стоимость аренды за оборудование. Стоимость арендной платы за 1 (одно) оборудование с комплектующим в час составляет 375 (триста семьдесят пять) тенге. Удержание арендной платы будет производиться согласно акта простоя оборудования с последующих актов выполненных работ. После завершения всех работ, Субподрядчик обязуется передать Генподрядчику оборудование по акту-приема передачи в исправном состоянии, очищенными от мусора, растворов и красок.
5.18. Субподрядчик самостоятельно осуществляет устройство и подключение прогрева бетона при наступлении отрицательных температур наружного воздуха, осуществляет соблюдение состава подготовительных операций, технологии наладки оборудования и устройств, укладки бетона в конструкцию в соответствии с требованиями рабочих чертежей, норм и правил, контролируют процесс электрообогрева, температуру, силу тока и напряжение. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за нормативный набор прочности бетона (при производстве монолитных Работ).

6. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Стороны договорились, что в процессе производства Работ будут использованы материалы поставки Генподрядчика.
6.2. Материалы поставки должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
7.2. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности, а также за несчастные случаи, происшедшие по вине Субподрядчика. Субподрядчик гарантирует выполнение своими работниками правил охраны труда и техники безопасности, трудовой дисциплины, соблюдение пропускного и внутри объектного режима при выполнении Работ на Объекте Генподрядчика, а также в полной мере возмещает все фактические возможные убытки, понесенные Генподрядчиком в результате несоблюдения Субподрядчиком своих обязательств.

7.3. Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованием, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом работников Субподрядчика, в процессе выполнения Работ.
7.4. На Субподрядчика может налагаться штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств согласно тарифной сетке штрафных санкций.
7.5. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотренных в п. 7.4., но предусмотренных условиями настоящего Договора, в том числе пунктами 2.3, 4.2.6, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.23, 5.7, на Субподрядчика налагается штраф в размере ***от 1000 (одна тысячи) тенге до 10 (десяти)% от*** общей суммы Договора, на усмотрение Генподрядчика, а также субподрядчик в полной мере возмещает все фактически понесенные Генподрядчиком убытки в результате несоблюдения своих обязательств.
7.6. При невыполнении Субподрядчиком согласованного с Генподрядчиком срока выполнения Работ, либо отставания от графика выполнения Работ, Генподрядчик вправе начислить, а Субподрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы недовыполнения. Оплата пени не освобождает Субподрядчика от штрафа и исполнения, принятых по Договору обязательств.
7.7. В случае появления на Объекте Генподрядчика работников Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа и/или употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения или интоксикации иного типа Субподрядчик уплачивает штраф в размере равном 100 000 тенге за каждого работника, при этом Генподрядчик оставляет за собой право потребовать замены такого работника в течение 3 (трёх) дней с момента установления факта алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа.
В случае отказа работников Субподрядчика от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, Генподрядчик подтверждает данный факт соответствующим актом.
7.8. По выбору Генподрядчика, суммы неустойки, определяемые в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора, могут быть вычтены из суммы платежей по настоящему Договору, в том числе из суммы гарантийного удержания или возмещены Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после получения первого письменного требования Генподрядчика.
7.9. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору Субподрядчик возмещает Генподрядчику убытки, вызванные наложением на Генподрядчика штрафных санкций контрольными и надзорными органами, в связи с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств, установленных настоящим Договором.
7.10. При несвоевременной оплате Генподрядчиком сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные объемы за месяц, Субподрядчик вправе начислить, а Генподрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от невыплаченной суммы, причитающейся Субподрядчику.
7.11. Оплата пени и неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
7.12. В случае, если при проверке налоговыми органами будет установлен факт сокрытия Субподрядчиком оборотов по реализации Товаров, работ и/или услуг в адрес Генподрядчика или выписки счета-фактуры, не соответствующего требованиям налогового законодательства, Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика в 1,5 кратном размере возместить сумму НДС, исключённую из зачета или из возврата и сумму КПН, до начисленную налоговыми органами в связи с уменьшением налоговых вычетов по приобретению таких Товаров, работ и/или услуг.
7.13. В случае наступления обстоятельств п. 7.12. настоящего Договора, Генподрядчик вправе выставить платежное поручение и/или требование поручение на выплату начисленных, подтвержденных документально сумм неустоек, на любой банковский счет Субподрядчику, которое подлежит исполнению без дополнительного акцепта отправителя денег (Субподрядчика).

8. ГАРАНТИИ

Смаилова А.М.

8.1. Субподрядчик гарантирует высокое качество производимых Работ, соответствующ действующей нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП и ТУ.
8.2. Гарантийный период выполненных Субподрядчиком Работ устанавливается продолжительностью **60 месяцев** от даты подписания Акта рабочей комиссии на законченные работы.
8.3. В случае, если до момента истечения гарантийного периода, были обнаружены дефекты, брак, досрочное полное или частичное разрушение выполненных Работ, которые привели к невозможности нормальной эксплуатации выполненных Субподрядчиком Работ, подтвержденных документально двусторонним актом выбраковки, Субподрядчик обязан произвести дополнительные работы по их устранению за свой счет.
8.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Генподрядчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, который является основанием для предъявления Генподрядчиком претензий Субподрядчику.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых в качестве непредвиденных событий чрезвычайного характера, возникших вне контроля Сторон (пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия любой природы), срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать подобные обстоятельства или их последствия.
9.2. Стороны должны немедленно в письменной форме уведомить друг друга о факте наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также прекращении действия, с предоставлением доказательств не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней с момента их наступления или прекращения.
9.3. Наступление, продолжительность и прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, выданными уполномоченным государственным органом РК.
9.4. Задержка выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору не должна превышать продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств, а также их последствий.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК в Специализированном Межрайонном Экономическом Суде по Восточно-Казахстанской области или Усть-Каменогорском городском суде (по выбору Генподрядчика).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из Сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, письменно предупредив другую сторону за 15 календарных дней до даты предстоящего расторжения Договора.
11.2. Стороны компенсируют фактические затраты друг другу, связанные с досрочным расторжением Договора одной из Сторон с учетом начисленной за ненадлежащее исполнение Договора пени и неустойки.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
11.4. В случае изменения реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в течении 5-ти, банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную сторону.
11.5. Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные надлежащим образом обеими Сторонами являются его неотъемлемой частью.

_____ _____

11.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. Документы, составляющие настоящий Договор:
1. настоящий Договор;
2. Приложение №1,7 (ведомости договорной цены);
3. Приложение №2 (график производства работ);
4. Приложение №3 (тарифная сетка штрафных санкций);
5.Приложение №4 (акт приема - передачи);
6. Приложение №5 (акт выполненных работ);
7. Приложение №6 (акт рабочей комиссии на законченные работы).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Генподрядчик

ТОО «Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск,
пр. им. К. Сатпаева, 62-205
тел/факс: 8 (7232) 203-117
БИН 151240002273
ИИК KZ898562203104948978 KZT
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ Белов А.Х.

Субподрядчик

ТОО «Hard Line»
Республик Казахстан ,
ВКО, г. Усть-Каменогорск,
Шоссе Объездное Защита 2,
Тел. +7-771-540-00-01
БИН: 131040007273
ИИК: KZ 038560000099757
Филиал АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Семенов И.Д.**

приложение № 1

К договору субподряда №_____от _01.04.2019 г.

Ведомость договорной цены

Наименование объекта: "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть - Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 63" Блок Б в осях I-II, Блок А в осях III-IV, Блок А в осях V-VI, Блок Б в осях VII-VIII, Блок Б в осях IX-X

Позиция № 63

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Всего
	Квартиры и сети коммунального освещения				
1	Нарезка /чистка штроб	м	90	150	13500
2	Пробивка гнезд под распред/установочные коробки	шт.	185	100	18500
3	Монтаж кабеля сечением до 6мм2	м	1150	75	86250
4	Установка распред/ установочных коробок	шт.	1929	100	192900
5	Расключение распределительных коробок	шт.	1637	500	818500
6	Установка выключателя автоматического до 63А	шт.	1060	115	121900
7	Установка выключателя одно, двух, трех клавешного	шт.	1342	100	134200
8	Установка розетки любого типа	шт.	2732	100	273200
9	Установка патрона карболитового	шт.	846	100	84600
10	Установка светильника любого типа	шт.	573	500	286500
11	Установка звонка электрического	шт.	198	100	19800
12	Установка кнопки звонка	шт.	198	100	19800
13	Установка щита этажного ЩЭ-321(331)	шт.	90	15000	1 350 000
14	Установка датчика движения	шт.	85	300	25500
Итого по квартирам и сетям коммунального освещения					**3 445 150**
	Магистральные сети				
15	Монтаж магистрального провода ПВ сечением до 70мм2	м	6030	150	904500
16	Монтаж трубы металлической Ф-76(для прокладки в ней провода ПВ по стоякам)	м	150	1000	150000
17	Установка зажима изолированного ответвительного (ЗОИ)	шт.	594	100	59400
18	Установка прибора учёта однофазного для квартир	шт.	198	1000	198000
19	Монтаж наконечника сечением до 70мм2	шт.	100	100	10000
Итого по магистральным сетям					**1 321 900**
	Техническое подполье и технический этаж				
20	Монтаж трубы ПВХ/гофра	м	640	50	32000
21	Монтаж распределительных коробок для наружной проводки	шт.	190	100	19000
22	Монтаж кабеля сечением до 10мм2	м	1270	75	95250
23	Расключение распределительных коробок	шт.	190	500	95000
24	Установка светильника настенно-потолочного	шт.	157	500	78500
25	Установка выключателя при открытой проводки одно, двух, трех клавишного	шт.	46	100	4600
27	Установка розетки штепсельной при открытой проводки	шт.	6	100	600
28	Установка щита общедомового распределительного (ВРУ)	шт.	3	50000	150000
29	Установка щита распределительного	шт.	3	65000	195000
30	Установка щита коммунального	шт.	5	20000	100000
31	Установка ЯТП	шт.	15	300	4500
32	Заводка- подключения силового кабеля сечением до 150мм2 в ВРУ	шт.	6	5000	30000
33	Заводка- подключения силового кабеля сечением до 150мм2 с ВРУ до ШР	шт.	6	5000	30000
34	Установка прибора учета трехфазного	шт.	11	1500	16500
35	Установка шкафа управления насосами и его подключение	шт.	5	7911,4	39557
Итого по техническому подполью и техническому этажу					**890507**
	Заземление				
36	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	1500	150000
37	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	25	1500	37500
Итого по заземлению					**187500**
	Освещение шахты лифта и машзал				

Смагулова

38	Монтаж трубы ПВХ/гофра	м	450	50	2
49	Монтаж кабеля сечением до 10мм2	м	450	75	33
50	Монтаж щита настенного	шт.	5	2500	1250
Итого по освещению шахты лифта и машзала					**68750**
Всего по электроснабжению					**5 913 807**

Генподрядчик
Директор ТОО "Инеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"

Белов А.Х._____

Субподрядчик
ТОО "Hard Line"

Семенов И.Д. _____

Составил: Инженер ПТО Лященко М.А._____
Проверил: ВИПТО Сотникова И.Л_____
Согласовано: Главный инженер Гриднева Е.Ю._____
Согласовано: Главный энергетик Давиденко Д.Б._____

приложение № 2

К договору субподряда №_____от _01.04.2019 г.

График производства работ

Наименование объекта: "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть - Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 63" Блок Б в осях I-II, Блок А в осях III-IV, Блок А в осях V-VI, Блок Б в осях VII-VIII, Блок Б в осях IX-X

№ п/п	Наименование работ и конструктивных элементов	2019					
		апрель			май		
		1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31
1	Квартиры и сети коммунального освещения						
2	Магистральные сети						
3	Техническое подполье и технический этаж						
4	Заземление						
5	Освещение шахты лифта и машзал						

Генподрядчик
Директор ТОО "Инеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"

Белов А.Х._____

Субподрядчик
ТОО "Hard Line"

Семенов И.Д._____

Составил: Инженер ПТО Лященко М.А._____
Проверил: ВИПТО Сотникова И.Л_____
Согласовано: Главный инженер Гриднева Е.Ю._____
Согласовано: Главный энергетик Давиденко Д.Б._____

Смагулова А.М

Приложение
к Договору субподряда №_____ от «__»_____

Тарифная сетка штрафных санкций

№ п/п	Виды нарушений	Виды штрафов			
		первичное индивидуальное нарушение (1 чел.)	повторное индивидуальное нарушение (1 чел.)	первичное коллективное нарушение (более 2 чел.)	повторное коллективное нарушение (более 2 чел.)
1	Работа без удостоверений (наемные машинисты автомобильных кранов, сварщики, стропальщики и т.п.)	5000	20000	10000	40000
2	Неприменение СИЗ (каски, пояса, спецодежда, спецобувь, очки и т.п.)	5000	50000	100000	расторжение договора
3	Работа с неисправными съемными грузозахватными приспособлениями (стропа, тара, бадья)	15000	50000	-	-
4	Работа на неисправных машинах, инструментах или с нарушением правил эксплуатации	5000	20000	-	-
5	Нарушение правил эксплуатации средств подмащивания (леса, подмостки, трапы, лестницы)	5000	20000	-	-
6	Выполнение работ при захламленности рабочих мест, запыленности без СИЗ	5000	20000	-	-
7	Не своевременная уборка отходов с производственных мест и территории объекта строительства	15000	50000	-	-
8	Сброс мусора с верхних этажей	15000	50000	15000	50000
9	Разведение открытого огня, сжигание мусора	100000	расторжение договора	-	-
10	Розлив нефтепродуктов, химических веществ, лакокрасочных продуктов	5000	20000	-	-
11	Нарушение правил эксплуатации фасадных подъемников	10000	50000	20000	100000
12	Допуск к работе не прошедшего вводный и первичный инструктаж	5000	15000	15000	50000
13	Не выполнение указаний по технике безопасности	25000	70000	-	-
14	Нарушение требований правил устройств электроустановок (ПУЭ) и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ), которые могут привести к пожарам и несчастным случаем (электротравмам и т.д.).	10 000	50 000	20 000	100 000
15	Нарушение правил пожарной безопасности и требовании ПУТ, ПТБ повлекшее возникновение возгорание и пожара	100 000	Расторжение Договора	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-1310400072 73-20190703-45172619	1.1.	Номер учетной системы	10
2.	Дата выписки	03.07.2019	3.	Дата совершения оборота	25.06.2019
2.1	Дата выписки на бумажном носителе				
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 131040007273	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
6.1	БИН реорганизованного лица				
7.	Поставщик	7.1	Доля участия		
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Hard Line"				
8.	Адрес места нахождения				
	Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, д. 37, кв. (офис) 209				
9.	Свидетельство плательщика НДС:				
9.1.	серия 18001	9.2.	номер 0024470		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17		13.	ИИК	KZ678560000006181470
14.	БИК KCJBKZKX		15.	Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 151240002273	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
16.1	БИН реорганизованного лица				
17.	Получатель	17.1	Доля участия		
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"				
18.	Адрес места нахождения				
	Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 62, кв. (офис) 205				
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			
19.	Дополнительные сведения				

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	☐	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	
27.2	☑	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчёт			
29.	Способ отправления	(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 9
		32.2	дата 25.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Электромонтажные работы на объекте Генподрядчика "Строительство комплексов многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану горсада). Жилой дом поз. 63"				1		2 622 330,36	0	0	2 622 330,36	12%	314 679,64	2 937 010			1	
				Всего по счету				2 622 330,36			2 622 330,36		314 679,64	2 937 010				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	0nVp2bqO/He5AxWHwlqLTwjd5lkZt82WOm1gb784T0kl+l2mjr0xciAep2yD3EX4x7+d9sH5AaHOyxUUg8u+g==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СЕМЕНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Приложение 50
приказу Министра финансо
Республики Казахстан
п 20 декабря 2012 года № 5(

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Сатпаева ул., дом № 62**	**15124000223**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Hard Line" Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.им. Каныша Сатпаева, 64, офис 405**	**131040007273**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда № П - 121 от 01 апреля 2019 года

Номер документа	Дата составления
9	25.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	Электромонтажные работы на объекте Генподрядчика "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 63"			услуга	1	2 937 010,00	2 937 010,00	314 679,64
					1	**x**	**2 937 010,00**	**314 679,64**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Семенов И.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

Генподрядчик:ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"

Субподрядчик: ТОО "Hard Line"

Приложение № 3

Форма №2 В

Наименование объекта и его адрес: "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть- Каменогорска, ВКО (поз. 49,63,60 по генеральному плану города. Жилой дом поз.63".

Жилые дома позиции N 63 (без наружных инженерных сетей).

Акт выполненных работ

за период: с 01.06.2019 г. по 25.06.2019 г.

Договор субподряда № П - 121 от 01 апреля 2019 года

Номер	Наименование работ	Расположение		ед.изм	за текущий месяц			с начала строительства		
		Этажи	Блок		кол-во	цена единицы тенге	стоимость выполненных работ	кол-во	цена единицы тенге	стоимость выполненных работ
Раздел 1. Квартиры и сети коммунального освещения										
1	Нарезка /чистка штроб	1-9	1-5	м	15	150	2250	35	150	5250
2	Пробивка гнезд под распред/установочные коробки	1-9	1-5	шт	100	100	10000	140	100	14000
3	Монтаж кабеля сечением до 6мм2	1-9	1-5	м	350	75	26250	1150	75	86250
4	Установка распред/установочных коробок	1-9	1-5	шт	1055	100	105500	1929	100	192900
5	Расключение распределительных коробок	1-9	1-5	шт	1110	500	555000	1578	500	789000
6	Установка выключателя автоматического до 63А	1-9	1-5	шт	464	115	53360	464	115	53360
7	Установка выключателя одно,двух,трёх клавишного	1-9	1-5	шт	968	100	96800	1087	100	108700
8	Установка розетки любого типа	1-9	1-5	шт	1997	100	199700	2277	100	227700
9	Установка патрона карболитового	1-9	1-5	шт	490	100	49000	655	100	65500
10	Установка светильника любого типа	1-9	1-5	шт	287	500	143500	423	500	211500
11	Установка звонка электрического	1-9	1-5	шт	50	100	5000	60	100	6000
12	Установка кнопки звонка	1-9	1-5	шт	26	100	2600	36	100	3600
13	Установка щита этажного ЩЭ-321(331)	1-9	1-5	шт	36	15000	540000	90	15000	1350000
14	Установка датчика движения	1-9	1-5	шт						
Раздел 2. Магистральные сети										
15	Монтаж магистрального провода ПВ сечением до 70мм2	1-9	1-5	м	2915	150	437250	3915	150	587250
16	Монтаж трубы металлической ф-76мм	1-9	1-5	м	60	1000	60000	150	1000	150000

17	Установка зажима изолированного ответвительного (ЗОИ)	1-9	1-5	шт	275	100	27500	275	100	27500
18	Установка прибора учёта однофазного для квартир	1-9	1-5	шт	102	1000	102000	102	1000	102000
19	Монтаж наконечника сечением до 70мм2	1-9	1-5	шт	100	100	10000	100	100	10000
Раздел 3. Техническое подполье и технический этаж										
20	Монтаж трубы ПВХ/гофра	1-9	1-5	м	470	50	23500	470	50	23500
21	Монтаж распределительных коробок для наружной проводки	1-9	1-5	шт.						
22	Монтаж кабеля сечением до 10мм2	1-9	1-5	м						
23	Расключение распределительных коробок	1-9	1-5	шт.						
24	Установка светильника настенно-потолочного	1-9	1-5	шт.						
25	Установка выключателя при открытой проводки одно, двух, трех клавишного	1-9	1-5	шт.						
26	Установка розетки штепсельной при открытой проводки	1-9	1-5	шт.						
27	Установка щита общедомового распределительного (ВРУ)	1-9	1-5	шт.	3	50000	150000	3	50000	150000
28	Установка щита распределительного	1-9	1-5	шт.	3	65000	195000	3	65000	195000
29	Установка щита коммунального	1-9	1-5	шт.			0			
30	Установка ЯТП	1-9	1-5	шт.	1	300	300	1	300	300
31	Заводка- подключения силового кабеля сечением до 150мм2 в ВРУ	1-9	1-5	шт.			0			
32	Заводка- подключения силового кабеля сечением до 150мм2 с ВРУ до ШР	1-9	1-5	шт.	6	5000	30000	6	5000	30000
33	Установка прибора учета трехфазного	1-9	1-5	шт.						
34	Установка шкафа управления насосами и его подключение	1-9	1-5	шт.						
Раздел 4. Заземление										
35	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	1-9	1-5	м	75	1500	112500	75	1500	112500

36	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	1-9	1-5	м						
Раздел 5. Освещение шахты лифта и машзал										
37	Монтаж трубы ПВХ/гофра	1-9	1-5	м						
38	Монтаж кабеля сечением до 10мм2	1-9	1-5	м						
39	Монтаж щита настенного	1-9	1-5	шт.						
	Итого						**2937010**			**4501810**

Генподрядчик ТОО "Интегрированная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"

Директор ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Белов А.Х._____ М.П.

Главный инженер ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Гриднева Е.Ю._____

Начальник строительного участка ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Дауенов Р._____

Инженер-Энергетик ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Ногайбаев Р.А._____

Ведущий инженер ПТО ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Сотникова И.Л._____

инженер ПТО ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Гонгор Р.И.

Субподрядчик ТОО "Hard Line"

Директор ТОО "Hard Line"
Семенов И.Д._____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-1310400072 73-20190607-74776051	1.1.	Номер учетной системы	5
2.	Дата выписки	07.06.2019	3.	Дата совершения оборота	24.05.2019
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 131040007273	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
6.1	БИН реорганизованного лица				
7.	Поставщик	7.1	Доля участия		
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Hard Line"				
8.	Адрес места нахождения				
	Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, д. 37, кв. (офис) 209				
9.	Свидетельство плательщика НДС:				
9.1.	серия 18001	9.2.	номер 0024470		
11.	Дополнительные сведения				

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ678560000006181470
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 151240002273	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
16.1	БИН реорганизованного лица				
17.	Получатель	17.1	Доля участия		
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"				
18.	Адрес места нахождения				
	Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 62, кв. (офис) 205				
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			
19.	Дополнительные сведения				

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	П - 121
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	01.04.2019
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчёт			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки		(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	5
		32.2	дата	24.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

N п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Электромонтажные работы на объекте Генподрядчика "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 63"				1		1 397 142,86	0	0	1 397 142,86	12%	167 657,14	1 564 800			1	
				Всего по счету				1 397 142,86			1 397 142,86		167 657,14	1 564 800				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	coLuQPNyHJUYjrlnG27cNtlNSPpqFOkkrGh4Upmv6T7vX0qKRERS9gwYSu2skT72QVJ90rbsRHg8hUd2k0DI+HQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СЕМЕНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Приложение 50
приказу Министра финансо
Республики Казахстан
п 20 декабря 2012 года № 5

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Сатпаева ул., дом № 62 - 205** — **151240002273**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Hard Line" Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.им. Каныша Сатпаева, 64, офис 405** — **131040007273**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № П - 121 от 01 апреля 2019 года

Номер документа	Дата составления
5	24.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	Электромонтажные работы на объекте Генподрядчика "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города). Жилой дом поз. 63"			услуга	1	1 564 800,00	1 564 800,00	167 657,14
					1	**x**	**1 564 800,00**	**167 657,14**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Семенов И. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2019

М.П.

Генподрядчик:ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"

Приложение № 3

Субподрядчик: ТОО "Hard Line"

Форма №2 В

Наименование объекта и его адрес: "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть- Каменогорска, ВКО (поз. 49,63,60 по генеральному плану города. Жилой дом поз.63".

Жилые дома позиции N 63 (без наружных инженерных сетей).

Акт выполненных работ

за период: с 01.05.2019 г. по 25.05.2019 г.

Договор субподряда № П - 121 от 01 апреля 2019 года

Номер	Наименование работ	Расположение		ед.изм	за текущий месяц			с начала строительства		
		Этажи	Блок		кол-во	цена единицы тенге	стоимость выполненных работ	кол-во	цена единицы тенге	стоимость выполненных работ
Раздел 1. Квартиры и сети коммунального освещения										
1	Нарезка /чистка штроб	1-9	1-5	м	20	150	3000	20	150	3000
2	Пробивка гнезд под распред/установочные коробки	1-9	1-5	шт	40	100	4000	40	100	4000
3	Монтаж кабеля сечением до 6мм2	1-9	1-5	м	800	75	60000	800	75	60000
4	Установка распред/установочных коробок	1-9	1-5	шт	874	100	87400	874	100	87400
5	Расключение распределительных коробок	1-9	1-5	шт	468	500	234000	468	500	234000
6	Установка выключателя автоматического до 63А	1-9	1-5	шт						
7	Установка выключателя одно,двух,трёх клавешного	1-9	1-5	шт	119	100	11900	119	100	11900

8	Установка розетки любого типа	1-9	1-5	шт	280	100	28000	280	100	28000
9	Установка патрона карболитового	1-9	1-5	шт	165	100	16500	165	100	16500
10	Установка светильника любого типа	1-9	1-5	шт	136	500	68000	136	500	68000
11	Установка звонка электрического	1-9	1-5	шт	10	100	1000	10	100	1000
12	Установка кнопки звонка	1-9	1-5	шт	10	100	1000	10	100	1000
13	Установка щита этажного ЩЭ-321(331)	1-9	1-5	шт	54	15000	810000	54	15000	810000
14	Установка датчика движения	1-9	1-5	шт						
Раздел 2. Магистральные сети										
15	Монтаж магистрального провода ПВ сечением до 70мм2	1-9	1-5	м	1000	150	150000	1000	150	150000
16	Монтаж трубы металлической ф-76мм	1-9	1-5	м	90	1000	90000	90	1000	90000
17	Установка зажима изолированного ответвительного (ЗОИ)	1-9	1-5	шт						
18	Установка прибора учёта однофазного для квартир	1-9	1-5	шт						
19	Монтаж наконечника сечением до 70мм2	1-9	1-5	шт						
Раздел 3. Техническое подполье и технический этаж										

20	Монтаж трубы ПВХ/гофра	1-9	1-5	м						
21	Монтаж распределительных коробок для наружной проводки	1-9	1-5	шт.						
22	Монтаж кабеля сечением до 10мм2	1-9	1-5	м						
23	Расключение распределительных коробок	1-9	1-5	шт.						
24	Установка светильника настенно-потолочного	1-9	1-5	шт.						
25	Установка выключателя при открытой проводки одно, двух, трех клавишного	1-9	1-5	шт.						
26	Установка розетки штепсельной при открытой проводки	1-9	1-5	шт.						
27	Установка щита общедомового распределительного (ВРУ)	1-9	1-5	шт.						
28	Установка щита распределительного	1-9	1-5	шт.						
29	Установка щита коммунального	1-9	1-5	шт.						
30	Установка ЯТП	1-9	1-5	шт.						
31	Заводка- подключения силового кабеля сечением до 150мм2 в ВРУ	1-9	1-5	шт.						
32	Заводка- подключения силового кабеля сечением до 150мм2 с ВРУ до ШР	1-9	1-5	шт.						
33	Установка прибора учета трехфазного	1-9	1-5	шт.						
34	Установка шкафа управления насосами и его подключение	1-9	1-5	шт.						
Раздел 4. Заземление										
35	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	1-9	1-5	м						

36	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	1-9	1-5	м						
Раздел 5. Освещение шахты лифта и машзал										
37	Монтаж трубы ПВХ/гофра	1-9	1-5	м						
38	Монтаж кабеля сечением до 10мм2	1-9	1-5	м						
39	Монтаж щита настенного	1-9	1-5	шт.						
	Итого					**1564800**				**1564800**

Генподрядчик ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ"

Директор ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Белов А.Х._____ М.П.

Главный инженер ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Гриднева Е.Ю. _____

Начальник строительного участка ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Дауенов Р. _____

Инженер-Энергетик ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Ногайбаев Р.А. _____

Ведущий инженер ПТО ТОО "Интеграционная Торговая Компания ЕВРАЗИЯ" Сотникова И._____

Субподрядчик ТОО "Hard Line"

Директор ТОО "Hard Line"
Семенов И.Д. _____