№82 КЕЛІСІМ -ШАРТ
жұмыстарды мемлекеттік сатып алу шарты

Шымкент қ. **«10» тамыз 2015 ж.**

Ереженің негізінде әрекет ететін **«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті»** республикалық мемлекеттік мекемесі атынан **басшысы Билисбеков Е.Д.**, бұдан әрі **«Тапсырысшы»** деп аталатын бір тараптан, **ЖШС «MEGA-БЕН Строй»** атынан директоры **Байдеуов М.Ж.**, Жарғы негізінде әрекет ететін, одан әрі **«Мердігер»** деп аталатын екінші тараптан, **«MEGA-БЕН Строй» ЖШС** қосымша құн салығын (әрі қарай - ҚҚС) төлеуші болып табылмайды, бірге Тараптар болып аталатын «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңына сәйкес (бұдан әрі -Заң) электрондық конкурстың 2015 жылғы «06» тамызындағы №803718-2 қорытындылық хаттамасы негізінде, 243001-«Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық- эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті реттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өнірлік даму, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілген қызметтер» бағдарламасы, 100- «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті реттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өнірлік даму, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілген қызметтер» кіші бағдарламасы, 159 - «Өзге де қызметтер және жұмыстар» ерекшелігі бойынша «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Түркістан қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша, мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1.КЕЛІСІМ - ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Келісім шарттың №1 қосымшасына сәйкес Мердігер ҚҚС қоса есептегенде **2 647 000,00 (Екі миллион алты жүз қырық жеті мың теңге 00 тиын) теңге** сомасында «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Түркістан қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге міндеттенеді.

1.2. Жұмыстар жергілікті смета негізінде аткарылады- **ОҚО ТҚҚД-ң Түркістан қалалық ТҚҚБ ғимараты**.

Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

№82 ДОГОВОР
о государственных закупках работ

г. Шымкент **«10» августа 2015 г.**

Республиканское государственное учреждение «Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **руководителя Билисбекова Е.Д.**, действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «MEGA-БЕН Строй»**, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Байдеуова М.Ж.** действующего на основании Устава, ТОО **«MEGA-БЕН Строй»** не является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее - НДС), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Закона РК "О государственных закупках" (далее-Закон) согласно протокола об итогах электронного конкурса №803718-2 от «06» августа 2015г., по программе 243001- «Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами», подпрограмма 100- «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами» и по специфике 159 - «Оплата прочих услуг и работ» - текущий ремонт здания «Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно - Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан», заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту здания «Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно - Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан», на сумму в размере **2 647 000,00 (Два миллиона шестьсот сорок семь тысяч тенге 00 тиын) тенге**. (далее - цена Договора).

1.2. Работы выполняются по локальной смете- **здание УЗПП г.Туркестан ДПЗПП ЮКО**.

В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) **«Заказчик» - Республиканское государственное учреждение «Департамент по защите прав потребителей Южно- Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства**

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті»
2) «Мердігерші» - **ЖШС «MEGA-БЕН Строй»**
3) «Нысан» - **«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Түркістан қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы ғимараты.**
4) "Учаске" - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ.
5) "Шарттың құны" – **2 647 000,00 (Екі миллион алты жүз қырық жеті мың теңге 00 тиын) теңге;**
6) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;
7) "Уақытша құрылыстар" - объектіні жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және объектінің жұмысын аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;
8) "Материалдар" - объект жұмысын орындау үшін Мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
9) "Жабдық" - Мердігердің объектінің жұмысын орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді;
10) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;
11) "Өзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;
12) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;
13) "Кемшіліктер мен ақауларды түзеу кезеңі"- 10 (он) күнтізбелік күн аралығы.
1.3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
2) жергілікті смета;
3) ерекшелік;
4) техникалық жағдайы

2. ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ МЕРЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ

2.1. Мердігер орындауға, ал тапсырысшы ұсынылған осы Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын сметалық есепке сәйкес жұмысты қабылдауға және ақысын төлеуге міндетті.
2.2. Жұмыстың аяқталу мерзімі «25» қыркүйек 2015 жыл;
2.3. Осы келісім шарт бойынша төлемақы – **2 647 000,00 (Екі миллион алты жүз қырық жеті мың теңге 00 тиын) теңге** нақты аткарылған жұмысы үшін қаржы жоспарына сәйкес 2015 жылдың «31» желтоқсанына дейін төленеді.
Төлемге кажет құжаттар: төлем шоты, атқарылған жұмыстар актісі.

национальной экономики Республики Казахстан»
2) «Подрядчик» – «MEGA-БЕН Строй»;
3) «Объект» - здание Республиканское государственное учреждение «Туркестанское городское управление по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно - Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;
4) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;
5)«Цена Договора» - **2 647 000,00 (Два миллиона шестьсот сорок семь тысяч тенге 00 тиын) тенге.** (далее - цена Договора).
6) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком;
7) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения работ на Объекте;
8) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик используют для ремонта Объекта;
9) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
11) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
12) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
13) «Период устранения недоделок и дефектов» - в течение 10 (десяти) календарных дней.
1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) локальная смета;
3) спецификация;
4) технические условия;

2. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить Работу в соответствии с представленным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Срок окончания работы «25» сентября 2015 года.
2.3. Оплата по настоящему «Договору» будет произведена согласно плана финансирования в сумме **2 647 000,00 (Два миллиона шестьсот сорок семь тысяч тенге 00 тиын) тенге** до 31 декабря 2015 года за фактически выполненные работы.
Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт выполненных работ
2.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан

3. КАЧЕСТВО, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ымдер Қазақстан Республикасының салық заңнамаларына сәйкес төлеуге жатады.

3. ОРЫНДАУДЫҢ САПАСЫ, МЕРЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ

3.1. Мердігер тапсырысшыға осы Шартқа сәйкес жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың сапасына және жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестігіне, атқарылатын жұмыстардың сапаға әсер етпейтін деңгейде, ақаусыз орындалатындығына кепілдік береді.

3.2. Осы талаптарға сәйкес келмеген, оның ішінде құрамында негізделмеген жеткіліксіз және санкцияланбаған өзгерістер бар жұмыстар ақаулы болып есептелінеді.

3.3. Мердігер тапсырысшыға пайдалануға берілген нысанға жазбаша түрде 2 жыл мерзімге кепілдік міндеттемесін береді.

3.4. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер жабдықтар мен материалдардың сапасын куәландыратын құжаттар әкелуі тиіс.

3.5 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

3.6 Мердігер ешкімге тапсырысшы ұсынған шарттың ішіндегі жазуларды немесе шарттың басқа да ережелерін және техникалық құжаттамаларын немесе мәліметтерін Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз ашпауы тиіс.

3.7 Жоғарыда көрсетілген тармақтардың бірде біреуі мердігерді аталған Шарт бойынша кепілдіктен немесе шарттың басқа да міндеттемелерден босатпайды.

3.8 Мердігер жұмысты осы шарттағы көрсетілген мерзімде және толық көлемде орындауы тиіс.

3.9 Қосалқы жұмыстардың барлығы шарттың бағасына қосылуы тиіс.

3.10 Тапсырысшы келісім шартты шартта көрсетілген мерзімге дейін бұзуға құқылы Мердігер келісім шарттың шарттарын бұзған болса, ол оның мынандай жағдайларда принциптік шарттарынан айырады

1) Егер мердігер бірнеше рет шарттың орындау мерзімін бұзған болса

2) Мердігер Тапсырысшы анықтаған акауды 10 күнтізбелік күнде түзетпесе.

3.11 Мердігер өз тарапынан объектіге жеткізілуі тиіс барлық материалдар мен жабдықтардың жеткізілуіне, тасымалдануын, тиеу мен сақталуын ұйымдастыруға жауапты болады. Жеткізіп берулер мердігердің өз атынан жүзеге асырылады.

3.12 Ешқандай жағдайларда тапсырысшы жеткізіп беруге қатысты шығынға, өңдеуге және көлік құралының кідірісіне байланысты төлемақыға жауапты болмайды. Жеткізілімнің, ешқайсысын Тапсырысшының атына жолдауға болмайды.

3.13 Мердігер учаскенің аумағын тазалықта ұстауы керек. Мердігер учаскедегі құрылыс қоқысын дер кезінде тазалап ретке келтіріп отырулары тиіс.

3.14 Келісім - шартта талап етілген талаптар бойынша мердігер учаскені таза ұстауға жағдайы келмесе, тапсырыс беруші мердігердің есебінен осы жұмыстарды жүзеге асыра алады.

3.15 Мердігер шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін, тапсырысшыға хабарлама хат жібереді.

3.16 Тапсырысшы жеті күн мерзімде келісім - шарт

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации.

3.2. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

3.3. Подрядчик предоставляет в письменном виде гарантийное обязательство Заказчику на эксплуатацию объекта сроком на 2 (два) года.

3.4. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

3.5 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.6 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора.

3.7 Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Подрядчика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

3.8 Подрядчик должен выполнить Работу в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

3.9 Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

3.10 Заказчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором, в случае:

1) если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней;

3.11 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика.

3.12 Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

3.13 Подрядчик должен содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

3.14 В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

3.15 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

...лаптары бойынша жұмыстың аяқталғанын бағалайтын комиссия құрады (жұмысшы комиссиясы).
3.17 Жұмысшы комиссиясы мердігердің және комисия өкілінің қатысуымен өтеді.
3.18 Жұмысшы комиссиясы Актісінің күні жұмыс аяқталған күн болып есептеледі.
3.19 Жұмысшы комиссиясы шалалықтардың тізбесін түзіп, оларды түзеу үшін белгілі бір мерзімді белгілейді.
3.20 Шалалықтар түзетілген күн келісім-шарттың аяқталған күні болып табылады. Барлық шалалықтардың түзетілген фактісі объектіні түпкілікті пайдалануға қабылдау актісімен айқындалады.

4.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1 Мердігер осы шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде **79 410,00 (Жетпіс тоғыз мың төрт жүз он теңге 00 тиын) теңге** соманы осы шарттың сомасынан 3 % көлемінде Шартты орындауды камтамасыз етудің жарамдық мерзімі Шарт бойынша толық міндетін атқарғанша.
4.2 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Келісім-шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырышы мен Мердігер арасындағы Келісім-шарттың талаптарын өзгертпейді.
4.3 Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.
4.4 Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады. Мемлекеттік мекеме тұрақсыздық төлемінің толық көлемінде өндірілуін камтамасыз етеді.
4.5 Тұрақсыздық төлемін төлеу тараптарды келісім - шарт бойынша міндеттерін орындаудан босатпайды.
4.6 Мердігер тарапынан Келісім-шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Тапсырысшы Мердігермен келісім- шартты бұзып, мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушы деп тану туралы сотқа талап-арызбен өтініш жазуға міндетті.
4.7 Жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:
1) тапсырысшының банктік шотына **KZ770705012430054001)** не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырысшылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;
2) электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу Қағидаларының 9-қосымшаға сәйкес банк кепілдігін таңдайды.
4.8 Мердігердің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді.
4.9 Тапсырысшының Мердігер енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген максатқа пайдалануына жол берілмейді.
4.10 Тапсырысшы енгізілген мемлекеттік сатып алу

3.16 Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
3.17 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика и представителей рабочей комиссии.
3.18 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
3.19 Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.
3.20 Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня заключение настоящего договора внести обеспечение исполнения договора в размере 3% от общей суммы настоящего Договора, что составляет **79 410,00 (Семьдесят девять тысяч четыреста десять тенге 00 тиын) тенге,** со сроком действия до полного исполнения договорных обязательств.
4.2 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
4.3 При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
4.4 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки. Государственное учреждение обеспечивает взыскание такой неустойки в полном объеме.
4.5 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Заказчик имеет право расторгнуть Договор и обратиться в суд о признании такого потенциального Подрядчика недобросовестным участником государственных закупок.
4.7 Подрядчик выбирает один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет **(KZ770705012430054001)** заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковская гарантия, согласно приложению 9 к Правилам проведения электронных государственных закупок.
4.8 Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
4.9 Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.
4.10 Заказчик возвращает внесенное обеспечение

ды шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шартта көрсетілген мерзімде немесе Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде Мердігерге қайтарады.

4.11 Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт жұмыстарды Мердігердің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, тапсырысшы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

4.12 Егер Мердігер Заңда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырысшыға ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, КҚ-да көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда мұндай Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып танылады.

4.13 Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын Мердігерге жіберген күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс.

4.14 Мердігермен осы Келісім – шарттың 4.12 тармағы орындалмаған жағдайда, Тапсырышы мұндай Мердігерді мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушы деп тану туралы сотқа талап-арызбен өтініш жазуға міндетті

5.ФОРС – МАЖОР

5.1. Егер Келісім-шартты орындауға қатысты кешіктіру форс-мажорлық міндеттемелердің нәтижесі болып табылса, онда мердігерді өзінің шартты орындауды қамтамасыз етуден айырмайды және Шарттың шарттарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

5.2. Тараптардың ешқайсысы еркінен және ықтиярынан тыс туындаған жағдайларға негізделген себептермен, бұған жер сілкінулер, су тасқындары, өрт және басқа да табиғи зілзалаларды қосқанда келісім шарт талаптарын орындамаған жағдайда өзге тараптардың алдында жауапкер болмайды.

5.3. Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік тудырмаған, жауапкершіліктен босатуға жағдай келтірмегені туралы хабарлама бермеу немесе уақытында хабарламау жағдайында олардың форс–мажорлық міндеттемелерін орындау құқығынан айырады.

5.4. Егер форс-мажорлық міндеттемлер 20 (Жиырма) күнтізбелік күннен аса созылатын болса, онда тараптардың әрқайсысы осы Келісім-шарт бойынша міндетемелерді орындаудан бас тартуға құқылы, бұндай жағдайда тараптардың ешқайсысы өзге тараптардан мүмкін болатын шығынды өтеуге құқылы емес.

6. КЕЛІСІМ-ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ

6.1. Мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шартқа өзгерістер енгізу төмендегідей өзара байланысты жағдайлар сақталған кезде беріледі:

1) Өзгерістер енгізу сапаның өзгермейтіндігі және мердігерді таңдау үшін негіз болып табылатын басқа да жағдайларда келісім-шарттағы сомаларды кеміту бөлігінде жол беріледі.

2) Шарт сапасын кеміту бөлігінде өзгерістер енгізу туралы шешім тараптардың өзара келісімі бойынша қабылданады.

Мемлекеттік сатып алулар туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге осы тармақта қарастырылған жағдайлар сақталмаса жол берілмейді.

6.2. Сапаның өзгермейтін жағдайы мен мердігерді

исполнения договора о государственных закупках Подрядчику в сроки, указанные в договоре, или в течение 3 рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

4.11 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком работ, договорных обязательств.

4.12 В случае, если Подрядчик в сроки, установленные Законом, не представил Заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных КД, то такой Подрядчик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

4.13 Срок заключения договора о государственных закупках не может быть более 30 календарных дней со дня направления Подрядчику проекта договора о государственных закупках

4.14 В случае не выполнения Подрядчиком п.4.12 Договора, Заказчик обязан обратиться с иском в суд о признании такого Подрядчика недобросовестным участником государственных закупок

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.

5.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможного ущерба.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

6.1. Внесение изменений в договор о государственных закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы договора при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора подрядчика;

2) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в договор о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

6.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности

ғдау үшін негіз болып табылатын баска да жағдайлар кезінде мемлекеттік сатып алулар туралы жасалған шартка өзгерістер енгізуге мына жағдайларда жол беріледі:

1) егер мемлекеттік сатып алулар туралы шартты орындау процесінде тектес сатып алынатын бағасы кеміту жағына карай өзгерсе, онда жұмыстардың бағасы мен шарт сапасының тиісінше кему бөлігінде тараптардың өзара келісімі бойынша;

2) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыстар бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

6.3. Жобаға өткен мемлекеттік сатып алулардың шарттарының мазмұнына ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы 39 бабының 1 және 2 тармақтарында карастырлмаған өзгеде өзгерістер бойынша мердігерді таңдау үшін негіз болып табылатын ұсыныстарын өзгертуі мүмкін өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

7.КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІ МЕН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БҰЗУ

7.1 Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

7.2 Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді.

7.3 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

7.4 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

7.5 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

7.6 Тапсырысшы мен мердігер келісім-шартқа байланысты арада туындаған барлық қайшылықтар мен дауларды тікелей келісім жүргізу арқылы шешуге бар күш жігерлерін жұмылдыруы тиіс.

7.7 Егер осындай келіссөздер басталған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде даулар шешілмесе тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес шешуді талап ете алады.

7.8 Келісім-шарт 2 данада мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр тарапқа бір данадан жасалады. Екі данасының да заңды күші тең. Келісім-

шартты төрелікте қарау кажет болған жағдайда келісім-шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдегісі

качества и других условий, имеющих основой для выбора подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

6.3. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках».

7. СРОК ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

7.1 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

7.2 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7.4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

7.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

7.6 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.7 Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.8 Договор составлен на государственном и русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся

...ады. Келісім-шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы тараптарға сәйкес келуге тиіс.

7.9 Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, электрондық хат немесе факс түрінде жіберіледі.

7.10 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

7.11 Осы Келісім-шарт тараптар қол қойған күннен бастап, Қазынашылықтың аумақтық органдарында тіркеуден өткізілгеннен кейін күшіне енеді және толық орындалған күнге дейін әрекет етеді.

7.12 Келісім-шарт бойынша мердігердің міндеттемелері Шымкент қ. орындалады.

7.13 Осы келісім-шарт 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды.

к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7.9 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, электронного письма или факса с последующим предоставлением оригинала.

7.10 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

7.11 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и регистрации в территориальном органе Казначейства и действует до окончания его полного выполнения.

7.12 Обязательства подрядчика по данному Договору исполняются в г.Шымкент.

7.13 Договор действует до 31 декабря 2015 года.

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

«Тапсырысшы»

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ
Шымкент қаласы, Қонаев даңғылы,27
СТН 582100230432, ММ коды 2430054
БСК KKMFKZ2A, ЖСК KZ92070101KSN0000000
ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті
БИН 030340001846

Басшы **Билисбеков Е.Д.**

«Мердігер»

ЖШС «MEGA-БЕН Строй»
Шымкент қаласы, 18 мөлтек ауданы, 18 үй, 4 пәтер
ЖСК KZ0384906KZ000025574
БСК NURSKZKX
БСН 090840007478
"Нұрбанк" АҚ

Директор **Байдеуов М.Ж.**

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

РГУ «Департамент по защите прав потребителей Южно- Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
г.Шымкент, проспект Кунаева 27
РНН 582100230432, код 2430054
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Департамент Казначейства по ЮКО
БИН 030340001846

Руководитель **Билисбеков Е.Д.**

«Подрядчик»

ТОО «MEGA-БЕН Строй»
г. Шымкент, мкр. 18, дом №18 кв 4
ИИК KZ0384906KZ000025574
БИК NURSKZKX
БИН 090840007478
АО "Нурбанк"

Директор **Байдеуов М.Ж.**

Приложение №1 к Договору №82 от «10» августа 2015г.

№	Наименование	Техническая спецификация	Сумма (тенге)	Срок окончания работы	Место выполнения работы
1	Текущий ремонт здания	Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно- Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (согласно сметной документации)	2 647 000,00	До 25 сентября 2015 года	ЮКО, г.Туркестан
			2 647 000,00		

Итого: **2 647 000,00 (Два миллиона шестьсот сорок семь тысяч тенге 00 тиын) тенге.**

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:

«Тапсырысшы»

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Онтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ
Шымкент қаласы, Қонаев даңғылы,27
СТН 582100230432, ММ коды 2430054
БСК KKMFKZ2A, ЖСК KZ92070101KSN0000000
ОКО бойынша Қазынашылық департаменті
БИН 030340001846

Басшы **Билисбеков Е.Д.**

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

РГУ «Департамент по защите прав потребителей Южно- Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
г.Шымкент, проспект Кунаева 27
РНН 582100230432, код 2430054
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ Департамент Казначейства по ЮКО
БИН 030340001846

Руководитель **Билисбеков Е.Д.**

«Мердігер»

ЖШС «MEGA-БЕН Строй»
Шымкент қаласы, 18 мөлтек ауданы, 18 үй, 4 пәтер
ЖСК KZ0384906KZ000025574
БСК NURSKZKX
БСН 090840007478
"Нұрбанк" АҚ

Директор **Байдеуов М.Ж.**

«Подрядчик»

ТОО «MEGA-БЕН Строй»
г. Шымкент, мкр. 18, дом №18 кв 4
ИИК KZ0384906KZ000025574
БИК NURSKZKX
БИН 090840007478
АО "Нурбанк"

Директор **Байдеуов М.Ж.**

форма 3

Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

о стоимости выполненных работ за Август месяц 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mega-Бен Строй"

Договор: №82 Договор о государственных закупках работ от «10» августа 2015 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
1	Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан		1 601 000		1 601 000		1 601 000
2	**Всего к оплате Подрядчику**						**1 601 000**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
_____**Медетов Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Mega-Бен Строй"
_____**Байдеуов М.Ж.**

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Mega-Бен Строй"**
Субподрядчик
Договор **№82 Договор о государственных закупках работ от «10» августа 2015 г.**

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГУ "УПЗПП" г.ТУРКЕСТАН

Наименование обьекта: **Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	100,00	168,08	4,07	16808	407	0,74	74
					135,68	0,97	13568	97	0,05	5
2.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	300,00	134,45	3,39	40335	1016	0,65	195
					117,00	0,72	35100	216	0,05	15
3.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	м2	38,00	254,12	1,96	9657	74	0,61	23
					108,90	0,45	4138	17	0,03	1
		Итого по разделу:								66799
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
4.	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	50,00	34,70	--	1735	--	0,19	9
					29,48	--	1474	--	--	--
5.	C151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	50,00	46,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-II	шт	50,00	59,00 --	-- --	2950 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0121-22- 2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	40,00	35,40 29,48	-- --	1416 1179	-- --	0,19 --	7 --
8.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	40,00	134,00 --	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								13761
		Раздел: САНУЗЕЛ								
9.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	2,22 0,07	2 0
10.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	2,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	5819 288	25 9	0,81 0,02	2 0
11.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	4,00	748,88 102,38	1,43 0,54	2996 410	6 2	0,56 0,00	2 0
12.	Е0111-36- 1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	100,00	925,06 58,50	4,90 1,85	92506 5850	490 185	0,38 0,01	38 1
		Итого по разделу: САНУЗЕЛ								110448
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
13.	Е0168-6-1	Мелкий ремонт металлических ограждений	м2	360,00	341,42 300,33	24,83 --	122911 108119	8939 --	1,88 --	677 --
14.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	500,00	148,40 108,00	0,07 0,02	74198 54000	35 10	0,65 0,00	323 0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ								197109
		ИТОГО:					**388118** **224513**	**11031** **552**		**1353** **22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						2865		
		На общестроительные работы						249345		
		На сантехнические работы						1423		
		Всего накладных расходов:						253633		
		Итого с накладными						641751		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						38505		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						680256		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						682977		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						689780		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1569608		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						31392		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1601000		

РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

И.О. Руководителя: Медетов С.Ж.

ТОО "Mega-Бен Строй"

Директор: Байдеуов М.Ж.

Руководитель УЗПП г. Туркестан Омаров Н.

форма 3

Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mega-Бен Строй"

Договор: №82 Договор о государственных закупках работ от «10» августа 2015 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала ремонта		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
1	Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан		1 046 000		1 046 000		1 046 000
2	**Всего к оплате Подрядчику**						**1 046 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

Билисбеков Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Mega-Бен Строй"

Байдеуов М.Ж.

Форма N 2в

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"**

Подрядчик **ТОО "Мега-Бен Строй"**
Субподрядчик
Договор **№82 Договор о государственных закупках работ от «10» августа 2015 г.**

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГУ "УПЗПП" г.ТУРКЕСТАН

Наименование обьекта: **Текущий ремонт здания Туркестанского городского управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1200,00	306,50	2,10	367800	2520	0,39	468		
					65,03	0,79	78036	948	0,00	5		
2.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	300,00	306,50	2,10	91950	630	0,39	117		
					65,03	0,79	19509	237	0,00	1		
3.	E0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ЦОКОЛЯ	м2	38,00	173,10	1,88	6578	71	0,47	18		
					78,30	0,72	2975	27	0,00	0		
		Итого по разделу:								466328		
		Раздел: САНУЗЕЛ										
4.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	120,00	1587,13	14,85	190456	1782	1,54	184		
					243,95	2,32	29274	278	0,02	3		
		Итого по разделу: САНУЗЕЛ								190456		
		Раздел: НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ										
5.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,00	168,08	4,07	15127	366	0,74	67		
					135,68	0,97	12211	87	0,05	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	90,00	17,43	0,12	1569	11	0,09	8
					13,73	0,05	1236	5	0,00	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ								16695

ИТОГО:	673480	5380	862
	143241	1582	13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	153750
Всего накладных расходов:	153750
Итого с накладными	827230

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49634
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	876862
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	880371
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	889140
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1025490
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20509
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1046000

РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

Руководитель: Бимисбеков Т.Д.

Принял:

Управление по защите прав потребителей города Туркестан

Руководитель: Омаров А.А.

Сдал:

ТОО "Мега-Бен Строй"

Директор: Байдеуов М.Ж.