Келісім шарты №66
Алматы облысы Қарасай ауданы Теректі ауылының кәріз жүйелерінің құрылысы және жаңғырту жұмыстарына (түзету) мемлекеттік сатып алу бойынша

2014ж 05 караша **Қаскелең қаласы**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қарасай ауданы Әкімшілігінің 21.08.2013 ж. 8-1052 Қаулысымен бекітілген «Ереженің» негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, алынған мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің № 138-1907-05-ММ, 29.09.2013ж., «Қарасай аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық және тұрғын – үй инспекциясы бөлімі» ММ атынан бөлім басшысы А. Әшімбай, бір тараптан, және Жарғының негізінде іс-әрекет жасайтын «САБА-құрылыс» ЖШС-гі 12.10.2001ж., №43350-1910- ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлік,статистикалық карта бойынша КҰЖК коды№39611783 15.10.2001 жылы берілген), бас директоры Жанпеисова С.С. бұдан әрі **Мердігер** деп аталатын, екінші тараптан, мемлекеттік сатып алу туралы (бұдан әрі – Келісім- шарт) осы келісім-шартты жасасты және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні.

1.1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 –III-ҚРЗ, Мемлекеттік сатып алуды ұйым-дастыру мен өткізу Ережелері туралы» Нұсқауына, 2014 жылғы 05 қарашадағы №37 хаттама, Мердігер Алматы облысы Қарасай ауданы Теректі ауылының кәріз жүйелерінің құрылысы және жаңғырту жұмыстарын (түзету) орындауға міндеттенеді.

1.2 Тапсырыс беруші «Алматы облысы Қарасай ауданы Теректі ауылының кәріз жүйелерінің құрылысы және жаңғырту жұмыстарын (түзету) қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.

1.3 Шот-фактураның түпнұсқасы немесе көрсетілген қызметтер толық суреттелген көшірме осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.4. Бюджеттік бағдарламаның атауы:
487 - тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, және тұрғын – инспекциясы бөлімі
028 – коммуналдық шаруашылықты дамыту
015 – жергілікті бюджет есебінен
431 – ғимараттар мен құрылыстарды салу.
Маслихаттың шешімі № 35-3 28.10.2014ж.

2. Шарттың бағасы мен сомасы

2.1 Келісім - шарт бойынша жалпы сомасы 189 826 458 (жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз жиырма алты мың төрт жүз елу сегіз) теңге, оны ішінде ҚҚС сомасы – 20 338 549,07 (жиырма миллион үш жүз отыз сегіз мың бес жүз қырық тоғыз) теңге 07 тиын. 2014 жылға бөлінген қаражат сомасы - 47 277 490 (қырық жеті миллион екі жүз жетпіс жеті мың төрт жүз токсан) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы – 5 065 445,36 (бес миллион алпыс бес мың төрт жүз қырық бес) теңге 36 тиын, қаражат бөлінген жағдайда келісім шарттың мерзімі ұзартылады.

2.2 Жалпы қаржыдан аванс төлемі 3% - 5 694 794 (бес миллион алты жүз токсан төрт мың жеті жүз токсан төрт) теңге.

2.3 **Қаржыландыру кестесі:**

№ р/т	Ай	Сомасы	бағдарлама	Кіші бағдарлама
1	Қараша 3%	5 694 794	028	015
2	Қараша	41 582 696	028	015
3	Жалпы 2014ж.	47 277 490	028	015
4	Жалпы	142 548 968	028	015

ДОГОВОР № 66
по государственным закупкам работ по реконструкции и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка).

г.Каскелен **07ноября 2014 г.**

ГУ районный отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя отдела А. Ашимбай, свидетельство о государственной регистрации 138-1907-05-ГУ от 29.09.2013 г., действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением акима района №8-1052 от 21 августа 2013 года, с одной стороны и ТОО «САБА-құрылыс», свидетельство о государственной регистрации №43350-1910-ТОО от 12 октября 2001 года, код ОКПО по статистической карточке №39611783 от 15.10.2001г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора С.С. Жанпеисовой действующего на основании Устава, утвержденного решением участника от 17.04.2013 г., заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. В соответствии с Законам Республики Казахстан «О государственных закупах» от 21.07. 2007года №303 –III-ЗРК, «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301, протокол №37 от 05.11.2014г., Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции и строительству системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работу по реконструкции и строительству системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка).

1.3. Оригинал счета-фактуры и акта выполненных работ с полным описанием предоставленных работ является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4.Наименование бюджетной программы:
487– отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
028 – развитие коммунального хозяйства
015- за счет средств из местного бюджета
431 – строительство зданий и сооружений
Решение маслихата № 35-3 от 28.10.2014г.

2. Цена и сумма договора

2.1. Общая сумма по договору составляет 189 826 458 (сто восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге, в том числе НДС - 20 338 549,07 (двадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч пятьсот сорок девять) тенге 07 тиын. Из них на 2014 годы выделено 47 277 490 (сорок семь миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) тенге, в том числе НДС – 5 065 445, 36 (пять миллионов шестьдесят пять тысяч четыреста сорок пять) тенге 36 тиын, с пролонгацией договора по мере выделения средств.

2.2. Оплата аванса от общей суммы договора в размере 3% - 5 694 794 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот девяносто четыре) тенге.

2.3. **График финансирования:**

№ пп	месяц	Сумма	программа	Подпрограмма
1	Ноябрь 3%	5 694 794	028	015
2	Ноябрь	41 582 696	028	015

2015ж.			
Жалпы	189 826 458	028	015

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1. Тапсырыс беруші Ф-2 кс, Ф-3 кс бойынша жұмыстардың орындалған көлемдерінің актілері түрінде міндеттемелердің орындалу барысы туралы ұсынылған ақпаратты 3 күнде қабылдайды не негізделген ескертпелері бар қосымша өндеуді қайтарады.

3.2. Егер Учаскенің бір бөлігі құрылысқа Келісім -шарттың Ерекше жағдайларында көрсетілген Учаскені беру күніне берілмесе және осы себепті жұмыстардың орындалуы кідірілсе, мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Учаскенің берудің кідірілген мерзіміне жұмыстардың аяқталу мерзімін ұзартуы тиіс.

3.3. Тапсырыс беруші немесе оның өкілетті тұлғасының, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттама авторларының Келісім - шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын Учаскеге немесе кез келген басқа да орынға кіруге қашанда рұқсаты болады.

3.4. Тапсырыс Мердігерге жобалық-сметалық құжаттаманы шарт тіркелген күннен бастап 10 күнде екі дана етіп береді.

3.5. Мердігер осы Келісім - шартпен көзделген барлық жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

3.6. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 аспайтын (мердігерліктің бағасы) Келісім - шарттар жасай алады, бірақ Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға Келісім - шартты бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісім - шарттың қағидаларын өзгертпейді.

3.7. Учаскеде қосалқы мердігерлер болған кезде Мердігер олармен өз жұмыстарын үйлестіруі.

3.8. Мердігер негізгі лауазымдарға Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Осы адамдарды басқаларға ауыстырған кезде, Мердігер осындай ауыстыруға Тапсырыс берушіден келісім алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлердің біліктілігімен бірдей немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.9. Егер Тапсырыс беруші, бұл ретте себептерін көрсете отырып, Мердігерден Мердігер немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны Объектідегі жұмыстарды орындаудан шеттетуді өтінсе, Мердігер 72 сағаттың ішінде құрылыс объектісінен осы тұлғаны шеттетіп тастауға міндетті, содан кейін бұл тұлға осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалуына қатысты ешқандай байланысы болмауы тиіс.

3.10. Мердігер залалдарға немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне, өз қызметкерлерінің жеке меншігі мен денсаулығына зиян келтірілуіне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына, Келісім - шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын зардаптарға байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді.

3.11. Тапсырыс беруші мен Мердігер Келісім - шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе оған байланысты барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге барлық күш-жігерлерін салулары тиіс.

3.12. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Келісім - шарт бойынша бейбіт жолмен дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мәселені шешуді талап етуі мүмкін.

3.13. Егер Мердігер техникалық құжаттамада және ҚНжЕ талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды түзету жөнінде өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші тоқталу себептері жойылғанға дейін жұмыстардың тұтас немесе оның бір бөлігінің тоқтатылуы туралы Мердігерге жазбаша нұсқамамен өкім етуі мүмкін.

3	Итого на 2014 год	47 277 490	028	015
4	Итого на 2015 год	142 548 968	028	015
5	Итого	189 826 458	028	015

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик принимает и подписывает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. Заказчик передает актом приема передач подрядчику проектно сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями на выполнение не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.7.При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

3.10.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.

3.11.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.12.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.13. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее

3.14. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келтіру) және бұл туралы Тапсырыс берушіден жазбаша ескертулер алғаннан кейін жеті күннің ішінде жазбаша немесе іс-қимыл жасалуымен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күндік мерзімі өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқығы бар. Табылған ақауларды жоюға бағытталған іс-әрекеттер жасаламаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер барлық қажеттті жұмыстарды орындағанша жұмысты тоқтата тұрады.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігер жұмыстарды жүргізудің техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.

4.2. Учаскеде табылған тарихи немесе басқа да мүдделілік пен құндылығы бар кез келген олжа Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер осындай олжа туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуі және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.

4.3. Егер Тапсырыс беруші қабылдаған шешімді Мердігер Келісім - шарт талаптарының шеңберінен шығып кетті деп санаса, Тапсырыс беруші осы шешімді қабылдағаннан кейін бұл шешімге сотқа шағым берілуі мүмкін.

4.4. Мердігер жұмыстардың орындалу құралдарына, әдістеріне, техникасына, кезектілігіне және сапасына бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ Келісім - шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге толық жауап береді.

4.5. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігердің қызметкерлерінің және сенімді тұлғаларының, сондай-ақ Мердігермен жасалатын шарттың негізіндегі Келісім - шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін Тапсырыс берушінің алдында жауап береді.

5. Жұмыстарға тапсырыс беру мерзімдері мен тәртібі

5.1 Осы Келісім - шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн мерзім ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың жүргізу кестесін бекітуге береді, онда Объектінің құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады.

5.2. Мынадай оқиғалар жұмыстың ұзақтығы мерзімдерін өзгертуге әкеп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпейді, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім - шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Егер осы сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпеген жағдайда, сынақ жүргізу үшін жұмыстар тоқтатылған уақыты Келісім -шарттық жұмыстардың орындалу мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кідірілсе;

4) Тапсырыс беруші қабылданған жұмыстарға ақыны 30 күнтізбелік күн ішінде төлемейді.

6.Жұмыстардың орындалуының мерзімдері мен тәртібі.

6.1. Егер форс-мажорлық мән-жайлар немесе ауытқулар орын алса, жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етілсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау процесінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталса, Тапсырыс беруші оларға өзі ұсынған жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көзделген рәсімдер сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

6.2. Мердігер Тапсырыс берушімен келісіп, осы Келісім -шартта көзделген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы.

6.3. Мерзімінен бұрын орындалған жұмыстар келесі кезеңде жеткізілетін жұмыстардың есебі жатқызылады.

6.4. Осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың жеткізілетін жері Алматы облысы, Қарасай ауданы.

части до устранения причин остановки.

3.14. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, Заказчик приостанавливает работу до выполнения Подрядчиком всех необходимых работ.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

4.3. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

4.4. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5.Сроки и порядок заказа работ

5.1 Подрядчик в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1.Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2.Заказчик дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3.Задерживается авансовый платеж.

4. Заказчик не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.

6.4. Место выполнения работ по настоящему Договору Алматинская область, Карасайский район.

7. Жұмыстардың орындалу сапасы

7.1. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып табылса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады.
7.2. Тапсырыс беруші Ақаулардың түзету мерзімін көрсете отырып, табылған кез келген Ақаулар туралы Мердігерді жазбаша хабардар етеді.
7.3. Ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңінің ішінде Ақауды жоюға міндетті.
7.4. Мердігер Тапсырыс берушімен негізгі материалдар мен жабдықтардың үлгілеріне қатысты келіседі және Тапсырыс берушіге шарт бойынша берілетін материалдар мен жабдықтың сапасы жақсы және жаңа болатынына, жұмыс жобалық-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін оның сапасын төмендететін ақауларсыз орындалатынына, жұмыс құрамы жобалық-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделмеген және рұқсат берілмеген өзгерістері бар жұмыс ақаулы болып табылады. ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес мерзімге Мердігер ұсынатын кепілдікке Мердігер (Қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерінің бұзылу себебі бойынша, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оны дұрыс пайдалану кезінде жол берілген тозу немесе жабдықты бүлдіру себебі бойынша зиянды өтеу немесе Ақауды түзету енгізілмейді.
Тапсырыс берушінің талаптары бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын растайтын Құжаттарды беруі тиіс.
7.5. Мердігер жеткізетін жабдықтардың, қосалқы бөлшектері мен механизмдерінің кепілдік мерзімі жасаушы-зауыттың кепілдік мерзіміне сай келеді.

8. Өзара есептесудің мерзімдері мен тәртібі.

8.1. Мердігер Тапсырыс берушінің депозиттік шотына келісім шарттың жалпы сомасынан 3 % мөлшерінде аванс аударғаннансоң, тапсырыс беруші Мердігерге Мердігер Келісім – шарттың жалпы сомасынан орындауды 3 % мөлшерінде қамтамасыз етуді қаражат сомасының аударып береді
8.2. Тапсырыс беруші Мердігердің орындаған жұмыстары үшін ақысын Мердігердің берген төлемдік талаптарына (шот-фактураларына) сәйкес 7 күнтізбелік күнде төлейді.
8.3. орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу Тапсырыс берушіге әр айдың 20-нан кешіктірілмей берілетін, тек Ф-2 кс, Ф-3 кс нысандары бойынша орындалған жұмыстардың көлемінің актілеріне екі тарап міндетті түрде қол қойған соң ғана жүргізіледі.
8.4. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу қолма-қол ақша арқылы есептесу жолымен орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес жүргізіледі.
8.5. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыстардың көлеміне бара-бар мөлшерде аванстық төлемдердің сомасынан шегерім жасалып, түзетіледі.
8.6. Мердігерге осы Келісім -шарт бойынша жалпы құнның 5 % мөлшерінде түпкілікті төлем жасауды осы Келісім -шарт бойынша міндеттемелерді, Ақауларды түзету жөніндегі оның барлық міндеттемелерін орындап нысанды қабылдау актісі толық аяқталған кезде Тапсырыс беруші жүргізеді.

9. Форс-Мажор.

9.1. Тараптардың әрқайсысының өзіне алған міндеттемелерінің толық немесе ішінара орындауына кедергі жасайтын күтілмеген мән-жайлар туындаған жағдайда осы Келісім - шарт бойынша міндеттемелердің атқарылу мерзімін Тараптар Талаптарды өзгерту туралы шарт жасасып, өздері белгілеген мерзімге кейінге қалдырады.
9.2. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылауы мүмкін

7. Качество выполнения работ

7.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
7.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
7.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с Заказчиком.
7.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования.
7.5. Гарантийный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспартов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 3% от суммы общих денежных средств, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 3% от стоимости общей суммы стоимости работ на депозитный счет Заказчика.
8.2. Заказчик производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет - фактур), предоставленных Подрядчиком в течение 7 календарных дней.
8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами и представителя технического надзора актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляется Заказчику не познее 20 числа каждого месяца что является строго обязательно.
8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между Заказчиком и Подрядчиком, производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.
8.5. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей, в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.
8.6. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и акта приемки в эксплотацию объекта.

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

...с дүлей зілзала, әскери іс-қимылдар немесе қандай да бір басқа да форс-мажорлық оқиға Келісім -шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Келісім -шарттың тоқтатылуын куәландырады. Мердігер қысқа мерзімде тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін Объектінің сақтауға қойылуын қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Объектіні тоқтату күніне дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні сақтауға қойылуына байланысты жұмыстар үшін Мердігерге ақы төлеуді жүргізеді.
9.3.Тапсырыс беруші жоғарыда айтылған себептер бойынша олардың толық аяқталуына және қабылдауына дейін Мердігер жұмыстарының қандай да болмасын залалдары немесе қандай да болмасын зақымданулары үшін жауап бермейді және Мердігер жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде туындаған қандай да болмасын залалдың, қандай да болмасын зақымданулардың және өзге де ақаулардың барлық түзетулерін қосымша өтеусіз жүзеге асырады.

10. Өзге талаптар.

10.1. Осы шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегідей түсініктемені қамтиды:

- Тапсырыс беруші – Қарасай аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық және тұрғын – үй инспекциясы бөлімі.

- Бас мердігер (бұдан әрі Мердігер) – «Саба – Құрылыс» ЖШС-гі.

- Қосалқы мердігер - Келісім - шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындау туралы Бас мердігермен шарт жасасқан тұлғаны немесе ұйымды білдіреді.

- Техникалық қадағалау - Келісім - шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің мердігерлік жұмыстарын орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарландырылған тұлғаны білдіреді.

Нысан - «Алматы облысы Қарасай ауданы Теректы ауылының кәріз жүйелерінің құрылысы және жаңғырту (түзету)»

Учаске – Объектінің құрылысына немесе жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді.

- Келісім - шарттың құны - Мердігер оның конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған Келісім - шарттың жалпы сомасын білдіреді.

Келісім - шарт - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және ғимараттар мен құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Келісім - шартқа қол қойылғаннан кейін, оған барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістерді қабылдау арқылы жасалуы мүмкін. Келісім - шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында, қандай да бір шарттық қарым-қатынастар жасау мақсатында түсіндірілмеуі тиіс.

Уақытша құрылыстар - Объектінің құрылысы мен жөндеу үшін қажетті Мердігер тұрғызатын, қондыратын және Объект құрылысы аяқталғаннан кейін алынып тасталатын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді.

Материалдар – Мердігер мен Қосалқы мердігер Объектінің құрылысы үшін пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

Жабдық - Объектінің құрылысы үшін учаскеде уақытша орналастырылған Мердігер мен Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді.

Құрылыстың ұзақтығы мерзімі - Мердігер оның ішінде Объектінің құрылысын аяқтайтын мерзімді білдіреді.

Күндер - күнтізбелік күндер, **Айлар -** күнтізбелік айлар.

Өзгерістер - Келісім - шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер.

Ақау - Келісім - шарт талаптарын бұзушылықтармен орындалған жұмыстардың бір бөлігі.

9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.3. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10.Прочие условия.

10.1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие толкования:

- Заказчик – ГУ районный отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района;

- Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) ТОО «Саба – Құрылыс»**.**

-Субподрядчик – означает лицо или организацию, имеющих договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте).

- Технадзор – означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль за выполнением Подрядчиком Подрядных работ в соответствии с условиями Договора.

Объект – Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка).

Участок – означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ.

Стоимость Договора – означает сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком.

Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком и Проектировщиком, Заказчиком и Субподрядчиками.

Временные сооружения – означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.

Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства.

Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.

Срок продолжительности строительства – срок в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта.

Дни – календарные дни, **Месяцы** – календарные месяцы.

Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.

Дефект – часть работ, выполненных с нарушением условий Договора.

Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

-Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексерулердің барысында анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі.

10.2. Мердігер жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты залалдың, зақымданудан, жойылуын, қараудың барлық түрлерінен орындалған жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстар мен өзге де жұмыстарға байланысты тұрған қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және де жолдарды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын әрі жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің өзге де түрлерін қоса алғанда, (бірақ осымен шектелмей) зақымданудың қандай да бір түрлерінен немесе басқа да себептерден оған тиесілі ғимараттарды қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Мердігер шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарабынан қосымша өтеуге жатпайды.

10.3. Тапсырыс беруші немесе Мердігер, Егер екінші басқа тараптан Келісім - шартта көзделген оның принциптік қағидаларын бұзатын Келісім - шарттың елеулі түрде бұзылуы орын алған болса, Келісім - шартта көрсетілген мерзімге дейін Келісім - шартты бұза алады.

10.4 Келісім - шарттың елеулі түрде бұзылуы мыналарды қамтиды, бірақ санамаланғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыстардың Орындалуы кестесінің мерзімін бірнеше мәрте бұзатын болса, Тапсырыс беруші Келісім - шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейінгі мерзімге жұмыстарды тоқтатса, оның үстіне тоқтатуға Тапсырыс беруші тарапынан рұқсат етілмесе;

3) Мердігер Тапсырыс беруші анықтаған негізделген уақыт кезеңінің ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстардың барысын кідіртуге нұсқау берсе, және де мұндай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе біріктірілуін қоспағанда, қандай да болмасын себептер бойынша банкроттыққа ұшыраса немесе таратылса;

6) Тапсырыс беруші сома расталған күннен кейінгі 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің техқадағалаушысы растаған соманы Мердігерге төлемесе.

7) Мердігер жобалық құжаттамада және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелеріне, нұсқаулықтарына және Ережелеріне мән бермесе.

10.5. Егер Келісім - шарт бұзылса, Мердігер жұмыстарды дереу тоқтатуы, Объектінің сақтауға қойылуын және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен тапсыруды қамтамасыз етуі тиіс.

10.6. Егер Келісім - шарт Мердігердің Келісім - шартты елеулі түрде бұзуына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің аванстары мен жаңа Мердігердің таңдау шығындарын шегеріп тастағаннан кейін іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған сомаларды Мердігерге төлейді. Егер Келісім - шарттың бұзылуына байланысты Тапсырыс беруші шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

10.7. Тапсырыс беруші кез келген уақытта оның одан әрі орындалуын Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, орынсыз екендігіне байланысты Келісім - шартты бұза алады. Хабарламада Келісім - шарттың бұзылу себебі көрсетіледі, Келісім - шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Келісім - шарт оның бұзылуы күшіне енгізілетін күні келісіледі.

10.8. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың, сатып алынған материалдардың құны үшін, Объектіден машиналар мен механизмдерді әкетуге жұмсалатын шығындарға және Объектінің сақтауға қою құны үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10.2.Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

10.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную технадзором и утвержденную Заказчиком сумму в течение 5 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.5.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.7.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения соглашения.

10.8.В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.9.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.10.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.11.Подрядчик несет ответственность за организацию

9. Келісім - шарттың осындай мән-жайларға байланысты күші жойылса, Мердігер Келісім - шарт бойынша бұзылуға байланысты тек іс жүзіндегі шығыстар үшін бұзылу күніне ғана ақы төлеуді талап етуге құқығы бар.

10.10. Объектіде тұрған барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және егер Келісім - шарт Мердігердің Келісім - шарттың қағидаларын елеулі түрде бұзуы себебі бойынша бұзылса, Келісім - шарттың бұзылуымен байланысты қаржылық анықтаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

10.11. Мердігер Объектіге жеткізілуі тиіс барлық Мердігер беретін материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру үшін жауап береді. Жеткізілетін өнім тек қана Мердігердің атына жүзеге асырады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының бос тұрып қалуына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиісті емес. Ешқандай да жеткізулер Тапсырыс берушінің атына бағытталуы тиіс.

10.12. Мердігер Учаскедегі материалдар мен жабдықтарды алу кестесін Тапсырыс берушіге ұсынады. Сақтау, қалап немесе текшелеп жинау үшін тек Тапсырыс беруші рұқсат еткен учаскелер пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер жүк түсіруді және өз материалдары мен жабдықтарын сақтауды кідірткен жағдайда және егер мұндай кідіріс тұтас алғанда, жұмыстарды жүзеге асыруға нұқсан келтірсе, Тапсырыс беруші Мердігер есебінен жүк түсіруді және Мердігердің материалдары мен жабдықтарын сақтауды жүзеге асыра алады (бірақ мұны істеуге міндетті емес). Егер осындай жүк түсіруді немесе сақтауды Тапсырыс беруші жүзеге асырған жағдайда жоғарыда аталған зиян немесе зақымдануға байланысты барлық тәуекелді Мердігер өз мойнына алады.

10.13. Мердігер Учаске аумағын тазалықта ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын шығаруға және Учаскені жедел тәртіпке келтіруге міндетті.

10.14. Егер Мердігер Учаскені тазалықта ұстауға шамасы келмеген жағдайда, оны осы Келісім - арт талап етілгендей Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігер есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

10.15. Мердігер Келісім - шартта келісілген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Келісім - шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны белгілейді. Жұмыс комиссиясының құрамына Бағдарламаның Әкімшісінің өкілі енгізілуі тиіс.

10.16. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен жүргізіледі, оның ескертпелері жойылғаннан кейін объект Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдауына беріледі.

10.17. Жұмыс тобы кемшіліктердің тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні Келісім - шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі пайдалануға Объектіні түпкілікті қабылдаудың Актісін (Мемлекеттік комиссия актісі) анықталады.

10.18. Жұмыстардың басталу мерзімі осы Келісім - шарттың тіркелген күні болып саналады.

10.19. **Мердігер** жұмыстардың барлық түрлерін 2015 жылғы 30 шілдеге дейін аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

10.20. Төменде санамаланатын құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Келісім - шартты құрайды да оның ажырамас бөлігі болып саналады, яғни:

1) осы Келісім - шарт;

2) Келісім - шарттың мәні;

3) Келісім - шартты орындауды қамтамасыз ету;

10.21. Келісім - шарт қазақ және орыс тілінде құрастыралады. Келісім -шартқа тиесілі барлық хат-хабар және тараптар алмасатын басқа да құжаттама осы талаптарға сай келуі тиіс.

10.22. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері Келісім -

поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

10.12.Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет Подрядчик.

10.13.Подрядчик содержит свою территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.14.В случае если Подрядчик не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

10.15.Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав рабочей комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.

10.16.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке Государственной приемочной комиссией.

10.17.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

10.18.Сроком начала работ считается дата регистрации Договора.

10.19. Подрядчик обязуется обеспечить завершение работ в срок до 30 июля 2015 года.

10.20.Перечисленные ниже документы, и условия оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;
2) Предмет договора;
3) Обеспечение испонения договора;

10.21.Договор составляется на казахском и русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.22.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

10.23.Официальное общение между Заказчиком, Подрядчиком и Администратором программ, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.24. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.3., п.10.19) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере 0,1% от общей суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. В случае отказа от оплаты штрафных санкций Заказчик имеет право удержать начисленную сумму с текущего платежа и перевести ее в доход бюджета.

10.25.Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не

шарттың құқықтық нормалары болып табылады.
10.23. Объект құрылысының мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші, Мердігер және Бағдарламалардың Әкімшісі арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші бар.
10.24. Егер Тапсырыс беруші Келісім - шартта (2.3.-т., 10.19-т.) көрсетілген мерзімдерде жұмыстарды орындамаса, онда Мердігер мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелердің жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде бюджетке айыппұл төлейді. Айыппұл санкцияларын төлеуден бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші есептелген соманы ағымдағы төлемнен ұстап қалуға және оны бюджет кірісіне аударуға құқылы.
10.25. Осы Келісім - шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделуі мүмкін.
10.26. Тапсырыс беруші шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің бұзылу жағдайларын қоса алғанда, ақша алушы тарапынан шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған не тиісінше орындалмаған жағдайда толық көлемде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алуды қамтамасыз етеді
10.27. Осы келісім-шарт Қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап күшінде болады және тараптар міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді, 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды. Жұмыстардың басталу мерзімі соңғылардың нұсқауы қабылданған, Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық аумақтық органында тіркелген күннен бастап осы Келісім -шарттың күшіне енген күні болып саналады.
10.28. Осы Келісім - шарт заңдық күші бірдей екі данада құрастырылған.

Тараптардың заңдық мекенжайлары мен төлемдік деректемелері:

Тапсырыс беруші:

Қарасай аудандық түрғын – үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын – үй инспекциясы бөлімі» ММ

БСН 050240008853
ЖСК KZ37070103KSN0905000
БСК KKMFKZ2A
Коды 4871020
Банкі ҚР Қаржылық Министірлігінің қазынашылық комитеті

Бөлім басшысы

А. Ашимбай

М.О.

Мердігер:

«САБА-құрылыс» ЖШС-гі
Алматы қаласы
Ташкентская көш-сі, 519/15

БСН 011 040 003 395
ЖСК KZ208560000000443699
БСК KCJBKZKX

Банк:АҚ«ОрталықНесиеБанкі»

Бас директор

С.Жанпеисова

М.О.

противоречащие законодательству Республики Казахстан.
10.26. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в полном объеме неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.
10.27. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации в органах Казначейства и действует до полного исполнения сторонами обязательств и действителен до 31 декабря 2015 года. Сроком начала работ считается со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
10.28.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Карасайского района
РК, г. Каскелен, ул. Аблай хана,213
Код ГУ 4871020
БИН 050240008853
ИИК KZ37070103KSN0905000
БИК KKMFKZ2A
Банк: ГУ Комитет казначейства МФ РК

Руководитель отдела

А. Ашимбай

М.П.

Подрядчик:

ТОО «САБА-құрылыс»
г. Алматы,
ул. Ташкентского, 519/15

БИН 011 040 003 395
ИИК KZ208560000000443699
БИК KCJBKZKX
Банк: АО «БанкЦентрКредит»

Генеральный директор

С. Жанпеисова

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО «САБА-Курылыс»

Форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Подрядные работы: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за ноябрь 2014год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Код	Организационно правовая форма		
		номер	дата		номер	дата	
	19189	66	07.11.2014				

№ № п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимости выполненных работ и затрат, тенге									
		Сначала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 2							
				СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Всего по стройке	189 826 458									
	Итого за 2014 год	47 277 490	42 212 044,64							5 065 445,36	47 277 490

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик
Договор №66 от 07 ноября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация хозяйственно- бытовая напорная (К1Н)								
1.	С130804-1 008	11.Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2609,19	1440,00	--	3757230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130804-9 99	13.Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,00	66,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-8 9	15.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	90,00	950,00	--	85500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130804-2 328	19.Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	7,00	2876,00	--	20132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-ли ст	21.Лента сигнальная	м	6290,00	28,25	--	177717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143017-9	28.Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	39,60	1750,00	--	69300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая напорная (К1Н)								4110869
		Раздел: Прокол под автодорогой								
7.	Е0101-12-8	34.Разработка котлована для продавливания грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	23,36	22,08	1402	1325	0,01	1
					1,28	5,56	77	334	0,02	1
8.	Е0101-162-8	35.Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	7,00	407,25	--	2851	--	2,64	18
					407,25	--	2851	--	--	--
9.	Е0101-162-8	36.Разработка котлована для упорной стенки глубиной до 3 м вручную, в грунтах 2 группы	м3	68,00	407,25	--	27693	--	2,64	180
					407,25	--	27693	--	--	--
10.	Е0109-22-12	37.Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	3,40	4658,59	2861,37	15839	9729	5,88	20
					1067,22	620,10	3629	2108	1,98	7
11.	Е0109-22-12	38.Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	3,40	3142,87	2289,09	10686	7783	4,70	16
					853,78	496,08	2903	1687	1,58	5
12.	Е0101-171-1	39.Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	262,00	483,56	6,82	126692	1787	0,26	68
					40,73	2,54	10671	665	0,01	3
13.	Е0107-1-1	40.Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	10,00	302,09	197,24	3021	1972	0,65	7
					104,85	67,51	1048	675	0,25	2
14.	Е0107-1-1	41.Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	10,00	241,67	157,79	2417	1578	0,52	5
					83,88	54,01	839	540	0,20	2
15.	Е0109-34-5	42.Монтаж опорных конструкций под продавливающую установку	т	3,50	9751,19	2162,21	34129	7568	17,30	61
					3015,00	415,31	10552	1454	1,56	5
16.	Е0109-34-5	43.Демонтаж опорных конструкций под продавливающуу установку	т	3,50	4141,77	1729,77	14496	6054	13,84	48
					2412,00	332,25	8442	1163	1,25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-166 -2	44.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	68,00	134,10	--	9119	--	0,97	66
					134,10	--	9119	--	--	--
18.	Е0101-134 -1	45.Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	68,00	21,55	4,52	1465	307	0,11	7
					17,03	--	1158	--	--	--
19.	Е0101-27- 2	46.Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	67,00	6,48	6,48	434	434	--	--
					--	2,10	--	141	0,01	1
20.	Е0101-134 -1	47.Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	67,00	21,55	4,52	1444	303	0,11	7
					17,03	--	1141	--	--	--
21.	Е0101-12- 8	48.Разработка котлована для продавливания грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,00	23,36	22,08	677	640	0,01	0
					1,28	5,56	37	161	0,02	1
22.	Е0101-162 -8	49.Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	3,00	407,25	--	1222	--	2,64	8
					407,25	--	1222	--	--	--
23.	Е0101-162 -8	50.Разработка котлована для упорной стенки глубиной до 3 м вручную, в грунтах 2 группы	м3	41,00	407,25	--	16697	--	2,64	108
					407,25	--	16697	--	--	--
24.	Е0109-22- 12	51.Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	1,49	4658,59	2861,37	6941	4263	5,88	9
					1067,22	620,10	1590	924	1,98	3
25.	Е0109-22- 12	52.Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	1,49	3142,87	2289,09	4683	3411	4,70	7
					853,78	496,08	1272	739	1,58	2
26.	Е0101-171 -1	53.Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрыхгрунтах	м2	102,20	483,56	6,82	49420	697	0,26	27
					40,73	2,54	4163	260	0,01	1
27.	Е0114-20- 1	54.Устройство дощатого настила	м2	59,00	1904,58	14,33	112370	845	0,58	35
					91,58	5,36	5403	316	0,03	2
28.	Е0114-20- 1	55.Демонтаж дощатого настила	м2	59,00	84,73	11,46	4999	676	0,47	28
					73,26	4,29	4323	253	0,02	1
29.	Е0101-166 -2	56.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	41,00	134,10	--	5498	--	0,97	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	5498	--	--	--
30.	E0101-134-1	57.Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,00	21,55	4,52	883	185	0,11	4
					17,03	--	698	--	--	--
31.	E0101-27-2	58.Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,00	6,48	6,48	207	207	--	--
					--	2,10	--	67	0,01	0
32.	E0101-134-1	59.Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,00	21,55	4,52	689	145	0,11	3
					17,03	--	545	--	--	--
33.	E0122-45-7	60.Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м	м	60,00	5502,81	3554,59	330168	213275	10,07	604
					1822,50	1631,51	109350	97891	5,62	337
34.	C130806-156	61.Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220x10 мм	м	60,00	30800,00	--	1848000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0122-11-9	62.Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,12	199229,36	127554,83	23908	15307	413,00	50
					70416,50	28479,01	8450	3417	121,05	15
36.	C130804-2315	63.Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	120,00	1991,00	--	238920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0122-47-3	64.Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	120,00	313,94	0,42	37673	50	0,90	108
					156,38	0,16	18766	19	0,00	0
38.	E0122-48-4	65.Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	футляр	1,00	6651,08	697,00	6651	697	10,60	11
					1764,00	14,40	1764	14	0,03	0
39.	E0122-19-18	66.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	км	0,062	102293,68	394890,68	126138	23693	637,00	38
					108675,00	149172,75	6520	8950	728,56	44
40.	E0109-34-3	67.Монтаж опорных конструкций №1,19 для крепления трубопроводов	т	0,73	11247,66	1409,48	8166	1023	46,30	34
					7785,00	101,25	5652	74	0,49	0
41.	C11011-874	68.Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,02	63600,00	--	1336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм			--	--	--	--	--	--
42.	С11051-55	69.Опоры №1 изолирующие текстолитовые	1000шт	0,05	31200,00	--	1498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11041-85	70.Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,27	47200,00	--	12791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-4	71.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00	--	1835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143002-4	72.Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	м3	30,00	3700,00	--	111000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143001-7	73.Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	7,00	8030,00	--	56210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-8-10	74.Укладка стальных футляров	км	0,50	270167,88	115634,50	135894	58164	662,00	333
					126000,00	43681,50	63378	21972	213,34	107
48.	С130806-119	75.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	м	503,02	3730,00	--	1876265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-20-10	76.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,50	850692,05	154584,92	427898	77756	367,60	185
					63180,00	58396,50	31780	29373	285,20	143
		Итого по разделу: Прокол под автодорогой								5700325
		ИТОГО:					9811194	439873		2135
							367231	173197		688

Накладные расходы :

На общестроительные работы	630608
На металломонтажные работы	37969
Всего накладных расходов:	668577
Итого с накладными	10479771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	628786
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11108557
Итого с временными, 2,4 %	11375162
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11610628
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11656129
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11769881
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30100521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	602010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30702531
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3684304
Итого с НДС	34386835

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Технолог

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик
Договор №66 от 07 ноября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения.Трансформаторная подстанция

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Наружные сети									
1. С	7.Шкаф АВР	шт	1,00	240630,60	--	240631	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2. С12041-73	13.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00	--	2550	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3. С143001-54	14.Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,43	78,00	--	34	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4. Е0133-103-1	17.Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	1534,11	878,23	13807	7904	3,06	28
				506,25	246,42	4556	2218	1,03	9
5. С143019-104	18.Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	10,00	19600,00	--	196000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6. С143017-4	20.Плиты П-3и из бетона класса В 15	м3	0,35	12200,00	--	4270	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11051-143	22.Металлоконструкции разъединителя	т	0,07	159100,00	--	10342	--	--	--
8.	С	23.Разъединитель РЛНД1-10/400	шт	2,00	14017,93	--	28036	--	--	--
9.	С	24.Траверса ТМ6	шт	3,00	3758,22	--	11275	--	--	--
10.	С	25.Накладка ОГ2	шт	6,00	1211,89	--	7271	--	--	--
11.	С	26.Накладка ОГ5	шт	1,00	888,00	--	888	--	--	--
12.	С	27.Хомут Х1	шт	9,00	563,36	--	5070	--	--	--
13.	С	28.Кронштейн Р1	шт	4,00	1698,30	--	6793	--	--	--
14.	С	29.Стяжка Г1	шт	7,00	1684,85	--	11794	--	--	--
15.	С	30.Проводник ЗП1	шт	6,00	173,83	--	1043	--	--	--
16.	С	31.Кронштейн РА1	шт	2,00	1698,30	--	3397	--	--	--
17.	С	32.Кронштейн РА2	шт	2,00	627,99	--	1256	--	--	--
18.	С	33.Кронштейн РА4	шт	2,00	516,66	--	1033	--	--	--
19.	С	34.Кронштейн РА5	шт	6,00	508,07	--	3048	--	--	--
20.	С	35.Кронштейн РА7	шт	4,00	508,07	--	2032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	С	36.Хомут Х7	шт	6,00	538,33	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	37.Хомут Х8	шт	2,00	542,44	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151804-291Изм.	38.Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	10,00	446,00	--	4460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151804-1082Изм.	39.Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36,00	603,00	--	21708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151804-1333Изм.	40.Изолятор колпачок К-7	шт.	10,00	12,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151804-2002Изм.	41.Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,00	183,00	--	3843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151804-1997Изм.	42.Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	163,00	--	1956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151804-2452Изм.	43.Зажимы аппаратные прессуемые А2А-185Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	474,00	--	5688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151803-202	44.Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛ3	шт	8,00	128,00	--	1024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-59	46.Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,03	149300,00	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151607-29	60.Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,74	164741,00	--	122281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Наружные сети 720972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							720973	7904		28
							4556	2218		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7113
Всего накладных расходов:	7113
Итого с накладными	728086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43685
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	771771
Итого с временными, 2,4 %	790294
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	806653
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809814
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817717
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2091245
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41825
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2133070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	255968
Итого с НДС	2389038

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик
Договор №66 от 07 ноября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: Строительство канализационной насосной станции.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-5	1.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79	м3	267,05	4,85	4,85	1295	1295	--	--
					--	1,68	--	449	0,01	1
2.	Е0101-24-13К=2	2.Добавлять на каждые последующие 20 м при перемещении грунта растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	267,06	8,40	8,40	2242	2242	--	--
					--	2,91	--	778	0,01	3
3.	Е0101-17-14	3.Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	493,06	39,76	37,82	19604	18646	0,01	6
					1,87	11,00	922	5423	0,04	19
4.	Е0101-17-15	4.Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	96,85	50,86	48,38	4926	4686	0,02	2
					2,39	14,07	231	1363	0,05	5
5.	Е0101-163-2	5.Доработка вручную грунта 2 группы	м3	60,00	423,90	--	25434	--	2,80	168
					423,90	--	25434	--	--	--
6.	С143008-104	9.Смеси песчано-гравийные природные	м3	582,07	1400,00	--	814901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								868403
		Раздел: Приемный колодец								
7.	С12041-54	19.Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	5127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-55	20.Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	60500,00	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-72	21.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,85	67700,00	--	57342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12021-204	23.Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т	т	10,85	134900,00	--	1463665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приемный колодец								1529359
		Раздел: Фундамент								
11.	С12041-73	28.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	15012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-75	29.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-40	31.Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00	--	644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-72	32.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-874	33.Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,03	63600,00	--	1762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-54	34.Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,68	78,00	--	1457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент								23030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						2420791 26587	26869 8013			176 27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	37632
Всего накладных расходов:	37632
Итого с накладными	2458423

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	147505
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2605928
Итого с временными, 2,4 %	2668470
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2723707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2734381
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2761066
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7061203
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141224
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7202427
Налог на добавленную стоимость, 12 %	864291
Итого с НДС	8066718

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик
Договор №66 от 07 ноября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: Строительство канализационной насосной станции

Ограждение дома санобработки из металлич. сетчат. [illegible]

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	С143001-7	2.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,24	8030,00	--	146467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143001-54	3.Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,24	78,00	--	1423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-40	4.Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,30	32300,00	--	9819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	5.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-874	6.Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,30	63600,00	--	19016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130806-11	7.Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	30,40	295,00	--	8968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-893	10.Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали	т	2,63	62300,00	--	164098	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуспокойной 18ПС			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-4	12.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	55620,00 --	-- --	8677 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-88 0	13.Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,03	49389,00 --	-- --	1447 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-75 6	14.Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	409,12	343,00 --	-- --	140328 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-87 4	16.Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,16	63600,00 --	-- --	10240 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130806-8 2	17.Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	155,65	670,00 --	-- --	104286 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12021-25 9	18.Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,34	162700,00 --	-- --	54667 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-68 3	21.Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	447,23	36,00 --	-- --	16100 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11011-68 4	22.Проволока колючая светлая /без покрытия/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	246,79	88,00 --	-- --	21718 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11011-89 7	25.Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,10	58700,00 --	-- --	5788 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-88 0	27.Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,01	49389,00 --	-- --	346 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-756	28.Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	7,70	343,00	--	2642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-4	29.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	55620,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-897	32.Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,04	58700,00	--	2348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-880	34.Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,00	49389,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-756	35.Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	2,99	343,00	--	1025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-4	36.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	55620,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-788	37.Скобяные изделия для ворот, прим.	комплект	6,00	2980,00	--	17880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11041-83	38.Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-10	39.Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	0,72	232,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								742061
ИТОГО:							742062	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	742062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44524
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	786586
Итого с временными, 2,4 %	805464
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	822137
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	825359
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	833414
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2131389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2174017
Налог на добавленную стоимость, 12 %	260882
Итого с НДС	2434899

Заказчик:

Подрядчик: