**ДОГОВОР № 22**
**на выполнение субподрядных работ**

**г.Кызылорда** **от 30 июня 2014 г.**

ТОО «Интегрострой» в лице директора Искаков Б. К именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО «КАСИЕТ LTD», в лице директора Бертлеуов А.Х., именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. В соответствии с договором субподряда Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство на выполнение субподрядных строительно-монтажных работ электронного конкурса № 688335 «Сырдария аудандық білім бөліміне қарасты Ақжарма ауылындағы №130 орта мектеп ғимаратына күрделі жөндеу./Капитальный ремонт средней школы №130 а/о Акжарма Сырдарьинского отдела образования» по лоту № 1 «Капитальный ремонт усиления и ремонт фундаментов».

**2.Стоимость работы и порядок расчетов**

1. Стоимость строительно – монтажных работ составляет 21 251 565 (двадцать один миллион двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) тенге без НДС.
2. Генподрядчик оплачивает полученные от Субподрядчика счета путем перечисления указанной в них суммы на расчетный счет Субподрядчика, определяется на основании актов приемки выполненных работ по форме № 2, - № 3,счет фактур, подписанных сторонами

**3.Права и обязанности сторон**

3.1. «Генподрядчик» обязуется:
3.1.1 Генподрядчик " до начала производства работ обеспечивает перечислением на расчетный счет "Субподрядчика" аванс _____
3.1.2. Предоставить «Субподрядчику» строиготовность для выполнения объемов работ по системно.
3.1.3. Производить финансирование строительства в соответствии с условиями, оговоренными в настоящем договоре.
3.1.3. Производить поэтапную приемку выполненных работ и подписание справок о стоимости выполненных работ по форме №3.
3.2. При этом «Генподрядчик» имеет право:
3.2.1. Осуществлять технический надзор за объектом строительства по данному договору. Контролировать качество и количество выполненных работ, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение исполнительской документации, наличие оборудования. «Генподрядчик» имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушением требований проекта, СНиП, технических условий.
3.2.2. В случае некачественного выполнения подрядных работ, либо обнаружения дефектов, «Генподрядчик» вправе отказать в приемке работ и потребовать от «Субподрядчика» в зависимости от вида и объема нарушений, либо устранения дефекта, либо полной переделки этой работы, оплата таких работ будет производиться только после полного устранения дефектов и недоделок.
3.2.3. «Генподрядчик» имеет право требовать от «Субподрядчика» строгого соблюдения производственной дисциплины на площадке строительства объекта «Генподрядчика». При факте нарушения правил ТБ, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом «Субподрядчика» имеет право отстранения виновных лиц от работы и потребовать от «Субподрядчика» их замены.
3.3. «Субподрядчик» обязуется:
3.3.1.Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по настоящему договору.
3.3.2.Выполнять работы надлежащим образом в соответствии с техническими условиями и СниП.
3.3.3.Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности строительных и монтажных работ, охране труда и санитарии.
3.3.4. Исполнять полученные в ходе строительства указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
3.3.5. Сообщать «Генподрядчику» о всех обстоятельствах, негативно влияющих на качество сроки выполнения строительно – монтажных работ. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ письменно известить об этом «Генподрядчика».
3.3.6.Своевременно выставлять счет «Генподрядчику» доля оплаты стоимости услуг.
3.3.7. Качество работ, выполняемых Подрядчиком по договору, должно соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП), действующим в Республике Казахстан;
3.3.8. Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года
3.4. При этом «Субподрядчик» имеет право:
3.4.1. Распоряжается выделенными денежными средствами для нужд строительства объекта. Самостоятельно производить закуп строительных материалов и вступать в хозяйственные связи с другими лицами для обеспечения строительства.

**4.Порядок расчета**

4.1.Расчеты по настоящему Договору производится следующим образом:

) Стоимость работ по настоящему договору по взаимной договоренности сторон определяется по выполненным объемам и оплачивается в соответствии с подписанными «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» актами выполненных работ по ф № 2 и ф № 3,

Б) Далее оплата производится по мере выполнения работ, сданных согласно Акта формы № 2.и формы №3

4.2. «Генподрядчик» обязуется выплатить «Субподрядчику за фактический выполненный объем работ по настоящему Договору.

4.3. Оплата по работе в целом, производится в пределах 95% от суммы Договора. Окончательный платеж в объеме 5 % оставшейся части суммы производится после сдачи объекта Государственной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта или передачи «Генподрядчику» незавершенного строительства при условии исполнении «Субподрядчиком всех его обязательств и по исправлению Дефектов..

4.4. «Генподрядчик» оплачивает полученные от «Субподрядчика» счета путем перечисления указанной в них суммы на расчетный счет «Субподрядчика» в течение 5 банковских дней со дня получения счетов

## 5.Сроки строительства

5.1. Сроки выполнения работ определяется до 20 августа 2014 года.

## 6.Ответственности сторон

6.1. «Генподрядчик» и «Субподрядчик» несут ответственность за невыполнение своих обязательств в объеме предусмотренном настоящим договором.

6.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения договора регламентируется действующим законодательством РК.

6.3. При использовании настоящего договора стороны руководствуются:

- правилами договора на выполнение СМР;
- положением о взаимоотношениях с организацией «Заказчиков» с «Подрядными» организациями;
- Законом о нормативных актах и инструктивных документах Республики Казахстан.

## 7.Форс-Мажор

7.1. Форс – мажор чрезвычайные, непредвиденные и непреодолимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, при наступлении которых одна из сторон освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договора.. К таким обстоятельствам относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияния , например: забастовка, военные действия государственных органов, препятствующие выполнению Договора.

7.2. В случае, если исполнение обязательств по настоящему контракту какой либо из сторон оказывается невозможным в связи с обстоятельствами форс мажор, эти обстоятельства откладывается на время продолжения обстоятельств форс – мажор. Вопреки чему либо из содержащегося в пункте 5, недостаток финансовых средств не является обстоятельством форс- мажор, и никакие обстоятельства форс – мажор не должны отсрочить никакие из обстоятельств по выплате денег.

7.3.В случае продолжения обстоятельств форс – мажор более 30 дней, любая из сторон имеет право прервать настоящий договор немедленно, после письменного уведомления другой стороны.

7.4. На период действия форс мажорных обстоятельств п5.2. не имеет юридические силы.

## 8.Арбитраж

8.1. Стороны должны приложить все усилия для разрешения разногласий путем доверительных переговоров.

8.2. Если спор не может быть урегулирован путем переговоров, и у сторон имеются разногласия, они должны быть разрешены путем обращения сторон (одной из сторон) в судебные органы РК

## 9.Особые условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами условий настоящего договора.

9.2. Любое изменение или дополнение к настоящему договору считается принятым только после письменного согласования обеими сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Генподрядчика» и «Субподрядчика».

## 10.Юридические адреса и реквизиты сторон

| Генподрядчик | Субподрядчик |
|---|---|
| ТОО «Интегрострой» | ТОО «КАСИЕТ LTD» |
| Г.Кызылорда ул.Коркыт Ата 136 а кв 102 | Г.Кызылорда, ул.М.Шокай, дом №256 |
| Тел 20-54-66 , факс: 20-50-42 | БИН 050940010286 |
| РНН 331000004096 | РНН 330100226603 |
| ИИК KZ 658560000000038593 | ИИК KZ848560000006612717 |
| БИК KCJBKZKX | БИК KCJBKZKX |
| АО «Банк Центр Кредит» | АО «Банк Центр Кредит» |
| БИН 980140004692 | |
| Директор _____ Б. Искаков | Директор _____ А.Бертлеуов |
| подпись | подпись |

Форма 3

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"**

**Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района**

**Договор № от 2014г.**

ед. измерения : **тыс.тенге**

| Наименование строительства , объектов и работ | Сметная стоимость по договору (в тыс.тенге). Всего СМР | | Выполнено с начала строительства Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге) | | Выполнено за отчетный период Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в рыночных ценах | в базисных ценах | в рыночных ценах | в базисных ценах | в рыночных ценах | в базисных ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района | 17 214,559 | 7 554,619 | 17 214,559 | 7 554,619 | 17 214,559 | 7 554,619 |

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Бертлеуов А.Х.
ТОО "Касиет LTD"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО " Касиет LTD"

**Ведомость**
**за август месяц 2014г.**
**Капитальный ремонт СШ №130 им.Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района**

| № смет расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость , тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | смр | Обор. Мебель инвентарь | Прочие затраты | |
| | **Глава2. Основные объекты строительства** | | | | |
| | Общестроительные работы | 7554,619 | | | 7554,619 |
| | ИТОГО: | **7554,619** | | | **7554,619** |
| | **Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)** | **7554,619** | | | **7554,619** |
| | **Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234** | **16877,019** | | | **16877,019** |
| | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 337,540 | | | 337,540 |
| | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | **17214,559** | | | **17214,559** |
| | **ИТОГО:** | **17214,559** | | | **17214,559** |

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Бертлеуов А.Х.
ТОО "Касиет LTD"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт СШ №130 имени Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт СШ №130 имени Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

**АКТ**

**Выполненных работ за август месяц 2014г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | ОКНА | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 97,2 | 270,9 | 247,12 | 23,78 | 8,98 | 26331 | 24020 | 2311 | 873 | 22404 | 1,65 | 0,04 | 161 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 213,72 | 158,38 | 134,6 | 23,78 | 8,98 | 33849 | 28767 | 5082 | 1919 | 27617 | 0,91 | 0,04 | 195 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 21,21 | 446,86 | 174,4 | 128,16 | 44,59 | 9478 | 3699 | 2718 | 946 | 5016 | 1,03 | 0,17 | 22 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0110-23-3 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 192,51 | 671,57 | 219,42 | 39,81 | 15,05 | 129284 | 42241 | 7664 | 2897 | 48749 | 1,32 | 0,07 | 255 | 14 |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С12063-3 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ<br>м2 | 13,65 | 6390<br>- | -<br>- | 87224<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С12062-5 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние<br>м2 | 35,49 | 3540<br>- | -<br>- | 125635<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С12062-4 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние<br>м2 | 68,04 | 3760<br>- | -<br>- | 255830<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>м2 | 79,38 | 4010<br>- | -<br>- | 318314<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С12063-1 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ<br>м2 | 7,56 | 5470<br>- | -<br>- | 41353<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С12062-4 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние<br>м2 | 9,6 | 3760<br>- | -<br>- | 36096<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С11011-788 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание<br>комплект | 5 | 2980<br>- | -<br>- | 14900<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание<br>комплект | 4 | 1960<br>- | -<br>- | 7840<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С11011-789 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 40 | 1500<br>- | -<br>- | 60000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>комплект | 46 | 1380<br>- | -<br>- | 63480<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С11011-816 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 95 | 583 | - | 55385 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 16 | Е0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 296,51 | 116,63 | 10,56 | 34582 | 3131 | 35364 | 0,7 | 207 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 31451 | 495 | 110,7 | 0,01 | 4 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 296,51 | 1580,53 | 14,85 | 468643 | 4403 | 80835 | 1,54 | 455 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 72334 | 688 | 110,7 | 0,02 | 7 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| | | ЛИНОЛЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 18 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 693 | 17,38 | 0,93 | 12044 | 644 | 12727 | 0,11 | 79 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 11400 | 97 | 110,7 | - | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0111-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 693 | 935,06 | 6,13 | 647997 | 4245 | 53384 | 0,44 | 304 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 46622 | 1603 | 110,7 | 0,01 | 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ДОЩАТОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 20 | Е0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия полов | 759,8 | 51,33 | 4,89 | 39001 | 3715 | 39759 | 0,34 | 255 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 35285 | 631 | 110,7 | 0,01 | 7 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0157-1-2 | -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 759,8 | 11,07 | 0,04 | 8411 | 30 | 9294 | 0,08 | 58 |
| | | | | 11,03 | 0,02 | 8381 | 15 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 22 | Е0157-12-5 | -Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2 | 759,8 | 394,2 | 1,86 | 299513 | 1413 | 52611 | 0,39 | 299 |
| | | | | 62,26 | 0,29 | 47305 | 220 | 110,7 | - | 3 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0157-17-1 | -Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2 | 598,5 | 1572,6 | 4,07 | 941198 | 2436 | 84434 | 0,81 | 484 |
| | | | | 126,79 | 0,65 | 75884 | 389 | 110,7 | 0,01 | 5 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0111-35-2 | -Устройство покрытий из щитов деревянных реечных | 161,3 | 3433,78 | 6,65 | 553869 | 1073 | 20683 | 0,63 | 101 |
| | | | | 113,33 | 2,5 | 18281 | 403 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ПЛИНТУСА | | | | | | | | |
| 25 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 653,8 | 5,64 | 0,19 | 3687 | 124 | 3959 | 0,04 | 25 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 3563 | 13 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 26 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 653,8 | 178,36 | 0,09 | 116612 | 59 | 10958 | 0,09 | 62 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 9885 | 13 | 110,7 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0157-3-2 | -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м | 219,6 | 20,76 | 0,19 | 4559 | 42 | 5005 | 0,14 | 31 |
| | | | | 20,57 | 0,02 | 4517 | 4 | 110,7 | - | - |
| 28 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических 1м | 219,6 | 282,58 | 2,26 | 62055 | 496 | 12199 | 0,29 | 64 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 10945 | 75 | 110,7 | - | 1 |
| | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОТКОСЫ 1м | | | | | | | | |
| 29 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 214,52 | 635,71 | 7,91 | 136371 | 1697 | 73517 | 2,06 | 442 |
| | | | | 359,66 | 2,99 | 77155 | 641 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 30 | Е0162-1-1 | -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2 | 214,52 | 25,15 | 0,05 | 5395 | 11 | 4474 | 0,14 | 31 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 4730 | 4 | 94,5 | - | - |
| 31 | Е0115-165-3 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2 | 759,8 | 180,18 | 2,35 | 136900 | 1786 | 65300 | 0,54 | 408 |
| | | | | 90,05 | 0,9 | 68416 | 684 | 94,5 | - | 3 |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК "Б" м2 | | | | | | | | |
| 32 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 255,53 | 254,12 | 2,45 | 64936 | 626 | 30377 | 0,7 | 180 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 32001 | 144 | 94,5 | 0,03 | 8 |
| 33 | Е0115-156-1 | -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2 | 255,53 | 140,49 | 2,06 | 35899 | 527 | 7002 | 0,15 | 39 |
| | | | | 28,21 | 0,79 | 7208 | 201 | 94,5 | - | 1 |
| | | БЛОК "А", "В", "Г"-30% | | | | | | | | |
| 34 | Е0115-72-1 | -Оштукатуривание цементно-церезитовое наружных стен м2 | 475,67 | 363,6 | 4,47 | 172955 | 2128 | 65049 | 0,84 | 399 |
| | | | | 143,61 | 1,1 | 68312 | 523 | 94,5 | 0,05 | 26 |
| 35 | Е0115-72-1 | -Оштукатуривание цементно-церезитовое цоколя м2 | 290,106 | 363,6 | 4,47 | 105483 | 1298 | 39673 | 0,84 | 244 |
| | | | | 143,61 | 1,1 | 41663 | 319 | 94,5 | 0,05 | 16 |
| 36 | Е0115-156-1 | -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2 | 765,776 | 140,49 | 2,06 | 107582 | 1579 | 20984 | 0,15 | 116 |
| | | | | 28,21 | 0,79 | 21602 | 603 | 94,5 | - | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЛОК "Г" | | | | | | | | |
| 37 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 95,38 | 254,12 | 2,45 | 24238 | 234 | 11339 | 0,7 | 67 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 11945 | 54 | 94,5 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0115-156-1 | -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 95,38 | 140,49 | 2,06 | 13400 | 197 | 2614 | 0,15 | 14 |
| | | | | 28,21 | 0,79 | 2691 | 75 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ЛЕСА | | | | | | | | |
| 39 | Е0169-11-2 | -Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов | 1117 | 60,17 | - | 67210 | - | 60489 | 0,38 | 422 |
| | | | | 60,17 | - | 67210 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦА | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО №1-1ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 8,49 | 9166,4 | 245,78 | 77823 | 2087 | 3257 | 2,06 | 17 |
| | | | | 313,09 | 92,84 | 2658 | 788 | 94,5 | 0,45 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 8,6598 | 131 | - | 1134 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,04424 | 29400 | - | 1301 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | Е0107-60-3 | -Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида | 31,8 | 4003,64 | 8,2 | 127316 | 261 | 4665 | 0,66 | 21 |
| | | | | 113,33 | 3,1 | 3604 | 99 | 126 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 44 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 15,9 | 164,61 | 0,09 | 2617 | 1 | 1867 | 0,74 | 12 |
| | | | | 124,2 | 0,02 | 1975 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО №2-6ШТ | | | | | | | | |
| 45 | Е0108-3-3 | -Устройство ГПС основания под фундаменты | 2,4 | 2505,06 | 126,11 | 6012 | 303 | 485 | 0,98 | 2 |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 342 | 115 | 106,2 | 0,23 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 46 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит | 36 | 9166,4 | 245,78 | 329990 | 8848 | 13810 | 2,06 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | железобетонных плоских | | | | | | | | |
| | | | | 313,09 | 92,84 | 11271 | 3342 | 94,5 | 0,45 | 16 |
| 47 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 36,72 | 131 | - | 4810 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,075 | 29400 | - | 2205 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КРЫЛЬЦО №3-1шт | | | | | | | | |
| 49 | Е0157-22-1 | -Ремонт ступеней 40% | 6,27 | 359,44 | 35,06 | 2254 | 220 | 692 | 0,67 | 4 |
| | | 1м2 | | 94,23 | 5,51 | 591 | 35 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | ОПОРНАЯ СТЕНА | | | | | | | | |
| 50 | Е0107-42-4 к=0,8 | -Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т(ФБС 24.5.6-12шт) | 12 | 635,15 | 478,72 | 7622 | 5745 | 4956 | 0,94 | 11 |
| | | | | 156,42 | 171,33 | 1877 | 2056 | 126 | 0,73 | 9 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | Е0108-3-3 | -Устройство гравийного основания под фундаменты | 5,4 | 2505,06 | 126,11 | 13527 | 681 | 1090 | 0,98 | 5 |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 768 | 258 | 106,2 | 0,23 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,0162 | 40097,59 | 339,59 | 650 | 6 | 3 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 53 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 25,64 | 9521,65 | 245,78 | 244135 | 6302 | 9835 | 2,06 | 53 |
| | | | | 313,09 | 92,84 | 8028 | 2380 | 94,5 | 0,45 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 54 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 26,1528 | 131 | - | 3426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 55 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06456 | 65000 | - | 4196 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 56 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,36369 | 65900 | - | 23967 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-2<br>004 | Т | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 6180525 | 74122 | | | 5619 |
| | | Тенге | | | | 908625 | 23605 | | | 175 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 6180525 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 3188738 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 932229 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1097726 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 911315 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 946474 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 473 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 141971 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 427620 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 7554619 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 6267 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 1074200 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 7554619 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 6267 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 1074200 | - | | - |

ПОДРЯДЧИК: Искаков Б.
ТОО «Кастетрострой»

СУБПОДРЯДЧИК: Бертлеуов А.Х.
ТОО «Касиет LTD»

# Счет-фактура № 00000000003 от 29 августа 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940010286, г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ848560000006612717, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 30.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940010286, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 980140004692, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980140004692, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

ИИК получателя: KZ658560000000038593, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | За выполненные строительно-монтажн ые работы на объекте "Капитальный ремонт СШ №130 им.Абая в н.п. Аюжарма Сырдарьинского района" за август 2014г. | шт | 1 | 17 214 559,00 | 17 214 559,00 | Без НДС | | 17 214 559,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **17 214 559,00** | | | **17 214 559,00** | | |

**Руководитель: Бертлеуов А. Х.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ БСН/БИН 050940010286 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ МП "КАСИЕТ LTD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"**

**Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Договор № от 2014г.**

ед. измерения : **тыс.тенге**

| Наименование строительства , объектов и работ | Сметная стоимость по договору (в тыс.тенге). Всего СМР | | Выполнено с начала строительства Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге) | | Выполнено за отчетный период Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в рыночных ценах | в базисных ценах | в рыночных ценах | в базисных ценах | в рыночных ценах | в базисных ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 2 148,199 | 942,738 | 2 148,199 | 942,738 | 2 148,199 | 942,738 |

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Мажаков Б.
ТОО "Интегрострой"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Бертлеуов А.Х.
ТОО "Касиет LTD"

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО " Касиет LTD"**

**Ведомость**
**за август месяц 2014г.**
**Капитальный ремонт СШ №130 им.Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

| № смет расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость , тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | смр | Обор. Мебель инвентарь | Прочие затраты | |
| | **Глава2. Основные объекты строительства** | | | | |
| | Общестроительные работы | 942,738 | | | 942,738 |
| | ИТОГО: | **942,738** | | | **942,738** |
| | **Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)** | **942,738** | | | **942,738** |
| | **Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234** | **2106,077** | | | **2106,077** |
| | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 42,122 | | | 42,122 |
| | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | **2148,199** | | | **2148,199** |
| | **ИТОГО:** | **2148,199** | | | **2148,199** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____ Исмаилов Б.
**ТОО "Итегрострой"**

**СУБПОДРЯДЧИК:** _____ Бертлеуов А.Х.
**ТОО "Касиет LTD"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт СШ №130 имени Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт СШ №130 имени Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

**АКТ**

**Выполненных работ за август месяц 2014г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2 | 113 | 314,55 | 156,03 | 5,08 / 1,21 | 35544 | 17632 | 574 / 137 | 16791 / 94,5 | 0,85 / 0,06 | | 96 / 7 | |
| 2 | Е0115-61-4 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2 | 42,7 | 321,85 | 160,17 | 5,08 / 1,21 | 13743 | 6839 | 217 / 52 | 6512 / 94,5 | 0,86 / 0,06 | | 37 / 3 | |
| 3 | Е0115-101-1 | -Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм м2 | 36 | 51,62 | 50,46 | 0,78 / 0,31 | 1858 | 1817 | 28 / 11 | 1727 / 94,5 | 0,3 / - | | 11 / - | |
| 4 | С12071-70 | -Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, м | 36,36 | 221 | | - | 8036 | | - | - | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 6-10 см | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м<br>35,5 | 246,29 | 12,44 | 8743 | 442 | 2543 | 0,41 | 15 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 2131 | 166 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 6 | Е0111-11-2<br>к=4 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2<br>35,5 | 132,59 | 3,35 | 4707 | 119 | 78 | 0,01 | - |
| | | | | 0,72 | 1,25 | 26 | 44 | 110,7 | 0,01 | - |
| 7 | Е0111-34-7<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом | м2<br>35,5 | 1407,6 | 3,7 | 49970 | 131 | 3541 | 0,4 | 14 |
| | | | | 88,95 | 1,15 | 3158 | 41 | 110,7 | 0,01 | - |
| 8 | Е0111-40-1 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м2<br>36 | 125,78 | 0,2 | 4528 | 7 | 745 | 0,1 | 4 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | 670 | 3 | 110,7 | - | - |
| 9 | Е0115-165-8 | -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м<br>158,5 | 185,31 | 2,35 | 29372 | 372 | 13622 | 0,54 | 85 |
| | | | | 90,05 | 0,9 | 14272 | 143 | 94,5 | - | 1 |
| | | КОМНАТА ОТДЫХА | м2 | | | | | | | |
| 10 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 8,8 | 270,9 | 23,78 | 2384 | 209 | 2254 | 1,65 | 15 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 2175 | 79 | 100 | 0,04 | - |
| | | НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС БЛОК "Г" | м2 | | | | | | | |
| 11 | Е0107-24-10<br>к=0,8 | -Демонтаж оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | 10,5 | 380,54 | 189,74 | 3996 | 1992 | 3204 | 1,08 | 11 |
| | | | | 190,8 | 51,37 | 2003 | 539 | 126 | 0,18 | 2 |
| 12 | Е0107-24-10 | -Монтаж оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | м<br>10,5 | 701,5 | 296,47 | 7366 | 3113 | 4691 | 1,55 | 16 |
| | | | | 274,28 | 80,26 | 2880 | 843 | 126 | 0,29 | 3 |
| | | ГЛАВНЫЙ ВЫХОД | м | | | | | | | |
| 13 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 5,88 | 1704,75 | 85,16 | 10024 | 501 | 285 | 0,17 | 1 |
| | | | | 24,59 | 15,95 | 145 | 94 | 119,7 | 0,05 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0111-25-1 | -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 196 | 213,04 | 26,58 | 41756 | 5209 | 41124 | 1,09 | 214 |
| | | | | 179,57 | 9,96 | 35196 | 1953 | 110,7 | 0,05 | 10 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм | 196 | 1400 | - | 274400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 16 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 19,6 | 131 | - | 2568 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС "Г" | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 1,39 | 1704,75 | 85,16 | 2370 | 118 | 67 | 0,17 | - |
| | | | | 24,59 | 15,95 | 34 | 22 | 119,7 | 0,05 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0111-25-1 | -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 46,26 | 213,04 | 26,58 | 9855 | 1229 | 9706 | 1,09 | 50 |
| | | | | 179,57 | 9,96 | 8307 | 461 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм | 46,26 | 1400 | - | 64764 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 4,626 | 131 | - | 606 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | СПОРТЗАЛ БЛОК "В" | | | | | | | | |
| 21 | Е0162-1-1 | -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая, потолков | 161 | 25,15 | 0,05 | 4049 | 8 | 3358 | 0,14 | 23 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 3550 | 3 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 22 | Е0162-1-1 | -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая, стен | 320 | 25,15 | 0,05 | 8048 | 16 | 6674 | 0,14 | 46 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 7056 | 6 | 94,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия полов | 73 | 51,33 | 4,89 | 3747 | 357 | 3820 | 0,34 | 25 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 3390 | 61 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0157-1-2 | -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 73 | 11,07 | 0,04 | 808 | 3 | 893 | 0,08 | 6 |
| | | | | 11,03 | 0,02 | 805 | 1 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 25 | Е0111-33-2 | -Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 73 | 1922,08 | 13,79 | 140312 | 1006 | 9264 | 0,69 | 50 |
| | | | | 109,46 | 5,18 | 7990 | 378 | 110,7 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | Е0111-12-3 | -Укладка лаг по плитам перекрытий | 73 | 274,46 | 3,23 | 20036 | 235 | 4887 | 0,37 | 27 |
| | | | | 59,26 | 1,21 | 4326 | 89 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 753590 | 15888 | | | 746 |
| | Тенге | 124402 | 5126 | | | 33 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 753590 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 218301 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 129527 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 8036 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 386963 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 135785 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 68 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 20368 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 53363 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 942738 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 846 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 149895 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 942738 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 846 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 149895 | - | | - |

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ каков Б.
ТОО «Интегрострой»

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Бертлеуов А.Х.
ТОО «Касиет LTD»

# Счет-фактура № 00000000004 от 29 августа 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940010286, г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ848560000006612717, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 30.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940010286, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 980140004692, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980140004692, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

ИИК получателя: KZ658560000000038593, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | За выполненные строительно-монтажн ые работы на объекте "Капитальный ремонт СШ №130 им Абая в н.п.Аюкарма Сырдарьинского района" за август 2014г. Дополнительные работы | шт | 1 | 2 148 199,00 | 2 148 199,00 | Без НДС | | 2 148 199,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 148 199,00** | | | **2 148 199,00** | | |

**Руководитель: Бертлеуов А. Х.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.