Договор субподряда №_6_
на выполнение строительно-монтажных работ.

г.Шымкент **«30» марта 2010г.**

АО СМУ «Шымкентгазмонтаж», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице президента Комекбаева А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Анкор-2» именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» в лице директора Абдрашевой Л.С. действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и обязанности сторон.

1.1. «Субподрядчик» принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству надземного газопровода по объекту: «Газоснабжение м-на Самал, СТО Ваз, Жанакурылыс, Коктобе, уч.хоз, Капламбек, ул. Омарова(Л.Чайкина) в г. Сарыагаш)».

1.2. Обязанности «Субподрядчика»:

-в соответствии с действующими строительными нормами правилами, техническим заданием и сметной документацией в течение нормативных сроков, определенных календарным планом, выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора из собственных материалов и конструкций.

1.3. Обязанности «Генподрядчика»:

- Обеспечить субподрядчика проектно-сметной документацией.

- Произвести расчет за выполненные работы по акту приемки выполненных работ (Ф № 2в).

Цена договора и порядок оплаты.

2.1. Источник финансирования объекта – госбюджет через ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО).

2.2. Стоимость работ по данному объекту договорная, соответствует сметной документации.

2.3. Цена договора составляет 13 270 245 (тринадцать миллионов двести семьдесят тысяч двести сорок пять) тенге.

2.4 Оплату производить за фактически выполненные работы по актам приемки выполненных работ по форме 2в.

2.5. Оплачивать выполненные работы в течение 10 дней после поступления средств из бюджета.

Порядок выполнения работ.

3.1. При производстве работ «Генподрядчик» и «Субподрядчик» исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с правилами о договорах подряда на капитальное строительство в Республики Казахстан и в соответствии с действующим Законодательством.

2. Срок действия договора и другое.

4.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут вноситься только на основании документов, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.

4.2. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

4.4. Генподрядчик вправе расторгнуть договор в случае задержки субподрядчиком хода строительства по его вине и срыв графика производства.

4.5. «Субподрядчик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу заказчика по вине исполнителя.

4.6. «Субподрядчик» полностью несет ответственность за технику безопасности производства работ на объекте.

4.7. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон.

3. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Разногласия, не урегулированные сторонами, передаются на рассмотрении суда в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

4. Форс-мажор.

6.1. Если стихийное бедствие или какое-нибудь форс-мажорное событие, не подконтрольное заказчику и субподрядчику, срывает выполнение договора, «Генподрядчик» удостоверяет приостановку договора. «Субподрядчик» в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и останавливает работы. «Генподрядчик» производит оплату «Субподрядчику» за весь объем работ, выполненных до даты остановки объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты.

«Генподрядчик»	**«Субподрядчик»**
АО СМУ «Шымкентгазмонтаж»	ТОО «Анкор-2»
РНН 582200000266	РНН582200050451
р/с 010467212	р/с 008467716
ШФ АО «Казкоммерцбанк»	ШФ АО «Казкоммерцбанк»
г. Шымкент	г. Шымкент
МФО 195801764	МФО 195801764
Код Кбе 17	
Президент	*Директор*
АО СМУ «Шымкентгазмонтаж»	***ТОО «Анкор-2***
Комекбаев А.А.	***Абдрашева Л.С.***
(подпись)	(подпись)
М.П.	М.П.

Форма 4

Заказчик: **"Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО**
Инженер: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Генподрядчик: **АО "СМУ Шымкентгазмонтаж"**
Субподрядчик: **ТОО "Анкор-2**

Объект: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МКР-НА САМАЛ,СТО Ваз,ЖАНАКУРЫЛЫС,КОКТОБЕ,УЧ.ХОЗ. КАШЛАМБЕК,УЛ.ОМАРОВА (Л.ЧАЙКИНА) В Г.САРЫАГАШ

АКТ
приемки выполненных работ за май 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №5-3 (доп. смета)								
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МКР-НА КОКТОБЕ (надземный газопровод)								
1	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	3,8	121367,16	49858,78	461195,208	189463	396483	336,00	1277
		км		61425,00	18834,75	233415	71572	130	91,99	350
2	С130806-65	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм**	3815,2	398,00	--	1518450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	24	227,00	--	5448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,06	58791,69	25695,31	3528	1542	3111	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	1985	409	130	26,38	2
5	С130804-14	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм**	6,06	5070,00	--	30724	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	60	244,98	0,28	14699	17	11469	0,84	51
		м		146,93	0,11	8816	7	130	--	--
7	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	60	78,92	--	4735	--	5357	0,33	20
		м		69,75	--	4185	--	128	--	--

8	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	48,62	402,75	--	19582	--	22127	2,80	136
		м3		402,75	--	19582	--	113	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,34	134,10	--	5812	--	5942	0,97	38
		м3		134,10	--	5812	--	113	--	--
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	60,8	11201,75	95,97	681066	5835	51583	4,90	298
		м3		771,75	36,25	46922	2204	105	0,18	11
11	Е0120-30-1	Установка деталей крепления	1649,6	14,48	1,20	23886	1980	18961	0,05	83
		кг		8,53	0,45	14071	742	128	--	4
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1649,6	200,00	--	329920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	10,34	17355,77	2191,29	179389	22649	117734	73,60	761
		т		12555,00	101,25	129768	1047	90	0,49	5
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	10,34	172800,00	--	1786061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-289-1	Заземление одиночное опоры металлической	253	737,00	--	186461	--	64895	2,00	506
		шт		270,00	--	68310	--	95	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	707,32	21,80	0,05	15418	35	3711	0,03	21
		м2		5,81	0,02	4110	14	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	707,32	35,13	0,02	24847	14	2648	0,02	15
		м2		4,16	--	2942	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5290667	221535	704021		3217
	Итого:					5290667		704021		
	Оборудование					0				
	Итого					5290667				
	Накладные расходы					704021				
	Итого с накладными расходами					5994688				
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					359681				
	Итого по смете					6354369				
	Временные здания и сооружения 1,5%					95316				
	Итого					6449685				
	Доп. отпуска 0,4%					25799				

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					64497				
	Доп.затраты на производство работ в зимнее время 0,91%					58692				
	Итого:					6598673				
	Оборудование					0				
	Итого с оборудованием					6598673				
	Итого в текущих ценах К=1,77419					11707299				
	Налоги,сборы,платежи 2%					234146				
	Итого:					11941445				
	НДС 12%					1432973				
	Итого с НДС					13374418				
	Итого с коэффициентом по протоколу 0,992211					13270245				
	Итого к оплате					13270245				

Принял:
Специалист 2 категории: ТОО "Туран-Курылыс"
_____Ж.Абсеитов

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Анкор-2"