Договор субподряда № 13
на выполнение строительно-монтажных работ.

г.Шымкент «27» июля **2011г.**

АО СМУ «Шымкентгазмонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице президента Комекбаева А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Анкор-2» именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» в лице директора Абдрашевой Л.С. действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и обязанности сторон.

1.1. «Субподрядчик» принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газоснабжение населенного пункта Карабулак Сайрамского района ЮКО».

1.2. Обязанности «Субподрядчика»:

-в соответствии с действующими строительными нормами правилами, техническим заданием и сметной документацией в течение нормативных сроков, определенных календарным планом, выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора из собственных материалов и конструкций.

1.3. Обязанности «Подрядчика»:

- Обеспечить субподрядчика проектно-сметной документацией.

- В течение 72 часов со дня представления субподрядчиком рассматривать и подтверждать акты выполненных объемов работ.

Цена договора и порядок оплаты.

2.1. Источник финансирования объекта – госбюджет через ГУ «Отдел строительства Сайрамского района ЮКО).

2.2. Стоимость работ по данному объекту договорная, соответствует сметной документации.

2.3. Цена договора составляет 2 331 118 (два миллиона триста тридцать одна тысяча сто восемьнадцать) тенге.

2.4 Оплату производить за фактически выполненные работы по актам приемки выполненных работ по форме 2в.

2.5. Оплачивать выполненные работы в течение 10 дней после поступления средств из бюджета.

Порядок выполнения работ.

3.1. При производстве работ «Подрядчик» и «Субподрядчик» исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с правилами о договорах подряда на капитальное строительство в Республики Казахстан и в соответствии с действующим Законодательством.

2. Срок действия договора и другое.

4.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут вноситься только на основании документов, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.

4.2. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

4.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае задержки субподрядчиком хода строительства по его вине и срыв графика производства.

4.5. «Субподрядчик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу заказчика по вине исполнителя.

4.6. «Субподрядчик» полностью несет ответственность за технику безопасности производства работ на объекте.

4.7. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон.

3. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Разногласия, не урегулированные сторонами, передаются на рассмотрении суда в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

4. Форс-мажор.

6.1. Если стихийное бедствие или какое-нибудь форс-мажорное событие, не подконтрольное подрядчику и субподрядчику, срывает выполнение договора, «Подрядчик» удостоверяет приостановку договора. «Субподрядчик» в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и останавливает работы. «Подрядчик производит оплату «Субподрядчику» за весь объем работ, выполненных до даты остановки объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты.

«Подрядчик»	**«Субподрядчик»**
АО СМУ «Шымкентгазмонтаж»	ТОО «Анкор-2»
РНН 582200000266	РНН582200050451
р/с 010467212	р/с 008467716
ШФ АО «Казкоммерцбанк»	ШФ АО «Казкоммерцбанк»
г. Шымкент	г. Шымкент
МФО 195801764	МФО 195801764
Код Кбе 17	

Президент	*Директор*
АО СМУ «Шымкентгазмонтаж»	*ТОО «Анкор-2*
_____*Комекбаев А.А.*	_____*Абдрашева Л.С.*
(подпись)	(подпись)
М.П.	М.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО" Форма N 2в

Подрядчик АО " СМУ Шымкентгазмонтаж"
Субподрядчик ТОО «Анкор-2»
Договор

Наименование строительства и его адрес: 2011 "Газоснабжение населенного пункта Карабулак Сайрамского района ЮКО"

Наименование обьекта: 2011 "Газоснабжение населенного пункта Карабулак Сайрамского района ЮКО"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	43,33	36,45	34,57	1579	1498	0,01	1
					1,88	14,79	82	641	0,05	2
2.	Е0101-163-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	0,93	423,90	--	394	--	2,80	3
					423,90	--	394	--	--	--
3.	Е0122-45-7ПРИМ.	Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	м	45,00	5502,81	3554,59	247626	159956	10,07	453
					1822,50	1631,51	82012	73418	5,62	253
4.	Е0122-27-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,051	646296,96	145128,46	74083	6531	120,00	5
					21105,00	54823,50	950	2467	267,76	12
5.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	45,18	8330,00	--	376349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1020 мм	футляр	1,00	6651,08	697,00	6651	697	10,60	11
					1764,00	14,40	1764	14	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	35,00	391,72	0,60	13710	21	0,91	32
					159,30	0,23	5576	8	0,00	0
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
9.	Е0109-34-1	ОПОРА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ	т	0,05	17355,76	2191,28	923	117	73,60	4
					12555,00	101,25	668	5	0,49	0
10.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,05	107900,00	--	5740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,32	21,55	4,52	502	105	0,11	3
					17,03	--	397	--	--	--
12.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1699,02	290,34	1699	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
13.	С130810-162	Ковер под контрольную трубку	т	0,02	126700,00	--	3079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:		733676	169214	523
		93670	76663	268

Накладные расходы :

На общестроительные работы		219893
На металломонтажные работы		606
Всего накладных расходов:		220499
Итого с накладными		954175

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		57251
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1011426
Итого с временными	- 3,4 %	1045814
Итого с зимними удорожаниями	- 0,91 %	1055331
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1059514
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	1069972
Пересчет в текущих ценах	К=1,9071	2040544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	40811		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2081355		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	249763		
		Итого с НДС						2331118		

Принял:

Специалист
ТОО «Туран-Курылыс» Тажиев А.К.

Сдал:

Прораб Прокудин В.Е.

Субподрядчик: Бурлакова Л.С.