Договор
о государственных закупках работ по объекту:
«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

г. Тараз № 2011/02-95 19.10.2011 г.

«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі (ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника **Байтелиева Р.Т.**, действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «ЭнергоСтройПроект»,** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора **Лашина И.В.,** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303-III (далее – Закон) и Протокола об итогах конкурса по государственным закупкам работ по объекту: **«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»** № ОИ-290-Р от 10.10.2011 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Организатор конкурса - ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» объявил конкурс по государственным закупкам работ по объекту: «Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области» и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12 %**, далее - Общая сумма Договора.

2. Работы выполняются по Проекту - по объекту: **«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»**.

Генеральный проектировщик – **ТОО «Milon Company Group»**

3. Выполнение работ производится в соответствии с программой 058 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020»» подпрограммы 011 «за счет трансфертов из республиканского бюджета», специфика 421 «строительство зданий и сооружений»

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»** - «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі (ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»);

2) **«Генеральный подрядчик»** – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях договора;

3) **«Субподрядчик»** - лицо или организация, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

4) **«Технадзор»** - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **«Объект»** - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее строительству и передаваемое по окончании строительства Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

6) **«Участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

7) **«Цена договора»** - общая сумма договора, указанная Подрядчиком в его конкурсном ценовом предложении, и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

8) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством о государственных закупках на выполнение работ, а также все приложения к нему. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) **«Временные сооружения»** означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «**Материалы**» - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

11) «**Техника**» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

12) «**Срок продолжительности работ**» - календарный срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство объекта;

13) «**Дни**» - календарные дни, «**Месяцы**» - календарные месяцы;

14) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «**Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию**» (рабочей комиссией, государственной приемочной комиссией) - письменный документ, подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, Генерального проектировщика, уполномоченных государственных органов – государственной архитектурно-строительной инспекции, службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, экологии, государственного противопожарного надзора, другими заинтересованными службами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том что, Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по договору;

16) **«Акт выполненных работ»** - произвольная форма отчета о выполненных объемах работ;

17) «**Справка**» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

18) «**Дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

19) «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

20) «**Исполнительная документация**» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, исполнительная техническая документация по выполненному строительству, а также оформляемые технадзором Заказчика и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

21) «**Государственная приемочная комиссия» («приемочная комиссия»)** - временный коллегиальный орган, состоящий из уполномоченных представителей Сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций проводящий

комплексную проверку готовности Объекта (комплекса), контрольные испытания технологического оборудования и инженерных систем и принимающий построенный Объект в эксплуатацию;

22) **«Рабочая комиссия» -** временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии.

23) **«Акт о начале работ»** - оформление акта передачи разрешения государственного органа на производство строительно-монтажных работ, геодезической основы. Для капитального ремонта – акт передачи объекта Подрядчику для производства работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) график производства работ (приложение к договору № 1);
3) график погашения аванса (приложение к договору № 2);

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ надлежащим образом (далее - работы) по объекту: «Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области», указанных в настоящем Договоре.

6. Подрядчик может заключать Договора (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в конкурсном предложении, в объеме не более 2/3 от общего объема работ по Договору, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

ЦЕНА ДОГОВОРА

7. Цена договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12 %.**

План на 2011г. – 481 932 900-00 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот) тенге 00 тиын

План на 2012г. – **852 983 200-00 (Восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи двести) тенге 00 тиын**

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора.

8. Изменение цены Договора не допускается.

Допускается внесение изменений в договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

В случае если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в строительстве, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий Договор.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

9. Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 30% от Цены договора на 2011г.- **144 579 870– 00 (Сто сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят)** тенге 00 тиын, с последующим удержанием согласно графика погашения аванса. Текущие выплаты за выполненный объем работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 15 операционных дней в соответствии с графиком производства работ и по мере поступления бюджетных средств, после представления Подрядчиком отчетных документов (справки Ф-3), одобренных Заказчиком.

10. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются, по окончанию финансового года, Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

11.Окончательная оплата **за 2011 год** по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику до **20.12.2011 г.** и по мере финансирования, при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по исправлению Дефектов.

12. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора вносит обеспечение исполнения договора в размере 3 (три) процента от общей суммы Договора.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

13. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику по окончании гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренным п.45 Договора

14. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:

а) нарушил сроки выполнения работ;

б) некачественно выполнил работы;

в) нарушил другие условия Договора.

15. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления Договора в силу представляет календарный график производства работ, график поставки оборудования и договорную цену по конструктивно, ведомость договорной цены.

16. В случае использования Подрядчиком общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) Подрядчик берет на себя все правоустанавливающие и иные документы заступаемом правом требования, связанные с контрактом на недропользования.

17. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

18. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в соответствующих подпунктах пункта 22 настоящего Договора.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

19. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ – дата оформления акта начала работ;

- завершение работ – дата утверждения акта приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

Срок сдачи объекта- 30.05.2012 г.

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы

20. Срок продолжительности строительства и календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

1) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

3) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе

выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

4) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

21. При наступлении случаев, указанных в пункте 20 (но, не ограничиваясь этим) настоящего Договора Сторонами принимается решение о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

22. **Обязательства Подрядчика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, согласно материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, календарным графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительные материалы по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

5) своевременно устранять недостатки, дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций и оплатить за предоставленные услуги на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами – владельцами коммуникаций, в соответствии с проектно-сметной документацией и техническими условиями;

Ширинов 7) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

8) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

Калбагаев 9) назначить приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

10) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

11) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

12) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

13) нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, координировать свои работы с ними;

14) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

15) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества на период продолжительности выполнения всех работ подрядчиком;

16) передать Заказчику вместе с результатами работы техническую и исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

17) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

18) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты выполненных работ, справки № КС-3 и оригиналы счетов-фактур;

19) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2-х дневный срок;

20) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

21) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

22) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места;

23) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов, твердых бытовых отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии и местным исполнительным органом;

24) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;

25) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

26) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии). **75,2% в тендерной заявке**

27) выполнить в полном объеме все работы, указанные в проектной и проектно-сметной документации, все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

23. **Обязательства Заказчика:**

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам, ремонтным работам, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с пунктом 9, 10, 11 Договора;

3) создать рабочую и приемочную комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий;

4) получить разрешение территориального органа архитектурно-строительной инспекции на производство строительно-монтажных работ;

5) передать по акту Подрядчику в двухдневный срок по получению заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей здания и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительной площадки;

6) передать в 5-дневный срок по письменному требованию Подрядчика комплектную проектную документацию с простановкой штампа «Согласовано»;

7) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения строительно-монтажных работ;

8) участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

9) осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

10) участвовать в комплексном опробовании смонтированного оборудования, проводимой эксплуатирующей организацией в присутствии Подрядчика;

24. **Права Заказчика во время выполнения работ**:

1) если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в проектную документацию при согласовании с автором проектной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования.

5) осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

25. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки,

устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

26. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

27. В течение всего срока строительства должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей органов государственного надзора, технадзора Заказчика и авторского надзора.

28. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

29. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

30. Согласно календарному графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

31. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию поставки Подрядчика за свой счет.

32. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

33. За нарушение срока начала работ более 15 (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

34. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

35.За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 10% (десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

36. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки.

37. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки.

38. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

39. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

40. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

41. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

ФОРС-МАЖОР

42. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

43. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

44. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

45. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по договору составляет 3 года.

46. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического

обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

47. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

48. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

49. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

50. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

51. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

52. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии со Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

53. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

54. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

55. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

56. Подрядчик обеспечивает денежное покрытие рисков на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, в сумме определяемой пунктом 10 Договора, включая период устранения дефектов, связанные с осуществлением им деятельности на объекте.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

57. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно календарному графику производства работ (приложение 1). По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение трех дней.

58. Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ с оформлением актов рабочих комиссий.

59. При завершении Подрядчиком всех работ по Договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

60. Заказчик создает приемочную комиссию за месяц до завершения всех работ по Договору.

61. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

62. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с календарным графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

63. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования. Приемочной комиссии предоставляется подписанный сторонами акт комплексного апробирования технологического и иного оборудования.

64.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте, предусмотренном пунктом 63 настоящего Договора. Построенные объекты должны приниматься Государственной приемочной комиссией.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

65. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае, если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

66. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и новые условия в настоящий Договор, которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

67. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

68. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

69. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

70. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

71. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. В дополнение Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора определенных пунктом 10 Договора. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

72. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

73. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

74. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

75. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

76. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

77. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

78. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Комитет Казначейства Министерства

финансов Республики Казахстан и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по договору и действует **до 31 декабря 2012 года.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

80. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

81. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

82. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 РНН 211500243111; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 Начальник управления _____ **Байтелиев Р.Т.** м.п. Дата подписания	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»** г. Алматы Алмалинский р-он Шевченко/Радостовца,165б/72г 8727 3334189,3334190 РНН 600400544917 ИИК KZ55 8560 0000 0052 8914 БИК KCJB KZ KX АО «Банк ЦентрКредит» Генеральный директор _____ **Лашин И.В.** м.п. Дата подписания

Дата регистрации в территориальном органе Казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Приложение № 1
к Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г.

Начальник ГУ «Управления строительства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата Жамбылской области»
_____Байтелиев Р.Т.

Календарный график производства работ на 2011 год

по объекту: «Строительство линии электропередачи 110кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод» района Т.Рыскулова Жамбылской области»

№ пп	Перечень работ	Всего стоимость в тенге	2011г	
			Ноябрь	Декабрь
1.	ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ «Абдезим - ПС 110/35/10 кВ «Акыртобе»	290 776 163-00	160 388 082-00	130 388 081-00
2.	ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Кумарык» - ПС 35/10 кВ «Мерей»	26 740 651-00	19 370 326-00	7 370 325-00
3.	ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Мерей» - ПС 35/10 кВ «Бригада № 5 ЛКЗ»	71 916 252-00	45 961 130-00	25 955 122-00
4.	ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ «Бригада № 5 ЛКЗ»	92 499 834-00	56 243 700-00	36 256 134-00
	Итого:	**481 932 900-00**	**281 963 238-00**	**199 969 662-00**

Генеральный директор ТОО «ЭнергоСтройПроект» _____Лашин И.В.

Приложение № 2
к Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г.

График погашения аванса
«Строительство линии электропередачи 110кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод» района Т.Рыскулова Жамбылской области»

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто)** тенге – 00 тиын, в том числе сумма договора на 2011 год составляет **481932900-00 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот)** тенге – 00 тиын. Аванс 30% от цены договора на 2011 год составляет – **144 579 870 – 00 (Сто сорок четыре миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят)** тенге – 00 тиын.

№	Месяц	Сумма
1.	Ноябрь	72 289 935 – 00
2.	Декабрь	72 289 935 – 00
	Итого:	**144 579 870 – 00**

Заказчик	**Подрядчик**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»**
Начальник управления	Генеральный директор
_____ **Байтелиев Р.Т.**	_____ **Лашин И.В.**

План финансирования на 2011 год
«Строительство линии электропередачи 110кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод» района Т.Рыскулова Жамбылской области»

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто)** тенге – 00 тиын, в том числе сумма договора на 2011 год составляет **481932900-00 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот)** тенге – 00 тиын. Аванс 30% от цены договора на 2011 год составляет – **144 579 870 – 00 (Сто сорок четыре миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят)**

№№	Месяц	Сумма
1.	Октябрь	144 579 870-00
2.	Ноябрь	267 782 994-00
3.	Декабрь	69 570 036-00
	Итого:	**481 932 900-00**

Заказчик	**Подрядчик**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»**
Начальник управления	Генеральный директор
_____ **Байтелиев Р.Т.**	_____ **Лашин И.В.**

Дополнительное соглашение № 1
к Договору №2011/02-95 от 19.10.2011. о государственных закупках работ по объекту: «Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

г. Тараз 21.11.2011г.

«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника **Байтелиева Р.Т.,** действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «ЭнергоСтройПроект»,** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора **Лашина И.В.,** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании ст.162 Постановления Правительства РК от 26.02.2009г. № 220 и Постановления акимата Жамбылской области № 267 от 25.08.2011г., заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 от 21.11.2011г. к Договору о государственных закупках работ по объекту: **«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»** (далее – Договор) о нижеследующем:

На основании ст.162 Постановления Правительства РК от 26.02.2009г. № 220 и Постановления акимата Жамбылской области № 267 от 25.08.2011г.:

1. Изменить реквизиты Заказчика: **«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі** (ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области») заменить на **«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі** (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»)

Остальные пункты Договора остаются без изменения. Настоящее Дополнительное соглашение не имеет юридической силы, без основного Договора и является его неотъемлемой частью.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан **и действует до 31 декабря 2012 года.**

Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 РНН 211500243111; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 Начальник управления _____ **Байтелиев Р.Т.** М.П. Дата подписания	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»** г. Алматы Алмалинский р-он Шевченко/Радостовца,165б/72г 8727 3334189,3334190 РНН 600400544917 ИИК KZ55 8560 0000 0052 8914 БИК KCJB KZ KX АО «Банк ЦентрКредит» Генеральный директор _____ **Лашин И.В.** М.П. Дата подписания

Дополнительное соглашение № 2
к Договору №2011/02-95 от 19.10.2011. о государственных закупках работ по объекту:
«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим»
для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

г. Тараз 06.02.2012г.

«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника **Байтелиева Р.Т.,** действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «ЭнергоСтройПроект»,** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора **Лашина И.В.,** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании пп.5 п.5 ст.37 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Решения Жамбылского областного маслихата №41-3 от 07.12.2011г., заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 от 06.02.2012г. к Договору о государственных закупках работ по объекту: **«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»** (далее – Договор) о нижеследующем:

На основании Решения Жамбылского областного маслихата №41-3 от 07.12.2011г.:

1. В п.7 Договора слова: «План на 2011г. – 481 932 900-00 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот) тенге 00 тиын

План на 2012г. – 852 983 200-00 (Восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи двести) тенге 00 тиын» **заменить на**

«Фактическое освоение на 2011г. - 481 932 900-00 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот) тенге 00 тиын

План на 2012г. – 450 405 000-00 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пять тысяч) тенге 00 тиын

План на 2013г. – 402 578 200-00 (Четыреста два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) тенге 00 тиын»

2. п.9. Договора дополнить словами « за 2012 г. авансовый платеж в размере до 30% от Цены договора на 2012г.- 135 121 500 – 00 (Сто тридцать пять миллионов сто двадцать одна тысяча пятьсот) тенге 00 тиын, государственным учреждением производится пропорциональное удержание ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ, согласно графика погашения аванса»

3. п.11 Договора дополнить словами «Оплата работ, связанных со строительством по объекту: «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области**» в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ, связанных со строительством по объекту: «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области**» и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной комиссии о вводе его в эксплуатацию. Окончательная оплата за 2012 г. по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику до **30.09.2012 г**. и по мере финансирования, при условии полного выполнения Подрядчиком принятых обязательств на текущий финансовый год, в том числе по исправлению Дефектов»

4. В связи с финансированием бюджетных средств, в п.19 Договора слова: «Срок сдачи объекта- 31.05.2012 г.» заменить на «Срок сдачи объекта- 31.08.2013 г.»

5. В п.79 Договора слова: «действует до 31 декабря 2012 года» заменить на: «действует до 31 декабря 2013 года.»

Остальные пункты Договора остаются без изменения. Настоящее Дополнительное соглашение не имеет юридической силы, без основного Договора и является его неотъемлемой частью.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан **и действует до 31 декабря 2013 года.**

Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 РНН 211500243111; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 Начальник управления **Байтелиев Р.Т.** м.п. Дата подписания	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»** г. Алматы Алмалинский р-он Шевченко/Радостовца,165б/72г 8727 3334189,3334190 РНН 600400544917 ИИК KZ55 8560 0000 0052 8914 БИК KCJB KZ KX АО «Банк ЦентрКредит» Генеральный директор **Лашин И.В.** м.п. Дата подписания

График погашения аванса

«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто)** тенге 00 тиын.
Сумма Договора на 2012г. - 450 405 000-00 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пять тысяч) тенге 00 тиын

Аванс 30% от суммы договора на 2012г. – 135 121 500 – 00 (Сто тридцать пять миллионов сто двадцать одна тысяча пятьсот) тенге 00 тиын

№	Месяц	Сумма
1	Апрель	**42 000 000 - 00**
2	Май	**36 000 000 - 00**
3	Июнь	**30 000 000 - 00**
4	Июль	**21 000 000 - 00**
5	Август	**6 121 500 - 00**
	Итого	**135 121 500- 00**

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы экімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі	ТОО «**ЭнергоСтройПроект**»
Начальник управления _____Байтелиев Р.Т. М.П. Дата подписания_____	Директор _____ **Лашин И.В.** М.П. Дата подписания_____

План финансирования

«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто)** тенге 00 тиын.

Сумма Договора на 2012г. - 450 405 000-00 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пять тысяч) тенге 00 тиын

№	Месяц	Сумма
1	Февраль	**135 121 500- 00**
2	Март	00-00
3	Апрель	91 000 000- 00
4	Май	78 000 000 -00
5	Июнь	65 000 000 - 00
6	Июль	45 500 000 -00
7	Август	35 783 500-00
	Итого	450 405 000-**00**

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі	ТОО «**ЭнергоСтройПроект**»
Начальник управления Байтелиев Р.Т. М.П. Дата подписания	Директор **Лашин И.В.** М.П. Дата подписания

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 2
Начальник КГУ "Управления строительства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____Байтелиев Р.Т.

Календарный график производства работ на 2012 год
по объекту: "Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод" района Т.Рыскулова Жамбылской области"

№ пп	Перечень работ	Всего стоимость в тенге	2012г.				
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1	Вынос центров опор и границ раширяемых углов подстанций	989 391,00	989 391,00				
2	Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Абдезим" - ПС 110/35/10 кВ "Акыртобе"	95 869 702,00	24 428 000,00	28 681 045,00	16 465 880,00	17 711 160,00	8 583 617,00
3	Расширение ПС 220/110/35/10кВ "Абдезим"	64 408 942,00	24 322 682,00	14 322 682,00	20 881 788,00	2 790 894,00	2 090 896,00
4	Расширение ПС 110/35/10кВ "Акыртобе"	80 644 500,00	26 898 600,00	23 989 199,00	16 128 900,00	10 973 851,00	2 653 950,00
5	Реконструкция ПС 35/10кВ "Кумарык"	23 192 406,00	6 957 721,00	6 957 721,00	4 638 481,00	2 319 240,00	2 319 243,00
6	Реконструкция ПС 35/10кВ "Мерей"	40 070 862,00	16 028 344,00	16 028 344,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 014 174,00
7	КТПН-10/0,4кВ	57 090 599,00			30 000 000,00	27 090 599,00	
8	Строительство ПС 35/10кВ "Бригада № 5 ЛКЗ"	81 275 447,00	33 512 111,00	30 021 009,00	7 884 951,00	6 114 256,00	3 743 120,00
9	Вынос ВЛ 6кВ ПС35/10кВ "Кумарык"-"Песчаный карьер"	6 863 151,00	6 863 151,00				
	Итого:	**450 405 000,00**	**140 000 000,00**	**120 000 000,00**	**100 000 000,00**	**70 000 000,00**	**20 405 000,00**

Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" _____ **Лашин И.В.**

Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Лист согласования договора (дополнительного соглашения к договору)
№ 2 от «06» февраля 2012 г.

Наименование договора (дополнения к договору) Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кв от ПС «Актортобе» до ПС «Абдешим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т. Рыскулова Жамбылской обл.» г. Тараз.

Согласовано:

1. Заместитель начальника управления _____ А. Ахатаев
(Ф.И.О.)

2. Юрист _____ Булатбекова Л.Б.

3. Начальник отдела мониторинга
(для договоров по гос.закупкам) _____ Кенжебеков Ж.Н.

4. Главный бухгалтер _____ Юрчиев Б.А.

5. Начальник отдела _____ Р. Аккозиев
(Ф.И.О.)

6. Исполнитель _____ Х. Шерамев
(Ф.И.О.)

По завершении процедуры согласования и подписания Договора Руководителем Управления, Исполнитель обеспечивает регистрацию и рассылку экземпляров Договора Сторонам, сдает подлинник Договора в бухгалтерию под роспись и копию договора в отдел мониторинга, делает об этом запись с обозначением даты на настоящем Листе согласования.

Дополнительное соглашение № 3

к Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г. о государственных закупках работ по объекту: «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области».**

г. Тараз 29.05.2012г.

«**Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі** (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **Начальника управления Байтелиева Р.Т.**, действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «ЭнергоСтройпроект»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Лашина И.В.**., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Решения Жамбылского областного маслихата №4-2 от 3 апреля 2012 года по объекту: «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области**» заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 от 29.05.2012г. к Договору о государственных закупках работ по «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области**» (далее - Договор) о нижеследующем:

На основании Решения Жамбылского областного Маслихата №4-2 от 3 апреля 2012 года:

п. 7 Договора изложить в новой редакции:

Цена договора составляет: 1 334 916 100 – 00 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12%. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора:

- Фактическое освоение на 2011 год– 481 932 900 – 00 (четыреста восемьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот) тенге 00 тиын.

- План на 2012 год – 852 983 200 – 00 (восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи двести) тенге 00 тиын.

В п. 9 Договора дополнить новым абзацем: «в связи с изменением плана финансирования дополнительно произвести разницу авансовую оплату в размере до 14,15% от суммы на 2012 год 120 697 122 – 00 (сто двадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысяч сто двадцать две) тенге 00 тиын.

В связи с финансированием бюджетных средств, в п. 19 Договора слова: «Срок сдачи объекта – 31.08.2013 г.» заменить на: «Срок сдачи объекта – 31.12.2012 г.».

Остальные пункты Договора остаются без изменения. Настоящее Дополнительное соглашение не имеет юридической силы без основного Договора и является его неотъемлемой частью.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31.12.2012 г.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар колігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 РНН 211 500 243 111; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 **Начальник Управления** _____ **Байтелиев Р.Т.** м.п. Дата подписания _____	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»** г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, уг. Радостовца, 165б/72г РНН 600 400 544 917 БИК KCJB KZ KX ИИК KZ55 8560 0000 0052 8914 АО «Банк Центр Кредит» Директор _____ **Лашин И.В.** **М.П.** Дата подписания _____

Дата регистрации в территориальном органе Казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Утверждаю:
Начальник КГУ "Управления строительства, пассажирского транспорт автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Календарный график производства работ на 2012 год
по объекту: "Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод" района Т.Рыскулова Жамбылской области"

№ пп	Перечень работ	Всего стоимость в тенге	2012г.						
			Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Вынос центров опор и границ раширяемых углов подстанций	989 391,00	989 391,00						
2	Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ "Абдезим" - ПС 110/35/10 кВ "Акыртобе"	177 007 871,00	70 803 148,00	26 551 181,00	21 240 945,00	17 700 787,00	40 711 810,00		
3	Расширение ПС 220/110/35/10кВ "Абдезим"	64 408 942,00		30 916 294,00	8 373 162,00	8 373 162,00	8 373 162,00	8 373 162,00	
4	Расширение ПС 110/35/10кВ "Акыртобе"	80 644 500,00		38 709 360,00	10 483 785,00	10 483 785,00	10 483 785,00	10 483 785,00	
5	Реконструкция ПС 35/10кВ "Кумарык"	23 192 406,00		11 132 358,00	3 015 012,00	3 015 012,00	3 015 012,00	3 015 012,00	
6	Реконструкция ПС 35/10кВ "Мерей"	40 070 862,00		19 234 014,00	5 209 212,00	5 209 212,00	5 209 212,00	5 209 212,00	
7	КТПН-10/0,4кВ	58 482 150,00			30 000 000,00	28 482 150,00			
8	Строительство ПС 35/10кВ "Бригада № 5 ЛКЗ"	92 808 873,00			18 561 774,00	37 123 549,00	37 123 550,00		
9	Вынос ВЛ 6кВ ПС35/10кВ "Кумарык"-"Песчаный карьер"	6 863 151,00	6 863 151,00						
10	Кабельные ЛЭП 0,4кВ	308 515 054,00			61 703 010,00	61 703 011,00	61 703 011,00	118 406 022,00	5 000 000,00
	Итого:	**852 983 200,00**	**78 655 690,00**	**126 543 207,00**	**158 586 900,00**	**172 090 668,00**	**166 619 542,00**	**145 487 193,00**	**5 000 000,00**

Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" **Лашин И.В.**

График погашения аванса

Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод" района Т.Рыскулова Жамбылской области"

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто)** тенге 00 тиын.
Сумма Договора на 2012г. - 852 983 200-00 (Восемьсот пятьдесят два миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести) тенге 00 тиын.

Аванс до 30% от суммы на 2012г. - 255 818 622-00 (Двести пятьдесят пять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын

№	Месяц	Сумма
1	Июнь	**23 596 707-00**
2	Июль	**37 962 962-00**
3	Август	**47 576 070-00**
4	Сентябрь	**51 627 200-00**
5	Октябрь	**49 985 863-00**
6	Ноябрь	**43 646 158-00**
7	Декабрь	**1 423 662-00**
	Итого	**255 818 622-00**

Заказчик:	**Подрядчик**
"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жодары басқармасы" КММ-сі	**ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
Начальник управления	Генеральный директор
_____ Байтелиев Р.Т.	_____ Лашин И.В.
М.П.	**М.П.**
Дата подписания	Дата подписания

План фнансирования

Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод" района Т.Рыскулова Жамбылской области"

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто)** тенге 00 тиын.

Сумма Договора на 2012г. - 852 983 200-00 (Восемьсот пятьдесят два миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести) тенге 00 тиын.

№	Месяц	Сумма
1	Февраль	**135 121 500-00**
2	Март	**00-00**
3	Апрель	**00-00**
4	Май	**00-00**
5	Июнь	**171 823 320-00**
6	Июль	**82 253 085-00**
7	Август	**103 081 485-00**
8	Сентябрь	**111 858 935-00**
9	Октябрь	**108 303 702-00**
10	Ноябрь	**94 566 675-00**
11	Декабрь	**45 974 498-00**
	Итого	**852 983 200-00**

Заказчик:	**Подрядчик**
"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жодары басқармасы" КММ-сі	**ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
Начальник управления	Генеральный директор
Байтелиев Р.Т.	Лашин И.В.
М.П.	М.П.
Дата подписания	Дата подписания

Дополнительное соглашение № 4

к Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г. о государственных закупках работ по «**Строительству линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области».**

г. Тараз 17.12.2012г.

«**Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі** (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **Начальника управления Байтелиева Р.Т.**, действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «ЭнергоСтройпроект»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Лашина И.В.**., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Протокола от 17.12.2012 года по объекту: «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области**» заключили настоящее Дополнительное соглашение №4 от 17.12.2012г. к Договору о государственных закупках работ по «**Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области**» (далее - Договор) о нижеследующем:

На основании Протокола от 17.12.2012 года:

1.В п. 19 Договора слова: «Срок сдачи объекта – 31.08.2012 г.» заменить на: «Срок сдачи объекта – 25.05.2013 г.».

2. В п. 9 Договора слова: «До 31.12.2012г.» заменить на: «До 25.06.2013г.»

Остальные пункты Договора остаются без изменения. Настоящее Дополнительное соглашение не имеет юридической силы без основного Договора и является его неотъемлемой частью.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами до 31 декабря 2013 г.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 РНН 211 500 243 111; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 **Начальник** **Управления** **Байтелиев Р.Т.** Дата подписания	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»** г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, уг. Радостовца, 165б/72г РНН 600 400 544 917 БИК KCJB KZ KX ИИК KZ55 8560 0000 0052 8914 АО «Банк Центр Кредит» Директор **Лашин И.В.** Дата подписания

Протокол

по рассмотрению вопроса о продлении сроков сдачи объекта по Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г. о государственных закупках работ по «Строительству линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области».

г.Тараз **17.12.2012 г.**

Председательствовал:
Зам. начальника Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области –Ахатаев А.Б.

Присутствовали:
- Начальник отдела строительства – Аккозиев Р.С.
- Главный специалист отдела строительства – Шералиев К.
- Главный специалист СВК, кадрового и правового обеспечения – Булатбекова Л.Б.
- Директор ТОО «Энергостройпроект» – Лашин И.В.
- Начальник участка - Ширинов М.
- Технадзор ТОО «БАО-GROUP» - Тастанбеков Б.

На основании письма ТОО «ЖЭС» от 12.12.2012г. за №2007/01 и письма генерального подрядчика ТОО «Энергостройпроект» от 13.12.2012г. за № 1037/2 о невозможности интегрирования установленного оборудования с существующей схемой подстанции ПС «Абдезим» и ПС «Акыртобе».

При строительно-монтажных работах по монтажу силового оборудования и устройств релейной защиты в соответствии с проектной документацией на ПС «Абдезим» и ПС «Акыртобе» определено что, технические решения проекта, в том числе производители оборудования не были согласованы с ТОО «ЖЭС» как с эксплуатирующей организацией. В следствии чего устанавливаемые устройства РЗА и СДТУ не интегрируется с существующей схемой подстанции (письмо ТОО «ЖЭС» №2007/01 от 12.12.2012г. – прилагается). А также в связи с отсутствием в проектно-сметной документации установки РЗиА без которых невозможна работа комплекса электросетевых объектов

Принято **решение:**
До принятия решения с заводом-изготовителем оборудования и согласованием с ТОО «ЖЭС» по замене оборудования интегрирующей с существующей схемой подстанции, определить срок завершения строительства по данному объекту до 25.05.2013 года.

Подписи:

_____ Ахатаев А.Б.
_____ Аккозиев Р.С.
_____ Шералиев К.
_____ Булатбекова Л.Б.
_____ Лашин И.В.
_____ Ширинов М.
_____ Тастанбеков Б.

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 4
от 17.12.2012г.
Начальник КГУ "Управления строительства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Календарный график производства работ на 2013 год
по объекту: "Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод" района Т.Рыскулова Жамбылской области"

№ пп	Перечень работ	Всего стоимость в тенге				
			за Май 2013года	Июнь	Июль	Август
1	Расширение ПС 110/35/10кВ "Акыртобе"	2 422 577,00	2 422 577,00			
2	Строительство ПС 35/10кВ "Бригада № 5 ЛКЗ"	2 579 452,00	2 579 452,00			
	Итого:	**5 002 029,00**	**5 002 029,00**			

Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" **Лашин И.В.**

График погашения аванса

«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

Общая сумма договора составляет 1 334 916 100-00 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто) тенге 00 тиын.

Сумма Договора на 2013г. – 5 002 029 (пять миллионов две тысячи двадцать девять) тенге 00 тиын.

Аванс до 30% от суммы на 2013г. – 1 423 662-00 (один миллион четыреста двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят две) тенге 00 тиын.

№	Месяц	Сумма
1	Май	1 423 662,00
	Итого	**1 423 662,00**

Заказчик:	**Подрядчик:**
"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі	ТОО «ЭнергоСтройПроект»
Начальник управления	**Генеральный директор**
_____ **Байтелиев Р.Т.**	_____ **Лашин И.В.**
М.П.	**М.П.**
Дата подписания _____	**Дата подписания** _____

План финансирования

«Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Акыртобе» до ПС «Абдезим» для ТОО «Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области»

Общая сумма договора составляет **1 334 916 100-00 (один миллиард триста тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч сто) тенге 00 тиын.**

Сумма Договора на 2013г. – **45 977 073 (сорок пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысячи семьдесят три) тенге 00 тиын.**

№	Месяц	Сумма
1	Июнь	45 977 073,00

Заказчик:	Подрядчик:
"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі	ТОО «ЭнергоСтройПроект»
Начальник управления	**Генеральный директор**
_____ **Байтелиев Р.Т.**	_____ **Лашин И.В.**
м.п.	**м.п.**
Дата подписания _____	**Дата подписания** _____

Экз подр.

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г. о государственных закупках работ по объекту: "Строительство линии электропередачи ВЛ-110кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод района им. Т. Рыскулова Жамбылской области"

г. Тараз 17.04.2013г.

«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Начальника управления Байтелиева Р.Т., действующего на основании Положения с одной стороны и ТОО "ЭнергоСтройПроект", именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Лашина И. В., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Постановление акимата Жамбылской области №37 от 27.02.2013г. и п.162 Постановления Правительства РК «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» №220 от 26.02.2009г. заключили настоящее Дополнительное соглашение №5 от 17.04.2013 года к Договору № 2011/02-95 от 19.10.2011г. о государственных закупках работ по объекту: "Строительство линии электропередачи ВЛ-110кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод района им. Т. Рыскулова Жамбылской области" (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с изменением ЕБК Приказом МФ РК специфику 421 (строительство зданий и сооружений) заменить на специфику 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», дополнить спецификой 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товаров, услугам, работ».

На основании Постановление акимата Жамбылской области №37 от 27.02.2013г. и п.162 Постановления Правительства РК «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» № 220 от 26.02.2009г. Сумму не выполненных обязательства 45 977 073-00 (Сорок пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три) тенге 00 тиын из них: 41 050 958-00 (Сорок один миллион пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», 4 926 115-00 (Четыре миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто пятнадцать) тенге 00 тиын по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товаров, услугам, работ» оплатить «до 30 июня 2013 года» по подпрограмме 015 (за счет средств местного бюджета).

2. Изменить реквизиты Заказчика «РНН 211500243111» заменить на «БИН 100140009275», Подрядчика «РНН 600400544917» заменить на «БИН 050440002742».

В п. 79 договора продлить срок действия договора до 31 декабря 2013 года».

З. Ғаббасов

Остальные пункты Договора остаются без изменения. Настоящее Дополнительное соглашение не имеет юридической силы без основного Договора и является его неотъемлемой частью.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2013 года.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар колігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі	**ТОО «ЭнергоСтройПроект»**
г. Тараз пр. Толе би, 35	**БИН 050440002742**
БИН 100140009275	**ИИК KZ55 8560 0000 0052 8914**
ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000,	**АО «Банк ЦентрКредит»**
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	**БИК KCJBKZKX**
БИК KKMFKZ2A; Код 2811751	
Начальник управления _____ **Байтелиев Р.Т.**	**Директор** _____ **Лашин И. В.**
м.п.	**м.п.**
Дата подписания _____	**Дата подписания** _____

Дата регистрации в территориальном органе Казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

З. Ғайнуллов