Договор № 31
Оплата прочих услуг и работ
(Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области.)

а. Б.Момышулы **«21» апреля 2015 г.**

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппарты» КММ, находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, а. Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыра, №62, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице акима Калышбаева Б.Б., действующего на основании Положения о «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ » утвержденного постановлением акимата Жуалынского района Жамбылской области №403 от 25 августа 2014 года, с одной стороны и ТОО «Строительная компания Жігер», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Сейтбекова Г.К., находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Кайрат, ул. Рыскулова №70 с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), и Решение об утверждений итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений №4627141 от «17» апреля 2015 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Администратор бюджетных программ 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения,поселка, села , сельского округа.

Программа 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов».

Подпрограмма 000

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ».

Подрядчик не является плательщиком НДС

1.ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик» - «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;**

2) **«Генеральный подрядчик»** – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях договора;

3) **«Объект»** - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее текущему ремонту и передаваемое по окончании текущего ремонта и Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

4) **«Участок»** - территория, отведенная для текущего ремонта водопроводных сетей;

5) **«Цена договора»** - общая сумма договора, указанная Подрядчиком в его конкурсном ценовом предложении, и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

6) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством о государственных закупках на выполнение работ, а также все приложения к нему. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Подрядчиками;

7) **«Временные сооружения»** означают все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

8) «**Материалы**» - все расходные материалы, которые Подрядчик используют для текущего ремонта водопроводных сетей;

9) «**Техника**» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика , которые временно находятся на участке текущего ремонта водопроводных сетей;

10) «**Срок продолжительности работ**» - календарный срок, в течение которого Подрядчик должен завершить текущий ремонт водопроводных сетей;

11) «**Дни**» - календарные дни, «**Месяцы**» - календарные месяцы;

12) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) **«Акт выполненных работ»** - произвольная форма отчета о выполненных объемах работ;

14) «**Справка**» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

15) «**Дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе ремонта или в течение гарантийного срока;

16) «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе ремонта или в течение гарантийного срока;

17) «**Исполнительная документация**» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, счета на материалы, сертификаты соответствия материалов по выполненному ремонту.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.Оплата прочих услуг и работ «Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области».

2.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ надлежащим образом (далее - работы), согласно Приложению № 1

3.ЦЕНА ДОГОВОРА

1. Цена договора составляет 2990000-00 (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч тенге 00 тиын).

2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора.

3. Изменение цены Договора не допускается.

4. Допускается внесение изменений в Договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

5. В случае если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в ремонте, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий Договор.

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

1. Ежемесячная оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком до **30** числа каждого месяца, т.е. в течение 5 (пяти) дней после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ, Ф-2) и оригиналов счетов-фактур, утвержденных Заказчиком, путем перечисления денег на счет Подрядчика.

2. Финансирование разовых затрат по текущему ремонту водопроводных сетей, связанных с чрезвычайными ситуациями (природные, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.) решается Заказчиком за счет перераспределения лимитов финансирования или выделения дополнительных средств за счет резерва местного бюджета, по согласованию с уполномоченными органами.

3. Подрядчик в течение **10** (десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу вносит обеспечение исполнения договора в размере **3** (три) процента от общей суммы Договора.

4. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

б) банковскую гарантию.

5.Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 15 календарных дней с даты Акта приемки работ Заказчиком.

Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:

а) нарушил сроки выполнения работ;

б) некачественно выполнил работы;

в) нарушил другие условия Договора.

6. Подрядчик в течение **10** (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора представляет календарный график производства работ и дефектной ведомости.

7. Окончательный срок оплаты по настоящему Договору производится **до 30 июня 2015 года** при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

8. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ – «**27» апреля 2015 года;**
- срок окончания работы – **«30» июня 2015 года.**

2. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы.

3. Срок продолжительности текущего ремонта и календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

а) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

б) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

в) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

г) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

4. Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон. При этом оформляется акт простоя и о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

5. Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства Подрядчика:

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, согласно материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии со сметным расчетом и календарным графиком

4) своевременно устранять недостатки, дефекты работ, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

6) полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

7) назначить приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и

должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

8) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

9) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества на период продолжительности выполнения всех работ подрядчиком;

12) не позднее **25** числа отчетного месяца представлять Заказчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты выполненных работ, справки № КС-3 и оригиналы счетов-фактур;

13) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

14) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо от объекта работ в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

15) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места;

16) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору, обеспечить Заказчика автотранспортом для выезда на место производства и оперативного контроля за ходом и качеством работ;

17) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

18) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Обязательства Заказчика:

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по текущему ремонту, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком;

3) передать по акту Подрядчику в двухдневный срок с даты заключения Договора подлежащий текущему ремонту;

4) обеспечить надзор за ходом и качеством выполнения текущего ремонта;

5) обеспечить контроль и ежемесячную приемку работ по текущему ремонту водопроводных сетей, согласно действующих нормативов;

6) направлять по первому письменному требованию «Подрядчика» представителя для освидетельствования непредвиденных работ, оперативного решения других возникающих вопросов.

7) обеспечить финансирование работ по текущему ремонту в соответствии с установленными лимитами и по мере поступления денежных средств из бюджета.

Права Заказчика во время выполнения работ:

1) если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в Договор, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному графику производства работ, качеством применяемых материалов.

5) осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6) может провести испытание, чтобы проверить качество работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

7) В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

1. В процессе ремонта Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых материалов.

2. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

3. В течение всего срока текущего ремонта должен обеспечиваться доступ на ремонтную площадку и объект представителей Заказчика.

4. Если при производстве работ на ремонтируемом участке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

5. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

6. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За нарушение срока начала работ более **15** (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **0,1 %** (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более **10%** (десяти процентов) цены

Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

2. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **0,1 %** (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более **10%** (десяти процентов) от цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

3. За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **10%** (десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

4. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере **0,1%** (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, но не более **10%** (десяти процентов) от стоимости дефекта.

5. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере **0,1%** (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более **10 %** (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

6. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств.

7. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

10. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

9.ФОРС-МАЖОР

1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

2. Обе Стороны должны в течение **3-х** дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

10.ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. «Заказчик» назначает своих представителей для контроля и ежемесячной приемки работ по текущему ремонту. Приемка работ производится в соответствии с проектно-сметной документацией, с учетом фактического выполнения отдельных видов и объемов работ.

2.Одновременно с приемкой работ представители «Заказчика» и «Подрядчика» осуществляют оценку качества работ с составлением соответствующего акта, согласно действующих нормативов.

3. Акты ежемесячной приемки работ по текущему ремонту водопроводных сетей подписываются:

- со стороны «Заказчика» - представителем, назначенным по данному «Подрядчику».
- со стороны «Подрядчика» - представителем «Подрядчика».

Акты приемки работ скрепляются печатями «Заказчика» и «Подрядчика».

4.Ежемесячная приемка работ по текущему ремонту водопроводных сетей должна, завершится не позднее **25** числа соответствующего месяца.

5. При производстве и приемке работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкциями по квалификации работ и нормативными актами РК

6.Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ.

7. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии. При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте.

9. Приемка работ оформляется актами выполненных работ в пределах выделенных средств. Акт ежемесячной приемки работ по текущему ремонту подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

65. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

12.ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и новые условия в настоящий Договор, которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

2. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

а) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ;

б) Подрядчик приостанавливает работы сроком до **15** (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

в) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

г) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение **10** дней;

д) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

е) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

5. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

6. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

9. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

11. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

13. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

а) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

б)оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Жуалынском районном управлении Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики

Казахстан и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по Договору. Срок действия Договора **до 31 декабря 2015 года.**

14.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов по настоящему Договору, имеет силу только в письменном виде.

3. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	**Подрядчик:**
Жамбыл облысы «Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» КММ **а. Б.Момышулы ул. Рысбек Батыр №62** **БИН 000540003230** **ИИК KZ45070103KSN2103000** **БИК KKMFKZ2A** **ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»**	**ТОО «Строительная компания ЖІГЕР»** **Жамбылская обл.Жуалынский р-н с.Кайрат, ул. Рыскулова №70** **БИН 130440018726** **ИИК KZ806010161000192068** **БИК HSBKKZKX** **АО «Народный Банк Казахстана »**
Аким	**Директор**
_____ Калышбаев Б.Б.	**_____Сейтбеков Г.К**
М.П.	**М.П.**

Приложение № 1
к Договору №31
от «21» апреля 2015 г.

Перечень закупаемых работ

№ п/п	Наименование видов работ, объектов	Ед. изм.	Кол-во /объем/	Сумма, тенге	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
1	Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области.	Работа	1,0	2990000-00	до 30 июня 2015 года	Жамбылская область, Жуалынский район с.Б.Момышулы
	Итого			**2990000-00**		

«Заказчик»
Аким
_____/ Калышбаев Б.Б.
м.п.

«Подрядчик»
Директор
_____/ Сейтбеков Г.К
м.п.

Форма N 2в

Заказчик: Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышулы ауылы әкімінің аппараты КММ

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Договор №31 от 21 апреля 2015г.

Наименование обьекта: Текущий ремонт водопроводных сетей улицы Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2

приемки выполненных работ от 28 апреля 2015 года

Текущий ремонт водопроводных сетей улицы Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	480,00	27,84	1,66	26,18 7,20	13361	797	12564 3456
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,00	218,93	218,93	-- --	3941	3941	-- --
3.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,15	58881,69	33075,00	25695,31 6813,45	8832	4961	3854 1022
4.	ТПрайс	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR21 HDPE 100 PN10 100 /ГОСТ 18599-2001/, Dн 100 мм	м	142,00	832,00	--	-- --	118144	--	-- --
	ИТОГО:							144278	9699	16418 4478

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16357
Всего накладных расходов:	16357
Итого с накладными	160635

Б. Момышулы ауылының әкімі

Б. Калыкбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9638
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	170273
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	170954
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	172657
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	412595
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8252
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	420847

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Әкім Б. Калышбаев

Подрядчик:

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор Г. Сейтбеков

Заказчик Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ Форма N 2в

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Договор №31 от 21 апреля 2015 года

Наименование обьекта: Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2

приемки выполненных работ на 15 мая 2015 года
Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е65-13-2	Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 63 мм	100м	0,03	64020,17	316,00	1,37 0,41	1857	9	-- --
2.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	480,00	3,35	--	3,35 1,16	1609	--	1609 558
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	70,00	3,35	--	3,35 1,16	235	--	235 81
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,00	21,55	17,03	4,52 --	1508	1192	316 --
5.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	40,00	1395,20	153,68	152,52 57,15	55808	6147	6101 2286
6.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,26	58881,69	33075,00	25695,31 6813,45	15191	8533	6629 1758
7.	ТПрайс	Трубы водопроводные из полиэтилена Dн 100 мм	м	258,00	832,00	--	-- --	214656	--	-- --
8.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных	км	0,02	70153,47	48825,00	10674,97	1684	1172	256

Б. Момышұлы ауылының әкімі Б Калыбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием					4032,00			97
9.	С130806-7 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	24,00	474,00	--	--	11376	--	--
10.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	231,75	17,71 6,75	1646	927	71 27
11.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	4,00	6480,00	--	--	25920	--	--
12.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,80	5990,40	771,75	95,97 36,25	4792	617	77 29
13.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	16,00	156,43	126,00	21,43 --	2503	2016	343 --
14.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	384,00	--	--	6144	--	--
15.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,23	36658,78	1435,50	1879,87 538,43	118408	4637	6072 1739
16.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,03	29600,00	--	--	59970	--	--
17.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	4,00	4427,00	--	--	17708	--	--
		ИТОГО:						541015	25250	21709 6575

Накладные расходы :

На общестроительные работы	40596
На сантехнические работы	1

Б. Мамышулы ауылының әкімі

Б. Калыгбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	40597
Итого с накладными	581612
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	616509
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	618975
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	625140
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1493883
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29878
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1523761
Итого с понижающим коэффициентом 1523761x0,693	**1055966 тенге**

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б.Момышулы ауылы әкімінің аппараты КММ

Әкім Б. Калышбаев

Подрядчик:

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор Г. Сейтбеков

Форма N 2в

Заказчик: Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Договор №31 от 21 апреля 2015 года

Наименование обьекта: Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2

приемки выполненных работ от 22 июня 2015 года

Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	38,50	294,75	294,75	-- / --	11348	11348	-- / --
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,50	134,10	134,10	-- / --	3822	3822	-- / --
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,34	56,25	3,89	52,36 / 19,37	975	67	908 / 336
4.	Е010333-А 5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	29,48	56,20	--	56,20 / 11,24	1657	--	1657 / 331
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17,34	3,77	0,48	3,24 / 1,12	65	8	56 / 19
6.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	0,79	58881,69	33075,00	25695,31 / 6813,45	3533	1984	1542 / 409
7.	Т	Трубы водопроводные из полиэтилена Dн 100 мм	м	0,79	632,00	--	-- / --	49920	--	-- / --

Б. Момышулы ауылының әкімі Б. Калымбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	18,00	244,97	146,93	-- 0,28 --- 0,11	4410	2645	-- 5 --- 2
9.	С130806-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	18,00	884,00	--	-- --- --	15912	--	-- --- --
10.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	420081,51	44550,00	68116,36 --- 25731,00	7561	802	1226 --- 463
11.	Е0137-74-5	Устройство лотков из сборного железобетона	м3	2,80	2177,10	933,75	965,63 --- 333,65	6096	2614	2704 --- 934
12.	Т	лотки железобетонные	шт	2,00	6366,43	--	-- --- --	12733	--	-- --- --
13.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	3,00	916,73	396,00	180,25 --- 67,50	2750	1188	541 --- 203
14.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,15	247994,13	62775,00	49389,75 --- 18657,00	37695	9542	7507 --- 2836
15.	Т	Отводы металлические диам 100мм	шт	10,00	547,65	--	-- --- --	5477	--	-- --- --
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,57	69,53	225,64 --- 58,98	3006	695	2256 --- 590
17.	Тцена	Втулки под фланец ПЭ PN100	шт	10,00	581,88	--	-- --- --	5819	--	-- --- --
18.	Т	соединительные фитинги 25мм	шт	34,00	205,37	--	-- --- --	6983	--	-- --- --
19.	С130810-2851	Переходник сантехнический	шт	1,00	62,00	--	-- --- --	310	--	-- --- --
20.	С130810-2	Переходник сантехнический	шт	17,00	100,00	--	--	1700	--	--

Б. Момышулы аудданының жергілікті

Б. Калысбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852									
21.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,00	4427,00	--	--	8854	--	--
22.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	4,00	998,00	--	--	3992	--	--
23.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	--	53600	--	--
24.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	150,00	209,98	6,01	34,29 / 8,79	31498	902	5144 / 1319
25.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1500,00	15,35	0,10	1,37 / 0,40	23024	150	2051 / 601
26.	Е0127-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,32	40097,59	--	339,59 / 140,94	12831	--	109 / 45
27.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,00	22,04	1,31	20,73 / 5,70	264	16	249 / 68
28.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,80	167,40	167,40	--	301	301	--
29.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8,20	6,01	--	6,01 / 1,64	49	--	49 / 13
30.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	12,00	626,48	39,83	24,55 / 9,20	7518	478	295 / 110
31.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	4,20	6044,39	470,25	210,97 / 76,19	25386	1975	886 / 320
32.	С12041-33	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	58000,00	--	--	2030	--	--

Б. Молысбаев
ауылдың әкімі

Б. Калыбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 16 мм					------- --			------- --
33.	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,05	50600,00	--	-- ------- --	2530	--	-- ------- --
34.	Е0106-11-6	Установка закладных деталей	1т	0,02	121637,97	7560,00	11119,34 -------- 4200,75	2919	181	267 -------- 101
35.	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	1,50	21285,50	2880,00	498,55 -------- 188,33	31928	4320	748 -------- 282
36.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,20	4427,00	--	-- ------- --	5312	--	-- ------- --
37.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	-- ------- --	13400	--	-- ------- --
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,20	245,44	37,35	3,82 -------- 1,44	1031	157	16 -------- 6
39.	Е0109-10-1	Сборка и установка стальных конструкции водонапорной башни	т	0,72	20801,65	6840,00	9779,20 -------- 2066,41	14977	4925	7041 -------- 1488
40.	С12021-164	Стоимость стальных конструкций	т	0,72	157700,00	--	-- ------- --	113544	--	-- ------- --
41.	Е0109-29-1	Сборка и установка стальных конструкций лестниц	т	0,10	13711,47	5040,00	5475,87 -------- 1552,87	1303	479	520 -------- 148
42.	С12021-96	Стоимость стальных конструкций лестниц	т	0,10	177400,00	--	-- ------- --	16853	--	-- ------- --
43.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	м2	[illegible]	62,40	2,77	0,05 -------- 0,02	1491	66	1 -------- --

Б. Молышы ауылының әкімі

Б. Калошибаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 100 мм	м	19,00	486,20	443,00	34,90 / 6,80	9238	8417	663 / 129
45.	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные 100х4 мм	м	19,00	749,00	--	-- / --	14231	--	-- / --
46.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	231,75	17,71 / 6,75	823	464	35 / 14
47.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	-- / --	12960	--	-- / --
48.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	231,75	17,71 / 6,75	823	464	35 / 14
49.	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	5430,00	--	-- / --	10860	--	-- / --
50.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	126,00	21,43 / --	626	504	86 / --
51.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	552,00	--	-- / --	2208	--	-- / --
52.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	200,00	24,52	5,94	15,35 / 5,06	4904	1188	3070 / 1012
53.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	400,00	0,02	0,01	-- / --	8	4	-- / --
54.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	16,00	5100,00	--	-- / --	81600	--	-- / --
55.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,00	1178,76	21,38	68,13 / 12,76	14145	257	818 / 153

Б. Момышулы атындағы ауылының әкімі

Б. Калоев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	120,00	210,25	6,01	34,56 8,38	25230	721	4147 1006
57.	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	120,00	15,36	0,11	1,51 0,44	1843	13	181 53
ИТОГО:								735906	60697	44812 13005

Накладные расходы :

На монтажные работы	7692
На общестроительные работы	71786
На металломонтажные работы	6335
Всего накладных расходов:	85812
Итого с накладными	821719

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	871022
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	879297
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	882781
Затраты, связанными с командированием работников	1
Итого с затратами, связанными с командированием работников	882782
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2109564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2151755
Итого с понижающим коэффициентом 0,693	**1491166 тенге**

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Әкім _____ Б. Калышбаев

Подрядчик:

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор Г. Сейтбеков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ № 31 от 21 апреля 2015 г

Оплата прочих услуг и работ
(Текущий ремонт водопроводных сетей ул.Пахомова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области)

а.Б.Момышулы 29 июня 2015 года

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, а. Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыра, №62, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице акима Калышбаева Б.Б., действующего на основании Положения о «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппарты КММ» утвержденного постановлением Акимата Жуалынского района Жамбылской области № 403 от 25 августа 2014 года, с одной стороны и ТОО «Строительная компания Жігер», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Устава от 25.03.2015 г, в лице директора Сейтбекова Г.К., находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Кайрат, ул. Рыскулова №70, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 303 от 21 июля 2007 года (далее – Закон) и в соответствий с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания утвержденное Приказом МФ РК № 540 от 04.12.2014 г. пришли к обоюдному согласию о нижеследующем:

Администратор бюджетных программ 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения,поселка, села , сельского округа.
Программа 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов».
Подпрограмма 000
Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ».
Подрядчик не является плательщиком НДС

Внести в договор № 31 от 21 апреля 2015 г Оплата прочих услуг и работ (Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области) следующие изменения: в пункте 3 «Цена договора» изложить в следующей редакций.

1.Пункте 3.1 Размер денежных обязательств составляет 4258230 тенге 00 тиын (Четыре миллиона двесте пятьдесять восемь тысяч двесте тридцать тенге 00 тиын), без НДС связи с увеличением объема работ.
2. «Срок выполнения работ до 30 сентября 2015 г.
3. «Срок оплаты за выполненные работы до 30 сентября 2015 г.
4.Все иные условия договора остаются без изменения.
5.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и самостоятельно без договора юридической силы не имеет.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 29.06.2015 г и становиться обязательным с момента регистрации в органах казначейства и действует до 31.12.2015 г

7.Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» КММ **с.Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыра, 62** **БИН 000540003230** **БИК KKMFKZ2A** **ИИК KZ45070103KSN2103000** **ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»**	**ТОО «Строительная компания ЖІГЕР»** **Адрес: Жамбылская область Жуалынский район с.Кайрат ул.Рыскулова № 70** **БИН 130440018726** **ИИК KZ806010161000192068** **БИК HSBKKZKX** **АО «Народный Банк Казахстана»**
Аким_____Калышбаев Б.	**Директор_____ Сейтбеков Г**

Заказчик Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ Форма N 2в

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Дополнительное соглашение № 1 от 29 июня 2015 г к Договору №31 от 21 апреля 2015 года

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей улицы Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2

приемки выполненных работ на 29 июня 2015 года
Текущий ремонт водопроводных сетей улицы Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	22,25	218,93	218,93	-- ---	4871	4871	-- ---
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,20	134,10	134,10	-- ---	1904	1904	-- ---
3.	Е0101-138-7	Уплотнение грунта под основание	м2	14,20	107,22	15,64	82,41 27,89	1523	222	1170 396
4.	Е0106-12-0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	16,30	5511,24	441,00	311,32 117,61	89833	7188	5075 1917
5.	Е0109-53-2	Монтаж ограждения	т	1,32	9850,48	7357,50	1162,95 108,00	13003	9712	1535 143
6.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	5862,80	3217,50	1172,83 334,76	5863	3218	1173 335
7.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1692,70	1435,50	33,47 12,65	1693	1436	33 13
8.	С12021-24	Отдельные железобетонные элементы	т	1,32	172800,00	--	--	228096	--	--

Б. Момышулы ауылы

Б. Калыныбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т					------- --			------- --
9.	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	8,00	754,59	178,20	131,05	6037	1426	1048
							49,07			393
10.	С143019-3 7	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	м	8,00	3000,00	--	--	24000	--	--
							------- --			------- --
ИТОГО:								376823	29977	10036
										3197

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27181
На металломонтажные работы	8869
Всего накладных расходов:	36050
Итого с накладными	412873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24772
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	437645
Итого с временными, 0,96 %	441846
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	446044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	447811
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	452229
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1156539
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23131
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**1179670** тенге

Заказчик:
Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б. Мамырулы ауылы әкімінің аппараты КММ

Әкім Б. Калышбаев

Подрядчик:
«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор Г. Сейтбеков

Заказчик: Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Форма N 2в

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Дополнительное Соглашение №1 от 29 июня 2015 г к Договору №31 от 21 апреля 2015 года

Наименование обьекта: Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2

приемки выполненных работ на 17 августа 2015 года

Текущий ремонт водопроводных сетей ул. Пахомова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	120,00	210,25	6,01	34,56 8,38	25230	721	4147 1006
2.	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	120,00	15,36	0,11	1,51 0,44	1843	13	181 53
3.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,24	36658,78	1435,50	1879,87 538,43	8798	345	451 129
	ИТОГО:							35871	1079	4780 1188

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3001
Всего накладных расходов:	3001
Итого с накладными	38872

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2332

Б. Момышулы ауылының әкімі

Б. Калыбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41204
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	41595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41760
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42172
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	107851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2157
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	110008

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Әкім _____ Б. Калышбаев

Подрядчик:

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор _____ Г. Сейтбеков