Договор № 47
Оплата прочих услуг и работ
(Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Ш.Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области.)

с. Б.Момышулы «23» сентября 2015 г.

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» КММ, находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, а. Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыра, №62, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице акима Калышбаева Б.Б., действующего на основании Положения о «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ » утвержденного постановлением акимата Жуалынского района Жамбылской области №403 от 25 августа 2014 года, с одной стороны и ТОО «Строительная компания Жігер», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Сейтбекова Г.К., находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Кайрат, ул. Рыскулова №70 с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), и Приказа Министра Финансов РК за № 395 от 19.03.2015г «Об Утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления и Собрания Местного Сообщества за № 2 от 02.09.2015 г., «Решение об утверждений итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений №4803084 от «21» сентября 2015 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Администратор бюджетных программ Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Программа «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов».

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ».

Подрядчик не является плательщиком НДС

1.ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик» - «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;**

2) **«Генеральный подрядчик»** – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, и осуществляющее выполнение работ, указанных в условиях договора;

3) **«Объект»** - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее текущему ремонту и передаваемое по окончании текущего ремонта и Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

4) **«Участок»** - территория, отведенная для текущего ремонта водопроводных сетей;

5) **«Цена договора»** - общая сумма договора, указанная Подрядчиком в его конкурсном ценовом предложении, и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

6) **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством о государственных закупках на выполнение работ, а также все приложения к нему. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Подрядчиками;

7) «**Временные сооружения**» означают все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

8) «**Материалы**» - все расходные материалы, которые Подрядчик используют для текущего ремонта водопроводных сетей;

9) «**Техника**» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика , которые временно находятся на участке текущего ремонта водопроводных сетей;

10) «**Срок продолжительности работ**» - календарный срок, в течение которого Подрядчик должен завершить текущий ремонт водопроводных сетей;

11) «**Дни**» - календарные дни, «**Месяцы**» - календарные месяцы;

12) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) **«Акт выполненных работ»** - произвольная форма отчета о выполненных объемах работ;

14) «**Справка**» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

15) «**Дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе ремонта или в течение гарантийного срока;

16) «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе ремонта или в течение гарантийного срока;

17) «**Исполнительная документация**» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, счета на материалы, сертификаты соответствия материалов по выполненному ремонту.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.Оплата прочих услуг и работ «Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Ш.Улекова в с.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области».

2.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ надлежащим образом (далее - работы), согласно Приложению № 1

3.ЦЕНА ДОГОВОРА

1. Цена договора составляет 1424066-00 (Один миллион четыресто двадцать четыре тысяча шестьдесят шесть тенге 00 тиын).

2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора.

3. Изменение цены Договора не допускается.

4. Допускается внесение изменений в Договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

5. В случае если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в ремонте, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий Договор.

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

1. Ежемесячная оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком до **30** числа каждого месяца, т.е. в течение 5 (пяти) дней после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ, Ф-2) и оригиналов счетов-фактур, утвержденных Заказчиком, путем перечисления денег на счет Подрядчика.

2. Финансирование разовых затрат по текущему ремонту водопроводных сетей, связанных с чрезвычайными ситуациями (природные, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.) решается Заказчиком за счет перераспределения лимитов

финансирования или выделения дополнительных средств за счет резерва местного бюджета, по согласованию с уполномоченными органами.

3. Подрядчик в течение **10** (десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу вносит обеспечение исполнения договора в размере 3 (три) процента от общей суммы Договора.

4. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

б) банковскую гарантию.

5.Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 15 календарных дней с даты Акта приемки работ Заказчиком.

Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:

а) нарушил сроки выполнения работ,

б) некачественно выполнил работы;

в) нарушил другие условия Договора.

6. Подрядчик в течение **10** (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора представляет календарный график производства работ и дефектной ведомости.

7. Окончательный срок оплаты по настоящему Договору производится **до 30 ноября 2015 года** при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

8. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ – **«01» октября 2015 года;**
- срок окончания работы – **«20» ноября 2015 года.**

2. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы.

3. Срок продолжительности текущего ремонта и календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

а) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

б) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

в) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

г) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

4. Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон. При этом оформляется акт простоя и о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на

основании обосновывающих документов в течение 3-х дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

5. Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства Подрядчика:

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, согласно материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии со сметным расчетом и календарным графиком

4) своевременно устранять недостатки, дефекты работ, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

6) полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

7) назначить приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

8) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

9) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества на период продолжительности выполнения всех работ подрядчиком;

12) не позднее **25** числа отчетного месяца представлять Заказчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты выполненных работ, справки № КС-3 и оригиналы счетов-фактур;

13) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

14) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо от объекта работ в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

15) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь

строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места;

16) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору, обеспечить Заказчика автотранспортом для выезда на место производства и оперативного контроля за ходом и качеством работ;

17) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

18) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Обязательства Заказчика:

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по текущему ремонту, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком;

3) передать по акту Подрядчику в двухдневный срок с даты заключения Договора подлежащий текущему ремонту;

4) обеспечить надзор за ходом и качеством выполнения текущего ремонта;

5) обеспечить контроль и ежемесячную приемку работ по текущему ремонту водопроводных сетей, согласно действующих нормативов;

6) направлять по первому письменному требованию «Подрядчика» представителя для освидетельствования непредвиденных работ, оперативного решения других возникающих вопросов.

7) обеспечить финансирование работ по текущему ремонту в соответствии с установленными лимитами и по мере поступления денежных средств из бюджета.

Права Заказчика во время выполнения работ:

1) если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в Договор, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному графику производства работ, качеством применяемых материалов.

5) осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6) может провести испытание, чтобы проверить качество работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

7) В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

1. В процессе ремонта Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых материалов.

2. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

3. В течение всего срока текущего ремонта должен обеспечиваться доступ на ремонтную площадку и объект представителей Заказчика.

4. Если при производстве работ на ремонтируемом участке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

5. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

6. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За нарушение срока начала работ более **15** (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **0,1 %** (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более **10%** (десяти процентов) цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

2. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **0,1 %** (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более **10%** (десяти процентов) от цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

3. За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере **10%** (десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

4. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере **0,1%** (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, но не более **10%** (десяти процентов) от стоимости дефекта.

5. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере **0,1%** (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более **10 %** (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

6. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств.

7. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

10. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

9.ФОРС-МАЖОР

1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

2. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

10.ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. «Заказчик» назначает своих представителей для контроля и ежемесячной приемки работ по текущему ремонту. Приемка работ производится в соответствии с проектно-сметной документацией, с учетом фактического выполнения отдельных видов и объемов работ.

2.Одновременно с приемкой работ представители «Заказчика» и «Подрядчика» осуществляют оценку качества работ с составлением соответствующего акта, согласно действующих нормативов.

3. Акты ежемесячной приемки работ по текущему ремонту водопроводных сетей подписываются:

- со стороны «Заказчика» - представителем, назначенным по данному «Подрядчику».
- со стороны «Подрядчика» - представителем «Подрядчика».

Акты приемки работ скрепляются печатями «Заказчика» и «Подрядчика».

4.Ежемесячная приемка работ по текущему ремонту водопроводных сетей должна завершится не позднее **25** числа соответствующего месяца.

5. При производстве и приемке работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкциями по квалификации работ и нормативными актами РК

6.Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ.

7. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет. с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии. При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте.

9. Приемка работ оформляется актами выполненных работ в пределах выделенных средств. Акт ежемесячной приемки работ по текущему ремонту подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

65. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним. путем переговоров между Сторонами.

В случае если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров. они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

12.ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменения и новые условия в настоящий Договор. которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

2. Договор. может быть. расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора. обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора. которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

а) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ;

б) Подрядчик приостанавливает работы сроком до **15** (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

в) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени. определенного Заказчиком;

г) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ. и такое указание не отменятся в течение **10** дней;

д) Заказчик. либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам. за исключением его реорганизации или объединения;

е) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ. инструкциями и положениями, договорной документации.

5. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

6. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком. Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика. связанных с

расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

9. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

11. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

13. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

а) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

б)оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами Договора и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по Договору. Срок действия Договора **до 31 декабря 2015 года.**

14.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов по настоящему Договору, имеет силу только в письменном виде.

3. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
Жамбыл облысы «Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» КММ а. Б.Момышулы ул. Рысбек Батыр №62 БИН 000540003230 ИИК KZ45070103KSN2103000 БИК KKMFKZ2A ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	ТОО «Строительная компания ЖІГЕР» Жамбылская обл.Жуалынский р-н с.Кайрат, ул. Рыскулова №70 БИН 130440018726 ИИК KZ806010161000192068 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана »
Аким м.п. Калышбаев Т.Б.	Директор м.п. Сейтбеков Г.К

Заказчик: «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» КММ
Подрядчик: «Строительная компания Жігер» ЖШС
Наименование объекта:. «Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области»
Договор № 47 от 23 сентября 2015 г.

Форма КС-3

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат от 05 октября 2015 г

№1	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость с начало года	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	Всего	
		С начала года по отчетный период включительно.Без НДС		В том числе					С начала года.Без НДС	В отчетном месяце. Без НДС
				СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области»	1424066,00		1424066,00	964357,00				1424066,00	964357,00

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б.Момышұлы ауылы әкімінің
аппараты КММ

Аким _____ Калышбаев Б

Подрядчик

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор _____ Сейтбеков Г

Заказчик: Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышулы ауылы әкімінің аппараты КММ

Форма № 2в

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Договор №47 от 23 сентября 2015 года

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Ш. Улекова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2
приемки выполненных работ от 05 октября 2015 года

Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Ш. Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	380,00	27,84	1,66	26,18 / 7,20	10577	631	9947 / 2736
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	70,00	218,93	218,93	-- / --	15325	15325	-- / --
3.	Е0165-13-2	Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 65 мм	м	45,00	1341,05	711,00	2,30 / 0,47	60347	31995	103 / 21
4.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	300,00	3,35	--	3,35 / 1,16	1005	--	1005 / 349
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	120,00	21,55	17,03	4,52 / --	2586	2044	542 / --
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	40,00	134,10	134,10	-- / --	5364	5364	-- / --
7.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8,40	56,25	3,89	52,36 / 19,37	473	33	440 / 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е010333-А 5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	15,12	56,20	--	56,20 11,24	850	--	850 170
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,40	3,77	0,48	3,24 1,12	32	4	27 9
10.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,36	51202,26	30825,00	20326,01 5353,43	18689	11251	7419 1954
11.	ТПрайс	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR17 HDPE 100 PN10 75 /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	м	365,00	258,76	--	-- --	94449	--	-- --
12.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	8,00	300,57	69,53	225,64 58,98	2405	556	1805 472
13.	ТПрайс	Втулки под фланец ПЭ PN75	шт	4,00	1283,55	--	-- --	5134	--	-- --
14.	ТПрайс	Отводы диам 75мм	шт	4,00	1951,00	--	-- --	7804	--	-- --
15.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	405,40	227,25	16,15 6,75	811	454	32 14
16.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	4,00	118,85	96,75	16,47 --	475	387	66 --
17.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	739,72	362,25	120,17 45,00	740	362	120 45
18.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	-- --	10380	--	-- --
19.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00	--	-- --	1088	--	-- --
20.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев из	м3	0,48	36658,78	1435,50	1879,87	17596	689	902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сборного железобетона в сухих грунтах					538,43			258
21.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,00	4427,00	--	--	8854	--	--
22.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,36	29600,00	--	--	10656	--	--
23.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
24.	Ц0107-247-5	Замена насоса артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-110	шт	1,00	31772,00	10550,00	16190,00 3577,99	31772	10550	16190 3578
25.	ТПрайс	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	59556,94	--	--	59557	--	--
26.	Ц01С8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	73,10	23,40	20,80 4,40	8772	2808	2496 528
27.	С151602-20	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х4 мм2	1000м	0,12	30800,00	--	--	3696	--	--
	ИТОГО:							392837	82453	41946 10297

Накладные расходы :

На монтажные работы	15884
На общестроительные работы	50713
На сантехнические работы	36883
Всего накладных расходов:	103480
Итого с накладными	496317

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	526096
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	528200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	533461
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1364283
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27286
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1391569
Итого с понижающим коэффициентом 0,6930	**964357** тенге

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б.Момышулы ауылы әкімінің аппараты КММ

Б. Калышбаев

Подрядчик:

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор Г. Сейтбеков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ № 47 от 23 сентября 2015 г

Оплата прочих услуг и работ

(Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Ш.Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области)

с.Б.Момышулы 20 октября 2015 г

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, а. Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыра, №62, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице акима Калышбаева Б.Б., действующего на основании Положения о «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ» утвержденного постановлением Акимата Жуалынского района Жамбылской области № 403 от 25 августа 2014 года, с одной стороны и ТОО «Строительная компания Жігер», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Сейтбекова Г.К., находящийся по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Кайрат, ул. Рыскулова №70 с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 303 от 21 июля 2007 года (далее – Закон) и в соответствий с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания утвержденное Приказом МФ РК № 540 от 04.12.2014 г. пришли к обоюдному согласию о нижеследующем:

Администратор бюджетных программ «Аппарат акима с Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области».

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ».

Подрядчик не является плательщиком НДС

Внести в договор № 47 от 23 сентября 2015 г Оплата прочих услуг и работ (Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по ул. Ш.Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области) следующие изменения: в пункте 3 «Цена договора» изложить в следующей редакций.

1.Пункте 3.1 Размер денежных обязательств составляет 2031436 тенге 00 тиын (Два миллиона тридцать одна тысяча четыресто тридцать шесть тенге 00 тиын), без НДС связи с увеличением объема работ.

2.Все иные условия договора остаются без изменения.

3.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и самостоятельно без договора юридической силы не имеет.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 20.10.2015 г и становиться обязательным с момента регистрации в органах казначейства и действует до 31.12.2015 г

5.Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» КММ **с.Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыра, 62** **БИН 000540003230** **БИК KKMFKZ2A** **ИИК KZ34070R031236599001** **ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»**	**ТОО «Строительная компания ЖІГЕР»** **Жамбылская обл.Жуалынский р-н с.Кайрат, ул. Рыскулова №70** **БИН 130440018726** **ИИК KZ806010161000192068** **БИК HSBKKZKX** **АО «Народный Банк Казахстана »**
Аким _____ **Калышбаев Б.**	**Директор** _____ **Сейтбеков Г.К**
м.п.	

3500

Заказчик: Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Форма N 2в

Подрядчик «Строительная компания Жігер» ЖШС

Дополнительное соглашение №1 от 20.10.2015 г к Договору №47 от 23 сентября 2015 года

Наименование обьекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по улице Ш. Улекова в с. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т форма N2
приемки выполненных работ на 29 октября 2015 года

Текущий ремонт водопроводных сетей и насосной станции по улице Ш. Улекова в с. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области (Дополнительные работы)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	68,20	17,43	13,73	0,12 --- 0,05	1189	936	8 --- 3
2.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,20	67,76	10,51	2,62 --- 0,99	623	97	24 --- 9
3.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,35	5089,82	567,00	-- --- --	11961	1332	-- --- --
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	260,00	27,84	1,66	26,18 --- 7,20	7237	432	6806 --- 1872
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	58,00	218,93	218,93	-- --- --	12698	12698	-- --- --
6.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	180,00	3,35	--	3,35 --- 1,16	603	--	603 --- 209
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,00	21,55	17,03	4,52 --- --	2155	1703	452 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	120,00	134,10	134,10	-- / --	16092	16092	-- / --
9.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	360,00	19,40	19,40	-- / --	6984	6984	-- / --
10.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	4,00	739,72	362,25	120,17 / 45,00	2959	1449	481 / 180
11.	Е0122-8-2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм	км	0,04	42640,37	27540,00	4873,49 / 1841,40	1791	1157	205 / 77
12.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,05	47611,09	29700,00	17877,09 / 4698,68	2381	1485	894 / 235
13.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	50,00	105,00	--	-- / --	5250	--	-- / --
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	69,53	225,64 / 58,98	1202	278	903 / 236
15.	С130804-1544	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2 1/2X75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1120,00	--	-- / --	1120	--	-- / --
16.	С130804-1372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75X3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	635,00	--	-- / --	2540	--	-- / --
17.	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,06	41581,48	27405,00	4073,10 / 1539,00	2329	1535	228 / 86
18.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб	м	56,00	623,70	100,35	14,12 / 5,29	34927	5620	791 / 296
19.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	18,00	74,06	63,00	9,93 / --	1333	1134	179 / --
20.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN	шт.	18,00	202,00	--	-- / --	3636	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 ГОСТ 12816-80								
21.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	3,00	3044,69	999,00	91,69 33,75	9134	2997	275 101
22.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	70,00	73,10	23,40	20,80 4,40	5117	1638	1456 308
23.	ТПрайс-лист	кабели силовые ВВП 1х6мм2	шт	170,00	124,93	--	-- --	21239	--	-- --
24.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2,96	864,08	21,38	73,75 11,67	2558	63	218 35
	ИТОГО:							157058	57630	13522 3647

Накладные расходы :

На монтажные работы	1849
На общестроительные работы	56490
На сантехнические работы	11538
Всего накладных расходов:	69877
Итого с накладными	226935

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13616
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	240551
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	242836
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	243798
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	246204
Итого с затратами на разработку проектно-сметной документации, 2 %	251015
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	641951
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12839
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	654790

Итого с понижающим коэффициентом 0,98318

643776 **тенге**

Заказчик:

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты КММ

Әкім Б. Калышбаев

Подрядчик:

«Строительная компания Жігер» ЖШС

Директор Г. Сейтбеков

«БЕКІТЕМІН»
Б.Момышұлы ауылының әкімі
_____Б.Қалышбаев
«___»_____ 2015 ж

«Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы Ш.Үлеков көшесінің ауыз су жүйесіне ағымды жөндеу» жұмыстарын қабылдау туралы қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

Б.Момышұлы ауылы *«28» 10 2015 жыл*

«Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің *2015 жылғы «30 » сәуір № 23 ө өкімімен* тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия мүшелері:

Беделбеков Қайнарбек Молдаханұлы – Б.Момышұлы ауылы әкімінің орынбасары;

Орымбаев Мақсұт Мұратбекұлы – Б.Момышұлы ауылы әкімі аппаратының бас маманы;

Ералиев Нұрсұлтан Нұрғалиұлы - аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы;

Сейітбеков Ғалымжан Құлжабайұлы - «Жігер құрылыс компаниясы» ЖШС.

АНЫҚТАДЫ:

1. Мердігер – «Жігер құрылыс компаниясы» ЖШС **«Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы Ш.Үлеков көшесінің ауыз су жүйесіне ағымды жөндеу»** жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер - «Жігер құрылыс компаниясы» ЖШС.

3. Жобалау сметалық құжаттамасымен абаттандыру жұмыстары іске асты.

4. Ағымды жөндеу жұмыстары межеленген мерзімде жүзеге асты:

5.Қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылды:

Жобалау сметалық құжаттамасы, орындалу үлгісі.

6. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды.

7. Қабылдау комиссиясы арқылы анықталған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

8. Бекітілген жобалау сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны – 2 031 434 мың теңге. (келісім-шарт бойынша қосымша жұмыстарымен бірге).

Мердігер – Сейітбеков Ғалымжан Құлжабайұлы - «Жігер құрылыс компаниясы» ЖШС ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізіп, қабылдау комиссиясына ұсынған нысан **«Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы Ш.Үлеков көшесінің ауыз су жүйесіне ағымды жөндеу»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Комиссия мүшелері:

_____ Қ.Беделбеков
(қолы)

_____ М.Орымбаев
(қолы)

_____ Н.Ералиев
(қолы)

_____ Ғ.Сейітбеков
(қолы)

Ескерту: *Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.*