ДОГОВОР б/н
выполнение субподрядных работ

г. Шымкент **«15» май 2013г.**

ТОО «Ер-Ай-Б» в лице директора Шадырова Б.Д., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ТОО «ВиК Строй Групп» в лице генерального директора Мамбеталиева Е.Д.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и цена договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в 2013 году выполнение работ субподряда по объекту: «Капитальный ремонт зданий детской библиотеки №9 ул.Толстого 185, г.Шымкент» том числе: – наружные и внутренние отделочные работы, устройство полов, установка оконных и дверных блоков.

Общая сумма договора на 2013 год 1 043 614 тенге, включает в себя СМР, материалы, и другие затраты предусмотренные смете с НДС.

2. Условия платежа.

2.1. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно, согласно формы №2и №3, актов выполненных работ.

2.2. Заказчик после подписания Договора и представления календарного графика работ оплачивает Исполнителю аванс в сумме _____30%_____ от общей суммы Договора.

2.3. Из суммы выполненных Исполнителем работ Заказчик удерживает 10% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Исполнителю после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

3. Сроки исполнения обязательств.

3.1. Исполнитель обязуется обеспечить завершение работ по настоящему договору согласно графику производство работ.

3.2. Рабочая комиссия по приемке работ проводится с участием Исполнителя.

3.3. Срок гарантий нормальной работы объекта и оборудования устанавливается 24 мес. с момента подписания акта о приеме.

4. Ответственности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется: выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с требованием Заказчика, техническим заданием, сметой и планом работ.

4.2. Заказчик создает комиссию по окончательной приемки работ Исполнителя по настоящему договору. Акт приемки выполненных работ подписывается членами комиссии и утверждается Заказчиком.

4.3. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью своих работников, возникающий в течение и вследствие исполнения Договора.

4.4. Заказчик обязан обеспечить Исполнителя проектно-технической документацией и должен осуществить технический контроль в течение действия Договора.

5. Действие неопределимой силы.

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами.

5.2. Сторона которая не исполняет своего обязательства должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на обязательства по Договору.

5.3. При возникновении форс-мажорных обязательств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обязательств и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных конструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6. Дополнением порядок разрешения споров.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Ер-Ай-Б»	ТОО «ВиК Строй Групп»
г. Шымкент, Абайский район,	г. Шымкент, Абайский район,
мкр.Жайлау участок 51	4 мкр. дом 17, кВ. 1
БИН 071240008176	БИН 070340014092
БИК NURSKZKZ	БИК NURSKZKZ
ИИК KZ5384906 KZ005879788	ИИК KZ5384906 KZ005934649
Филиал АО «Нурбанк» в г.Шымкент	Филиал АО «Нурбанк» в г.Шымкент
_____ Шадыров Б.Д.	_____ Мамбетжалиев Е.Д.

Заказчик: ГУ"Централизованная система детских библиотек" г.Шымкент
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Субподрядчик: ТОО "ВиК СтройГрупп"
Договор б/н_ от 15.05.2013г.

Наименование обекта: Капитальный ремонт здания детской библиотеки №9, ул. Толстого 185, г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2013г.

№ п/п	Наименвание объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ тенге			
		С начала года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	931798	1043614	931798	1043614
2	В т.ч. оборудование				
5	Итого к оплате	931798	1043614	931798	1043614

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ер-Ай-Б"
_____ **Б.Д.Шадыров**

Субподрядчик
Директор ТОО "ВиК Строй Групп"
_____ **Е.Д.Мамбеталиев**

Договор
№ 3