2 714 300 2

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы**
**№ 96 шарт**

Семей қ.,Әуезов даңғ.,111 2014 жылғы «17» шілде

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесінің шаруашылықты жүргізу құқығына негізделген "Теплокоммунэнерго" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, атынан «Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті» ММ 14.01.2014 жылғы № 7 бұйрығы негізінде жұмыс істейтін әрекет ететін «Теплокоммунэнерго» МКК «оңалтушы басқарушысы ОРАЗАЕВ ЕРЛАН МУБАРАКОВИЧ» бір тараптан және екінші тараптан бұдан әрі «Мердігер» деп аталынатын «Инком-Шығыс» ЖШС атынан Жарғы негізінде жұмыс істейтін директор Ақылғазин М., бұдан әрі «Тараптар» деп аталынатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі – Заң) және 2014 жылғы «15» шілдеде № 699705 конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу Қорытынды туралы хаттамасы негізінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

**1. Ұғымдар мен айқындамалар**

1) тапсырыс беруші – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) объект – конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жасартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

4) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

5) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

шарт – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер, өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы кандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

7) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

8) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

9) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу їшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

10) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

ДОГОВОР № 96
о государственных закупках работ

г. Семей, пр. Ауэзова, 111 от «17» июля 2014 года

Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей", на праве хозяйственного ведения, именуемое в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает реабилитационный управляющий ОРАЗАЕВ ЕРЛАН МУБАРАКОВИЧ, *действующего на основании Приказа № 7 от 14.01.2014 года ГУ «Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области»*, с одной стороны и ТОО «Инком-Шыгыс», именуемое в дальнейшем Подрядчик, от лица которого выступает директор Акылгазин М., действующий на основании «Устава», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и Протокола об итогах электронных государственных закупок способом конкурс от «15» июля 2014 года № 699705, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1. Понятия и определения**

1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

5) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

6) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

7) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

8) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

9) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

10) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

11) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;
12) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;
13) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;
14) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі – жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

**2. Шарттың мәні**

2.1. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарттың қосымшаларына сәйкес жұмыстарды сметалық құжаттарға және техникалық ерекшелікке (осы Шарттың № 2 қосымшасы) сәйкес орындауға, ал Тапсырыс беруші жұмыстарды осы Шарт талаптарына сәйкес қабылдауға және төлем жасауға міндеттенеді.
2.2. Жұмыстар сметалық құжаттамаға сәйкес орындалады: «Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау нысандарын күрделі жөндеу.
Нысанның тұрған жері: ҚР, ШҚО Семей қ., Восточный кенті, Аюченко көш., жылу желілері.
2.3 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:
1) Осы Шарт;
2) Қатып алынатын жұмыс тізімі (№ 1-қосымша);
3) Техникалық ерекшелік (№ 2 қосымшасы).
4) Сметалық құжаттар.
5) Шартты камтамасыз ету

**3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары**

3.1. «Солнечная» казандығының жылу мен ыстық су желілерін күрделі жөндеу» жұмысының сомасы 21 258 330 (жиырма бір миллион екі жүз елу сегіз мың үш жүз отыз) теңгені құрайды, 12% ҚҚС есептемегенде. (12% ҚҚС: 2 550 999,60 теңге).
3.2. Шарттың жалпы сомасы 23 809 329,60 (жиырма үш миллион сегіз жүз тоғыз мың үш жүз жиырма тоғыз) теңге 60 тиынды құрайды, ҚҚС 12% соның ішінде және қызметті жеткізумен байланысты барлық шығындарды, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдарды (бұдан әрі – Шарт сомасы) қамтиды.
3.3. Тапсырыс беруші соманы Мердігердің орындауына қарай және Екі жақтың атқарылған жұмыстарға қол қоюына қарай төлейді. Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.
3.4. Орындалатын жұмыстардыs көлемі Сметалық құжаттарға, осы Шарттың № 1 қосымшасында, № 2 қосымшасында көрсетілген.
3.5.Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) орындалған Жұмыстардың актісі;
2) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.
3.6. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстардың әрбір Актісінің сомасынан орындалған жұмыстар құнының 5 %-ын ұстап қалады, бұл сома Мердігер барлық жұмыстарды орындап, ақаулар мен олкылықтардың тізбесін оңдаған соң төленеді (бұдан ары- соңғы төлем ақы).
3.7. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді кемшіліктерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
3.8. Жұмыстарды орындау орыны:
«Солнечная» казандығының жылу мен ыстық су желілерін күрделі жөндеу» - ҚР, ШҚО, Семей қ., Восточный кенті, Аюченко көш.
3.9 Жұмыстарды орындау мерзімі:
Жылу желілерін гидравликалық сынақ жүргізе отырып,

11) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;
12) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
13) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
14) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

**2. Предмет Договора**

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Заказчику работы в соответствии со сметной документации и технической спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее – работы), а Заказчик принять и оплатить работы на условиях настоящего Договора.
2.2. Работы выполняются согласно сметной документации: «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения ГКП «Теплокоммунэнерго».
Местонахождение объекта: РК, ВКО, г. Семей, п. Восточный, ул. Аюченко, тепловые сети.
2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1)Настоящий Договор;
2)Перечень выполняемых работ (Приложение № 1);
3)Техническая спецификация (Приложение № 2);
4)Сметная документация
5) Обеспечение исполнения договора.

**3. Стоимость Договора и условия оплаты**

3.1. Работы: «Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная»- составляет 21 258 330 (двадцать один миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста тридцать) тенге, без НДС 12%. (НДС 12%: 2 550 999,60 тенге)
3.2. Общая сумма Договора составляет 23 809 329,60 (двадцать три миллионов восемьсот девять тысяч триста двадцать девять) тенге 60 тиын,тенге, в том числе НДС 12% и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3.3. Сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления за выполненные Подрядчиком работы по факту выполнения работ и подписания Сторонами акта выполненных работ. Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
3.4. Объем выполняемых работ оговорен в сметной документации, Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:
1)акт выполненных работ;
2) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.
3.6. Из суммы каждого Акта выполненных Подрядчиком работ, Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее –окончательная оплата).
3.7.Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств по исправлению недоделок и дефектов.
3.8. Место выполнения работ
«Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная»- РК, ВКО, г. Семей, п. Восточный, ул. Аюченко.
3.9. Сроки выполнения работ:
Срок выполнения ремонта теплосети с гидравлическим

көндеуді орындаудың мерзімі: 2014 жылғы 15 казанга дейін.
Жұмыстарды аяктау мерзімі (жер казу жұмыстары, асфальтті калпына келтіру): 2014 жылғы 30 казанга дейін

3.10. Электрондык пошта және/немесе факсимильді байланыс аркылы берілген, Шартка косымшаларымен бірге осы Шарт, егер тараптардың өкілетті тұлғаларымен кол койылган және мөрмен расталган болса (түпнұсканы алганга дейін), онда заңды күшке ие болады.

**4. Тараптардың міндеттері**

**4.1 Мердігер міндеттеледі:**

1) Шарт бойынша өзіне алган міндеттердің толык және тиісінше орындалуын камтамасыз етуді;

2) Заңның 8-бабының 8-тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын камтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартка кол койган күннен он жұмыс күні ішінде «камтамасыз ету сомасын» құрайтын (камтамасыз ету сомасы жазба үлгісінде) Шарттың сомасынан 3 (үш) пайыз көлемінде пайызбен төмендегідей түрде Шарттың орындалуын камтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

- банк шотына кепілдікті акшалай жарнасы: БТА Банк» АҚ «Семей» филиалы БСН: ABKZKZKX ЖСК: KZ71319T010000402683 немесе:

- Электрондык мемлекеттік сатып алуды жүргізу кағидаларының 13 Косымшасына сәйкес банктік кепілдік;

- Жеткізуші конкурстык өтініміге сәйкес жергілікті мазмұнды камтамасыз етуге міндетті.

4) Шарт бойынша өз міндеттерін аткару кезінде Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын Шартка 2-косымшада (техникалык ерекшелік) көрсетілген талаптарга сәйкестігін камтамасыз етуді;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау їшін Мердігер тарапынан жұмыска тартылган персоналдан баска оның атынан баска тұлгалар Тапсырыс беруші ұсынган Сметалык құжаттардың, техникалык құжаттардың мазмұнын ашпауга міндеттенеді. Көрсетілген акпарат бұл персоналга міндеттемелерді орындауга кажетті шамада кұпия түрде ұсынылуы тиіс;

6) көрсетілген акпаратты бұл персоналга Шарт бойынша міндеттемелерді орындау їшін кажетті шамада кұпия түрде ұсынуга;

7) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұксатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және акпаратты Шартты пәзеге асыру максатынан баска максатта пайдаланбауга;

8) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы акпарат ұсынуга;

9) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе баска да құкыктык іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толык көлемде өтеуге міндеттенеді;

10) Мердігер техникалык ерекшелікте көрсетілген (№ 2 косымша) Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асыруга міндетті.

11) . Мердігер тарапынан Жұмыстарды кешіктірілуі Тапсырыс беруші тарапынан шартты бұзуга немесе уакытылы орындаумен байланысты Мердігер тұраксыздыктың төленуіне әкеліп соғады.

12)Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлык құрылыс кокысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауга жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жаткыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

13) Орындалган жұмыстардың барлык анықталган кемшіліктерін , акауларын өз есебінен оңдауы тиіс.

14) Объектіге жұмыстарды орындау үшін кажетті материалдарды, кондырғы мен оның бөлшектерін, жеткізуі,

испытанием: до 15 октября 2014 года.
Срок завершения работ (земляные работы, восстановление асфальта): до 30 октября 2014 года.

3.10. Настоящий договор с приложениями к договору, переданные посредством электронной почты и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу (до момента получения оригинала), если они подписаны уполномоченными лицами сторон и имеют печать обеих сторон.

**4. Обязательства Сторон**

**4.1. Подрядчик обязуется:**

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) В случае, если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от суммы Договора, в виде:

- гарантийного денежного взноса на банковский счет: ИИК: KZ71319T010000402683 в филиал «Семей» АО «БТА Банк», БИК: ABKZKZKX либо:

-банковской гарантии по форме по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) Поставщик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке.

4) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание сметной документации, технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

7) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

8) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

9) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями.

10) Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в технической спецификации (Приложения № 2 к данному договору).

11) Задержка с выполнением своевременного выполнения работ со стороны Подрядчика, может привести к расторжению Заказчиком договора либо выплаты Подрядчиком неустойки за несвоевременное выполнение работ.

12) Подрядчик содержит территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик може выполнить эту работу, отнеся расходы за сче Подрядчика.

13). За свой счет устранять все выявленные недостатки дефекты выполненных работ.

14) За свой счет доставлять на объект все необходимые д

ларды қабылдап, түсіру, жинау және жұмыс өндірісі үшін беруді өз есебінен іске асыруы тиіс.

15) Мердігер осы нысанның жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын орындау барысында дайындаушы-зауыттың жаңа, сапалы қондырғысы мен қосалқы бөлшектерін, материалдарын қолдануға және оларға сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті.

16) Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

17) Мердігер Қазақстан Республикасының қазіргі нормалары бойынша екі жақтың келісімімен есептеу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес Тапсырыс берушіге су мен электр қуатын пайдалану шығындарын төлейді.

18) Мердігер бұзылып алынған қондырғы, қосалқы бөлшектер мен материалдарды жасалған өткізу Актісіне сәйкес Тапсырыс берушіге өткізуі міндетті.

19) Құралған жүйелер мен қондырғыларды байқау және/немесе сынауды жүргізуге міндетті, жұмыс кезінде пайдаланылатын метериалдар мен қондырғылар тиісінше сапалы болып, нормативтік актілер талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде қауіпсіздіктің міндетті талаптарына сай болуы тиіс.

20) Бақылау, өлшеу және сынақ жасаудың барлық түрлерін орындау құрамы мен технологиясын қамтамасыз етуге міндетті. Өлшем құралдары мен сынақ қондырғысы қазіргі нормативтік-технологиялық құжаттамаға сай клуі және өлшем мен сынақтың нәтижелерінің қажетті дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс.

21) Жұмыска пайдаланылатын материал мен қондырғылардың кездейсоқ жоғалуы мен ақаулану тәуекелін өзіне алуы тиіс.

22) Мердігер объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы үшін, сол секілді осы Шарттың орындалу барысы мен салдарынан болатын шығындар немесе өзінің және/немесе басқа адамадардың денсаулығына залал келуімен байланысты болатын тәуекел үшін толығымен өзі жауап береді.

23) Жұмыс өндірісі кезінде өртке қарсы шаралар мен қауіпсіздік техникасы ережелерінің орындалуын қамтамасыз етуі, қауіпсіздікті қамтамасз ету жөніндегі бүкіл шаралар кешенін орындауы, осы шарт бойынша жұмыстың барлық кезеңдерінде олардың орындалуы мүмкіндігін қамтамасыз етуге, адамның өмірі мен денсаулығына, коршаған ортаға, Тапсырыс беруші немесе басқа бір адамадардың мүлкіне зиян келу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.Белгіленген талаптардың сақталмауы салдары (соның ішінде оның орнын толтыру үшін де) үшін толығымен мердігер жауап береді.

24) Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

25) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су таскынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге

выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

15). Подрядчик обязан в ходе выполнения ремонтных работ данного объекта применять оборудования и запасные части, материалы и комплектующие завода-изготовителя, новые, качественные и предоставить на них сертификаты соответствия.

16) Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

17) Подрядчик оплачивает Заказчику расходы за пользование водой и электрической энергией согласно показаниям приборов учета или счета по согласованию сторон по действующим нормам в Республики Казахстан.

18) Подрядчик обязан демонтированные оборудования, запасные части и материалы сдать Заказчику, согласно составленному Акту передачи.

19) Производить опробование и /или испытание смонтированных систем и оборудования, материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованию нормативных актов, в том числе устанавливающих комплекс обязательных требований безопасности.

20) Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно–технологической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля измерений и испытаний.

21) Взять на себя риск случайной утраты или повреждения материалов и оборудования, используемых для производства работ.

22) Подрядчик полностью отвечает за соблюдение техники безопасности при выполнении работ на объекте, также за весь риск, который связан с убытками или нанесением вреда здоровью своих работников и/или иных лиц, возникшие в течение и вследствие выполнения настоящего Договора.

23) Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности при производстве работ, выполнить весь комплекс мер по обеспечению безопасности, обеспечить возможность контроля их выполнения на всех стадиях производства работ по настоящему договору, исключить возможность причинения вреда жизни и здоровью человека, окружающей среды, имуществу Заказчика или других лиц. Ответственность за последствия не соблюдения установленных требований (в том числе их устранение) в полной мере несет Подрядчик.

24)Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность, и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по договору.

25) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими

байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

26) Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

27) Мердігер Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақытылы жұмыс орындауды кепілдік етеді.

28) Мердігер қателерін, ақауларын ақысыз түзеуге, Сметалық құжаттарға, техникалық ерекшелікке (Шартқа № 2-қосымша) басқа да сәйкессіздіктерін ақысыз түзетуді кепілдендіреді.

**4.2 Тапсырыс беруші міндеттеледі:**

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындалатын жұмыстарды қабылдап алуға және төлеу;

3) Тапсырыс беруші шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы аталған келісім-шарттың толық сомасынан тұрақсыздық айыппұлының өндіріліп алынуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4) Тапсырыс беруші Мердігерге шартта көрсетілген мерзімде, немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше және толық орындалған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.

5) Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын Тапсырыс берушінің кірісіне төлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.

6) Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт жұмыстарды Мердігермен шарттық міндеттімемелерін орындалмауына байланысты бұзылғанда, Тапсырыс беруші шартты қамтамасыз етуді қайтармайды.

7).Мына жағдайда осы шартты орындаудан бас тартып, шығындардың орнын өтеуді талап етуге құқылы, егер Мердігер:

- шартты орындауға уақытылы кіріспесе;
- жұмыстарды орындалу мерзімін бірнеше мәрте бұзса;
- банкроттыққа ұшырап, қайта құрылатын жағдайдан басқа кезде таратылғанда.

8).Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Мердігерге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Мердігер, осыған байланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші хабарламасында кгрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

9)Егер Мердігер, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақытылы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Мердігерге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойынша шараларды Мердігер есебінен қолдануға құқылы.

**5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі**

осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

26) Подрядчик не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

27) Подрядчик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного выполнения работ Заказчику.

28).Подрядчик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий работ сметной документации, технической спецификации (приложения № 2 к Договору).

**4.2. Заказчик обязуется:**

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

3). Заказчик обязуется обеспечить взыскание неустойки от полной суммы данного договора о государственных закупках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

4) Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках Подрядчику в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

5) В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств по договору о государственных закупках, Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход Заказчика.

6).Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с неисполнением Подрядчиком договорных обязательств.

7) Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик:

- не приступил своевременно к исполнению договора;
- неоднократно срывает сроки выполнения;
- терпит банкротство и ликвидируется (за исключением реорганизации).

8) Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Подрядчик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

9). Если Подрядчик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Подрядчика.

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. По завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее двухдневного срока назначает

5.1. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші екі күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі жұмыс комиссиясын тағайындайды. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.2. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен анықталады.

5.3. Жұмыстар аяқталған соң Мердігер Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттамасын, қондырғыны сынау актісін береді.

## 6. Кепілдік

6.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардыs жаксы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз и[illegible]зделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

6.2.Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалану кепілдігін нысанды пайдалануға берген кезден бастап 5 (бес) жылға береді.

6.3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға,' су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, закымданудың, жойылудың барлық [illegible]лерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер [illegible]нің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір закымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарса байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

## 7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылсан жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2.Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн їшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде

рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно договору. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.2. Рабочая комиссия составляют перечень всех недоделок и назначает срок их устранения в течение 3 (трех) рабочих дней. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

5.3. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты испытания оборудования.

## 6. Гарантия

6.1.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать сметной документации и техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 (пять) лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

## 7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости

ұраксыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.
7.3.Тұраксыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.
7.4. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге көажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.
7.5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзініs міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.
7.6. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе баска жауапкершіліктен босатпайды.
7.7. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігердің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оныs орындалуын камтамасыз етуді кайтармайды.

**8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу шарттары**

8.1. Бұл Шарт Мердігер Шарттың жалпы сомасының үш пайызы шамасында Шартты орындауды камтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне кіреді және 2014 жылдың «31» желтоксаны күнін коса алғандағы күнге дейін әрекет етеді, орындалмаған міндеттерге катысты - міндеттерді толықтай орындағанға дейін
8.2.Егер баска тарап Шартта көзделген кағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны камтиды, бірак санамаланғанмен шектеліп калмайды:
1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;
2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұксатын алмай «3» күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;
3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уакыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Акауларды жоймаса;
4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын түзетуге нұскама берсе, және осындай нұскама «3» күн ішінде күшін жоймаса;
5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның кайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротка ұшыраса немесе кандай да бір себептермен таратылса;
6) Тапсырыс беруші Мердігерге растаған соманы сома расталған күннен кейінгі «90» күнге дейін төлемесе;
7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.
8.3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уакытта өз тарабынан бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ак Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
8.4.Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.
8.5.Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты

или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
7.5.Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
7.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
7.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

**8. Срок действия и условия расторжения Договора**

8.1. Настоящий договор вступает в силу после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора и действует по 31 декабря 2014 года, в части не исполненных обязательств - до полного их исполнения.
8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3-х дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 (трех) дней;
5)либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6)Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную сумму в течение 90 дней.
7)Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
8.4.В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
8.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
8.6.Договор о государственных закупках расторгается на

оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.6. Мына фактілердің бірі анықталсан жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда карастырылмаған ыкпал етулер көрсетсе;

8.7.Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды камтамасыз етеді.

8.8.Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ак уакытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты каржылык талкылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

8.9. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

8.10.Жеткізуші банкрот немесе төлемге кабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уакытта біржакты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарт талаптарын орындаудан бас тарту жедел іске асырылады,

және егер бұл нұксан келтірмесе немесе әрекет етуге не Тапсырыс берушіге тағылған немесе кейін тағылатын ыкпалшараларды қолдануға кандай да бір құқыктарды козғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге катысты ешкандай каржы міндеттерін аткармайды.

8.11. Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты жойылған кезде, Жеткізуші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылу күніне шынайы шығындар үшін ғана төлемді талап ете алады.

## 9. Форс-мажор

9.1 Егер дүлей апат, әскери іс-кимылдар, эпидемия, ірі аукымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ак осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалык және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлык окиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған форс-мажорлык окиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл окиғаға сілтеме жасауға құкығы жок.

9.2.Форс-мажорлык окиғалар кезінде баска тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы окиғалардың аукымы туралы, сондай-ак оның кызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалык дәлелдерді алуға құкығы бар.

9.3.Форс-мажор окиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін кыска мерзімде Объектіні консервациялауды камтамасыз етеді жіне жұмысты тоқтатады.

9.4.Егер форс-мажорлы окиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін кыска мерзімде Объектіні консервациялауды камтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлык көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8.10. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.11. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

## 9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2.Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3.В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4.Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

## 10. Решение спорных вопросов

## 10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер їдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

10.2.Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

## 11. Хабарлама

11.1 Шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама, хат, телеграмма, телекс немесе факс аркылы, келесіде түпнұсқасын ұсынумен жіберіледі.

11.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің кайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне енеді.

## 12. Өзге шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұсқада және Тараптардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы деп танылады.

12.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалсан шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе кгбейту бглігінде. Осы жұмыстарды сатып алу їшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында карастырылсан сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

12.4.Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

12.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде екі нұсқада құрастырылған, әр Жақ үшін бір нұсқадан.

12.6 Шартпен реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйенеді.

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4.Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5.Договор составлен в двух экземплярах экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

| | |
|---|---|
| | |

## 13. Реквизиттер

**Тапсырыс беруші**

«Семей қ. ТКШ, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ шаруашылықты жүргізу құқығына негізделген «Теплокоммунэнерго» МКК
ШҚО; Семей қ., Әуезов даңғ., 111
СТН: 182 700 217 356
«БТА Банк» АҚ «Семей» филиалы
ЖСК: KZ71319T010000402683
БСН: ABKZKZKX
БСН: 030840005887
тел: 8 (7222) 34-38-29
факс: 8 (7222) 34-05-07

**Жеткізуші**

«Инком-Шығыс» ЖШС
ШҚО, Семей қ., Чайжунусова к., 103 үй, 22 п
СТН: 182700228923
БСН: 061040004927
ДБАО «Банк ЦентрКредит»
ЖСК: KZ318560000000400627
БСН: KCJBKZKX
тел: 8(7222) 54-02-44
тел.факс: 8 (7222) 54-02-42

## 13. Реквизиты

**ЗАКАЗЧИК**

ГКП «Теплокоммунэнерго»
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей» на праве хозяйственного ведения
ВКО г. Семей, пр. Ауэзова, 111
РНН: 182 700 217 356
ИИК: KZ71319T010000402683
филиал «Семей» АО «БТА Банк»
БИК: ABKZKZKX
БИН: 030840005887
тел.: 8 (7222) 34-38-29;
факс: 8 (7222) 34-05-07

**ПОСТАВЩИК**

ТОО «Инком-Шыгыс»
ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, дом 103, кв.22
РНН: 182700228923
БИН: 061040004927
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК:KZ318560000000400627
БИК: KCJBKZKX
тел: 8(7222) 54-02-44
тел.факс: 8 (7222) 54-02-42

**«Теплокоммунэнерго» МКК оналтушы басқарушысы**
**Реабилитационный управляющий ГКП "Теплокоммунэнерго"**
**Оразаев Е.М.**

**ТОО «Инком-Шыгыс» ЖШС директоры**
**Директор ТОО «Инком-Шыгыс»**
**Акылгазин М.С**

0

Приложение № 1
к договору № 96
от «17» 07 2014 года

## Перечень закупаемых работ

**№ электронной закупки: 699705**
**Наименование электронной закупки: «Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения ГКП «Теплокоммунэнерго»**

| № | Наименование заказчика | Наименование работы | Единица измерения | Количество, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок выполнения работ, | Место выполнения работ, | Размер авансового платежа, % | Сумма, договора, в том числе НДС 12%, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей", на праве хозяйственного ведения | Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная | | | | Срок выполнения ремонта теплосети с гидравлическим испытанием: до 15 октября 2014 года Срок завершения работ (земляные работы, восстановление асфальта): до 30 октября 2014 года | ВКО, г. Семей, п. Восточный, ул. Аюченко. | | 23 809 329,60 |

«Теплокоммунэнерго» МКК
оналтуны басқарушысы
Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ Орязаев Е.М.

ТОО «Инком-Шығыс» ЖШС директоры
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
_____ Акылгазин М.С

2014 жылғы «___» _____
№_____ шартка
№ 2 Қосымша

**«Теплокоммунэнерго» МКК жылумен жабдықтау нысандарына жөндеу жүргізудің Техникалық спецификациясы**

**Жылу желілерін гидравликалық сынақ жүргізе отырып, жөндеуді орындаудың мерзімі:**
2014 жылғы 15 қазанға дейін.

**Жұмыстарды аяқтау мерзімі (жер қазу жұмыстары, асфальтті қалпына келтіру):** 2014 жылғы 30 қазанға дейін.

**Жұмыстарды атқару орны:** ҚР, ШҚО, Семей қ., Восточный кенті, Аюченко көш. «Солнечная» қазандығының жылу мен ыстық су желілерін күрделі жөндеу».

**Жұмыс түрлері:**
«Солнечная» қазандығынан жылу мен ыстық су жылу желілерін күрделі жөндеу. Канал L -996 м.

**Жұмыс мақсаты:**

Жылу желілері ресурстарының жұмыс қабілетін қолдау және жылу желілері ресурстарын қалпына келтіру.

**Тапсырыс берушінің орындалатын жұмыстарға талаптары:**

- Жөндеу жұмыстарын ақаулар актісіне сәйкес орындау.
- Жұмыстарды НжЕС және жөндеу жүргізу ережелеріне сәйкес орындау.
- Орындаудың кепілдік мерзімі – нысанды пайдалануға берген кезден бастап 5 (бес) жыл.
- Лицензиялануы тиіс 2 немесе 1 санаттағы құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға берілетін лицензияны ұсыну.

**Ұсыну үлгісі:**

НжЕС-ке сәйкес есептік құжаттама.
Орындалған жұмыстар актісі – 3 дана, шот-фактуралар.

Приложение № 2
к договору № 96
от «17» 07 2014 года

**Техническая спецификация на проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения ГКП «Теплокоммунэнерго»**

**Срок выполнения ремонта теплосети с гидравлическим испытанием:**
до 15 октября 2014 года.

**Срок завершения работ (земляные работы, восстановление асфальта):** до 30 октября 2014 года.

**Место выполнения работ:** РК, ВКО, г. Семей, п. Восточный, ул. Аюченко. «Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная».

**Виды работ:**
Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС от котельной «Солнечная». L канал-996 м

**Цель работы:**

Поддержание работоспособности и восстановления ресурсов тепловых сетей.

**Требования Заказчика к выполняемой работе:**

- Выполнение ремонтных работ в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.
- Проведение работ согласно СНиП и правил проведения ремонтов.
- Гарантийный срок выполнения 5 (пять) лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию.
- Предоставление лицензии на выполнение строительно-монтажных работ, подлежащих лицензированию 2 или 1 категории.

**Форма представления:**

Отчётная документация в соответствии со СНиП.
Акты выполненных работ в 3-х экземплярах, счета-фактуры.

**«Теплокоммунэнерго» МКК оналтуды басқарушысы**
**Реабилитационный управляющий ГКП "Теплокоммунэнерго"**
_____ **Оразаев Е.М.**

**ТОО «Инком-Шығыс» ЖШС директоры**
**Директор ТОО «Инком-Шыгыс»**
_____ **Акылгазин М.С**

Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" в г.Семей ВКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
10000402683 Филиал "Семей" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
)0400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 96 от 17.07.2014 г.

Справка
стоимости выполненных работ за октябрь 2014 г.
по объекту: Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 21258330,0 | 21258330,0 |
| 2 | НДС 12% | 2550999,6 | 2550999,6 |
| 3 | **Итого** | **23809329,6** | **23809329,6** |
| 4 | Аванс | | |
| | **Итого к оплате** | **23809329,6** | **23809329,6** |

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
_____ **Акимжанов С.С.**

Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **Акылгазин М.С.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" в г.Семей ВКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная»
Заказчик ГКП "Теплокоммунэнерго"
000402683 Филиал "Семей" БИК АБКZKZKX
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
400627 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 96 от 17.07.2014 г.

Акт № 1

сдачи приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.

по объекту: Капитальный ремонт теплосети отопления и ГВС котельной «Солнечная»

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинисто | Всего | з/п рабочих-строителей | экспл машин | в т.ч. з/п машинистов | Тенге | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная<br>*м3 грунта* | 820,4 | 33,67<br>1,57 | 32,1<br>12,33 | 27623 | 1288 | 26335 | 10116 | 11062 | 97 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы<br>м3 *грунта* | 82,04 | 218,93<br>218,93 | | 17961 | 17961 | 0 | 0 | 20296 | 113 |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>*м3 грунта* | 82,04 | 134,1<br>134,4 | | 11002 | 11026 | 0 | 0 | 12459 | 113 |
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80<br>*м3 грунта* | 820,4 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 5316 | 0 | 5316 | 1723 | 1671 | 97 |
| 5 | Е1-134- | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*т3 уплотненного грунта* | 820,4 | 21,55<br>17,03 | 4,52 | 17680 | 13971 | 3708 | 0 | 13552 | 97 |
| 6 | Е7-61-1 (ДМ) | Демонтаж плит перекрытия канала ОПс п 2 8г к1трр=0.6, к1трм=0.6, к1зпр=0.6, к1экс=0.6; к1згш=0.6; к1мат=0,<br>*м3 сборных конструкций* | 84,97 | 678,86<br>340,2 | 338,66<br>117,3 | 57683 | 28907 | 28776 | 9967 | 54424 | 140 |
| 7 | Е7-61-1 | Монтаж плит перекрытия каналов<br>м3 *сборных конструкций* | 84,97 | 1986,57<br>567 | 564,43<br>195,49 | 168799 | 48178 | 47960 | 16611 | 90705 | 140 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30-18-68 | Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5 плоские площадью более 3 до 11 м2 | 33,99 | 18400 | | 625416 | | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | | |
| 9 | Г24-5-1 | Разборка стальных трубопроводов диаметром 57 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150С ОПс п. 2 8г к1трр=0,6, к1трм=0.6, к1зпр=0 6: к1экс=0,6; кТзпм^О.б. к1мат=0; | 1,11 | 73459,03<br>45630 | 27829,03<br>10209,15 | 81540 | 50649 | 30890 | 11332 | 80575 | 130 |
| | | км *трубопровода* | | | | | | | | | |
| 10 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канапе стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 °С | 1,11 | 162167,21<br>76050 | 46381,71<br>17015,25 | 180006 | 84416 | 51484 | 18887 | 134294 | 130 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 11 | 8-6-66 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм | 1121,1 | 321 | | 359873 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 12 | Е26-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матам из супертонкого стеклянного волокна при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1110 | 461,21<br>48,6 | 8,47<br>3,15 | 511943 | 53946 | 9402 | 3497 | 57443 | 100 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 13 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм стеклопластиком марка РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1110 | 211,91<br>29,93 | 6,39<br>2,48 | 235220 | 33222 | 7093 | 2753 | 35975 | 100 |
| | | м *трубопровода* | | | | | | | | | |
| 14 | Е24-2-2 (ДМ) | Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150С ОПс п 2 8г к1трр=0,6; к1трм=0,6, к1зпр=0,6; к1экс=0,6: к1зпм=0,6; к1мат=0; | 0,83 | 74163,47<br>46170 | 27993,47<br>10199,7 | 61556 | 38321 | 23235 | 8466 | 60823 | 130 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 15 | Е24-2-2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 °С | 0,83 | 164955,92<br>76950 | 46655,79<br>16999,5 | 136913 | 63869 | 38724 | 14110 | 101373 | 130 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 16 | Е26-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм матам изоляционного слоя 40 мм | 830 | 549,53<br>48,6 | 8,47<br>3,15 | 456110 | 40338 | 7030 | 2615 | 42953 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 17 | Е26-23- | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм стеклопластиком марка РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм | 830 | 217,25 | 6,39 | 180318 | 24842 | 5304 | 2058 | 26900 | 100 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | | | | | | |
| | | м *трубопровода* | | | | | | | | | |
| 18 | 8 6-69 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской {ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3.5 мм К=1.010, | 838,3 | 436 | | 365499 | | | | | |
| | | м | | | | | | | | | |
| 19 | Е24-2-3 | Разборка стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 "С ОПс п. 2.8г: к1трр=0,6, к1трм=0,6; к1зпр=0,6; к1экс=0.6; к1зпм=0.6. к1мат=0; | 1,042 | 67210.88 | 19420.88 | 70034 | 49797 | 20237 | 3968 | 69895 | 130 |
| | | | | 47790 | 3808.35 | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 20 | Е24-2-3 | Прокладка е непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 "С | 1,042 | 173697,14 | 47716,89 | 180992 | 82995 | 49721 | 17723 | 130933 | 130 |
| | | | | 79650 | 17008.5 | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 21 | 8-6-75 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91} из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3.5 мм К= 1 010 | 1052.42 | 515 | | 541996 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 22 | Е26-9-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм матам из сулертонкого стеклянного волокна, при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1042 | 595,47 | 10,4 | 620480 | 62134 | 10837 | 3991 | 66125 | 100 |
| | | | | 59,63 | 3,83 | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 23 | Е26-23-( | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм стеклопластиком марка РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1042 | 271,22 | 9,01 | 282611 | 44546 | 9388 | 3522 | 48068 | 100 |
| | | | | 42,75 | 3,38 | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 24 | У24-2-4 | Разборка стальных трубопроводов диам.108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150С ППг п *2,8 к1тпп=П 6 н1тпм=0 6 к1 тпп=0 6 к1экс=0,6, к1зпм=0,6; к1мат=0; | 0,542 | 76955,09 | 22280,09 | 41710 | 29634 | 12076 | 2073 | 41219 | 130 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ДМ) | | | 54675 | 3824,55 | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 25 | Е24-2-4 | Прокладка в непроходном канале стальных | 0,542 | 199923,73 | 52482,23 | 108359 | 49390 | 28445 | 9233 | 76210 | 130 |
| | | трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | | 91125 | 17035,5 | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 26 | 8-6-79 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 542 | 714 | | 386988 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 27 | Е26-11- | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм матами минераловэтными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными при толщине изоляционного слоя 40 мм | 542 | 260,34 | 31,97 | 141104 | 33414 | 17328 | 6466 | 39880 | 100 |
| | | | | 61,65 | 11,93 | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 28 | Е26-23-( | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм стеклопластиком марка РСТ при толщине изоляционного слоя 40 мм | 542 | 284,79 | 9,01 | 154356 | 23171 | 4883 | 1832 | 25003 | 100 |
| | | | | 42,75 | 3,38 | | | | | | |
| | | м *трубопровода* | | | | | | | | | |
| 29 | Е24-1-7 (ДМ) | Демонтаж надземных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8г. к1трр-0.6. к1трм=0,6: к1зпр-0.6, к1экс-0.6, к1зпм=0.6, к1мат=0. | 0,22 | 130105,74 | 54910,74 | 28623 | 16543 | 12080 | 3453 | 25995 | 130 |
| | | | | 75195 | 15693,75 | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 30 | Е24-1-7 | Прокладка надземная и в каналах стальных стальных трубопроводов 200 мм при условном давлении 0.6 МПа и температуре 115 °С | 0,22 | 343308,89 | 91517,89 | 75528 | 27572 | 20134 | 5754 | 43324 | 130 |
| | | | | 125325 | 26156,25 | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | | |
| 31 | 8-6-Ю2 | Трубы электросварные прямошовные со снятой снятой фаско, диам. 219х7 мм | 220 | 2610 | | 574200 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 32 | Е26-11- | Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами минераловэтными прошивными без обкладок при толщине изоляционного слоя 60 мм | 220 | 500,8 | 49,3 | 110176 | 23217 | 10846 | 4059 | 27276 | 100 |
| | | | | 105,53 | 18,45 | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 33 | Е26-17-( | Покрытие поверхности изоляции | 220 | 370,61 | 26,66 | 81534 | 62865 | 5865 | 9216020 | 9278885 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трубопроводов диаметром 219 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм | | 285,75 | 9.9 | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | | |
| 34 | Е9-62-7 | Изготовление деталей покрытия для трубопроводе Д=159мм из оцинкованной стали | 1,54598 | 49326,74 | 16388,64 | 76258 | 44803 | 25337 | 5380 | 45165 | 90 |
| | | | | 28980 | 3479.8 | | | | | | |
| | | *т конструкции* | | | | | | | | | |
| 35 | Е13-16-( | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1127.64 | 21,8 | 0.05 | 24583 | 6552 | 56 | 23 | 5918 | 90 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | | |
| 36 | Е22-35-(ДМ) | Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм к1мат=0; | 4 | 150,95 | 6,95 | 604 | 576 | 28 | 9 | 761 | 130 |
| | | | | 144 | 2,25 | | | | | | |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 37 | Е22-35- | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 4 | 812.08 | 6.95 | 3248 | 576 | 28 | 9 | 761 | 130 |
| | | | | 144 | 2.25 | | | | | | |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 38 | 9-2-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6брдля воды и пара, Ру 1 МПа. Dy 50 мм | 4 | 3500 | | 14000 | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | |
| 39 | Е22-35-/ пк п (ДМ) | Демонтаж чугунных задвижек диаметром 80 мм Кітрр-и,о. к 1 трм—и.о. к 1 зпр—U.O, К 1 экс—и.о. к1зпм=0.6, к1мат=0; | 8 | 146,04 | 9,69 | 1168 | 1091 | 78 | 32 | 1460 | 130 |
| | | | | 136,35 | 4,05 | | | | | | |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 40 | - Е22- | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм | 8 | 1159,4 | 16.15 | 9275 | 1818 | 129 | 54 | 2434 | 130 |
| | | | | 227,25 | 6,75 | | | | | | |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 41 | 19033 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | 8 | 5190 | | 41520 | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 42 | Е22-35-(ДМ) | Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм к1трр=0,6, к1трм=0,6; к1зпр=0,6; к1экс=0,6; к1зпм=0,6, к1мат=0; | 4 | 149,68 | 10,63 | 599 | 556 | 43 | 16 | 744 | 130 |
| | | | | 139,05 | 4,05 | | | | | | |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 43 | Е22-35-( | Установка чугунных задвижек или клапанов | 4 | 1395,46 | 17,71 | 5582 | 927 | 71 | 27 | 1240 | 130 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обратных диаметром 100 мм | | 231,75 | 6,75 | | | | | | |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 44 | 9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy I UU мм | 4 | 6480 | | 25920 | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 45 | Е22-35-- (ДМ) | Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм к1трр=0.6: к1трм=0.6. к1эпр=0.6; к1экс=0.6: к1зпм=0,6. к1мат=0, | 2 | 204,74<br>187,65 | 17,09<br>6,75 | 409 | 375 | 34 | 14 | 506 | 130 |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 46 | Е22-35-- | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм | 2 | 1739,23<br>312,75 | 28,48<br>11,25 | 3478 | 626 | 57 | 23 | 844 | 130 |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 47 | 9-2-54 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа. Dy 125 мм | 2 | 9130 | | 18260 | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 48 | Е22-35-( (ДМ) | Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм к1трр=0,6: к1трм=0.6. к1злр=0.6; к1экс=0,6, к1зпм--0,6, к1мат=0. | 4 | 587,87<br>307,8 | 280,07<br>105,3 | 2351 | 1231 | 1120 | 421 | 2148 | 130 |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 49 | Е22-35-( | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм | 4 | 3510,66<br>513 | 466,78<br>175,5 | 14043 | 2052 | 1867 | 702 | 3580 | 130 |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| 50 | 9-2-56 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа. Dy 200 мм | 4 | 16300 | | 65200 | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 51 | Е24-12- (ДМ) | Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм к1трр=0.6. к1трм=0.6. к1зпр=0,6. к1экс-0.6; к1зпм=0,6; к1мат=0; | 2 | 347,03<br>313,2 | 33,83<br>5,4 | 694 | 626 | 68 | 11 | 828 | 130 |
| | | *компенсатор* | | | | | | | | | |
| 52 | Е24-12- | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм | 2 | 5320,13<br>522 | 56,38<br>9 | 10640 | 1044 | 113 | 18 | 1381 | 130 |
| | | *компенсатор* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е24-12-2 (ДМ) | Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм к1трр=0.6, к1трм=0.6; к1зпр=0,6. к1экс=0.6. к1зпм-0,6, к1мат=0; | 6 | 361,33 | 40,03 | 2168 | 1928 | 240 | 41 | 2560 | 130 |
| | | *компенсатор* | | 321,3 | 6,75 | | | | | | |
| 54 | Е24-12-2 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм | 6 | 6918,61 | 66,73 | 41512 | 3213 | 400 | 68 | 4265 | 130 |
| | | *компенсатор* | | 535,5 | 11,25 | | | | | | |
| 55 | Е24-12-4 (ДМ) | Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм к1трр-0,0, к1трм=0.6; к1зпр=0,6; к1экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0. | 2 | 750,49 | 402,19 | 1501 | 697 | 804 | 191 | 1154 | 130 |
| | | *компенсатор* | | 348,3 | 95,31 | | | | | | |
| 56 | Е24-12-4 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм | 2 | 11235,31 | 670,31 | 22471 | 1161 | 1341 | 318 | 1923 | 130 |
| 57 | Е24-12-3 | Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм к1трр-0,6, к1трм=0.6; к1зпр=0,6; к1экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0 | 2 | 402,04 | 51,04 | 804 | 102 | 931 | 1,866 | | 4 |
| | | *компенсатор* | | 351 | 6,75 | 702 | 14 | 130 | 0,036 | | - |
| 58 | Е24-12-3 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм | 2 | 8179,83 | 85,07 | 16360 | 1170 | 170 | 23 | 1551 | 130 |
| | | *компенсатор* | | 585 | 11,25 | | | | | | |
| 59 | П9-29-1 П8-15-1 | Мусор строительный - погрузка *т* | 78,6 | 27,1 | 271 | 2130 | 0 | 21301 | 1491 | 1491 | 100 |
| | | *т* | | | 18,97 | | | | | | |
| 60 | П8-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км. 1 класс груза | 78,6 | 108,2 | 108,2 | 8505 | 0 | 8505 | 1701 | 0 | |
| | | *т* | | | 21,64 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 7312432 | | | | 1486795 | |
| | | Накладные расходы | | | | 1486795 | | | | | |
| | | Итого | | | | 8799227 | | | | | |
| | | Непредвиденные и непредвиденные затраты | | | | 527954 | | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | 9352612 | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 9352612 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6%) | | | | 336694 | | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 93526 | | | | | |
| | | На дополнительные отпуска (0,4%) | | | | 37410 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 9820242 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2013 г. | | | | 20841500,0 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | | 416830 | | | | | |
| | | Итого | | | | 21258330,0 | | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 2550999,6 | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 23809329,6 | | | | | |

Реабилитационный управляющий
ГКП "Теплокоммунэнерго"
Акимжанов С.С.

Директор
ТОО "Инком-Шығыс"
Акылгазин М.С.

Расценки проверил инженер-сметчик Бектемисов А.А.