Договор № 03/397-DP-01
о закупках работ

г.Алматы "07" августа 2015 г.

Акционерное общество «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора – Административного директора Объединения «Дальняя связь» – филиала АО «Казахтелеком» Макарова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности № 1-12459 от «05» июня 2015г. с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақжар-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ибраева Маукена Назанулы, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола об итогах электронного тендера по закупке работ для выполнения строительства объекта ТУСМ-10 Объединения «Дальняя связь» № ПИ-187887 от 24 июля 2015 года, заключили настоящий Договор о закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1 Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (далее – работы) по объекту: **«Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка)»,** ТУСМ-10.

1.2 Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1) и сдать его Заказчику в срок до 25 сентября 2015г.

1.3 Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего Договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно ведомости договорной цены, составленной Подрядчиком на основании ценового предложения, составляет **8 189 027,84 (восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч двадцать семь) тенге 84 тиына, с учетом НДС**, (Приложение 1).

2.2 Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2В, Ф-3КС, подписанными обеими сторонами.

2.3 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.4 Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3КС, Ф-2В), в течение 30-ти банковских дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1 Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии с надлежащим качеством.

3.2 Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:

а) подробный график производства работ (согласованный с Заказчиком до начала производства работ);

б) платежный календарь (на промежуточные платежи по актам выполненных работ, если таковые будут предоставляться), согласованный с Заказчиком до начала производства работ;

в) акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости) (в 2-х экз.);

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

г) акт выполненных работ (Ф-2В) (в 4-х экз.);
д) справку стоимости выполненных работ и затрат формы 3КС (в 4-х экз.);
е) документы, подтверждающие местное содержание выполненных работ, используемых материалов и оборудования, трудовых ресурсов;
ж) счет-фактуру;
з) акт приемочной комиссии;
и) исполнительную документацию.

3.3 Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, животных, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.4 Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5 Сдать объекты Заказчику в сроки, установленные п.п. 1.2., и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком). Обязан сдать объекты комиссии по приемке объектов в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика, составить акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

3.6 Нести ответственность за охрану объектов, в целом, и сохранность материалов Заказчика.

3.7 Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов оборудования, техники и другого имущества на объектах, в том числе переданных Заказчиком, результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).

3.8 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц, собственности и здоровью своих работников и третьих лиц, а также гибелью своих работников и третьих лиц, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

3.9 Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.10 Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству, и произведены отечественными товаропроизводителями закупаемого товара по номенклатуре выпускаемых ими товаров, подтвержденных сертификатами происхождения товара (формы СТ KZ).

3.11 Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору (при необходимости).

3.12 Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10-ти дней с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку об их устранении.

3.13 Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объектов от лица Подрядчика.

3.14 Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.

3.15 Подрядчик обязуется предоставить за 2 (два) дня до окончания работ расчет доли местного содержания в работах, согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства РК от 20.09.2010г. № 964, подтверждающий долю местного содержания в работах, указанную в тендерной заявке в размере **85,32%,** с приложением сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ (копии) по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

АБЕ ЗАН ВОЛМ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1 Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора проектно-сметную документацию “в производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.3 Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объектов в эксплуатацию.

4.4 Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.5 В течение пяти дней, после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ, создать комиссию по приемке выполненных работ.

4.6 Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии объекты в эксплуатацию.

4.7 Оформить Акт приемочной комиссии по приемке выполненных работ, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1 Начало и окончание работ, согласно графику производства работ (Приложение 2).

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации объектов, после подписания сторонами акта приемочной комиссии, составляет 24 месяца.

6.2 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объектов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объектов.

6.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

6.5 При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1 При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,3% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

7.2 При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы указанной в ведомости договорной цены. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5% стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены. Заказчик вправе удержать сумму штрафа,

АБВ ЗАО БОЛИН
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

пени при проведении окончательного расчета с Подрядчиком.

7.3 За несвоевременное предоставление (п.п.3.15 Договора), или предоставление недостоверного отчета по местному содержанию, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от общей суммы Договора.

7.4 В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей суммы договора, но не более 15% от общей стоимости договора.

7.5 В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, представленному в составе заявки на участие в тендере, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу закупленного товара.

При этом сведения о таком поставщике Заказчиком в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

7.6 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 30 дней
- в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ, если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.

8.2 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 60-ти дней.

8.3 Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ведения работ на объектах по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3 При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Раздел 10. Разрешение споров

10.1 Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в специализированном межрайонном экономическом суде г.Алматы.

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению “Сторонами” обязательств по договору.

11.2 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3 Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую “Сторону” о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных 3-х (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

Раздел 12. Прочие условия

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3 При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.6 К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Ведомость договорной цены;

Приложение № 2 - График производства работ;

Приложение № 3 - Форма отчетности по местному содержанию.

АБР БАР ЗОЛИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОД

Раздел 13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь» - филиал АО «Казахтелеком» 050002, г.Алматы, ул.Есенова, 23/7 БИН 940241000314 ИИК KZ389261802101389000 АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX Сектор экономики 16 Тел.8(727)397-75-93	**Подрядчик:** ТОО «Ақжар-Құрылыс» Алматинская обл., Карасайский р., с. Кыргауылды, пер. Алатау, дом 16 БИН 081040013850 ИИК KZ10722S000000150400 АО "KASPI BANK". БИК: CASPKZKA КБЕ 17 Тел. 8727-2931011
Заместитель генерального директора-Административный директор Объединения «Дальняя связь» Макаров В.В.	Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс» Ибраев М.Н.

Приложение 1

Заказчик: **АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь»- филиал АО «Казахтелеком»**
Подрядчик: **ТОО «Ақжар-Құрылыс»**
Составлена на основании локальной сметы и является приложением

к договору № 03/397-ДР-01 от «07» августа 2015г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка)

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	Лок.смета302820	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	109,23	-	-	109,23
2.	Лок.смета302830	-НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	8,78	-	-	8,78
3.	Лок.смета302840	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3025,63	-	-	3025,63
		Всего по главе	3143,63	-	-	3143,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3143,63	-	-	3143,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3143,63	-	-	3143,63
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3143,63	-	-	3143,63
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3143,63	-	-	3143,63
4.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	8039,58	-	-	8039,58
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	8039,58	-	-	8039,58
5.		Итого со скидкой подрядчика				7311,632
6.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	877,39584	877,39584
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	**8039,58**	**-**	**877,39584**	**8 189,02784**

АБЗ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Заместитель генерального директора-
Административный директор
Объединения «Дальняя связь» **Макаров В.В.**

Директор
ТОО «Ақжар-Құрылыс» **Ибраев М.Н.**

Приложение 2

Является приложением к договору № 03/397-DP-01 от « 07 » августа 2015 г.

График производства работ по объекту
«Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка)»

№п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ		Примечание
		Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	
1	Планировка участка, устройство ж/бетонной подготовки, монтаж каркаса гаражей, облицовка каркаса профлистом с полимерным покрытием с утеплением, устройство пола гаражей из рифленой стали, установка ворот, окраска металлических поверхностей. Электромонтажные работы, установка инфракрасных обогревателей. Наружное электроснабжение: прокладка кабеля в траншее.	Дата подписания договора	25 сентября 2015 г.	

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Заказчик:
Заместитель генерального директора-
Административный директор Объединения «Дальняя связь»

_____ Макаров В.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс »

_____ Ибраев М.Н

Образец

Приложение 3

Является приложением к договору № 03/397 -ДР-01 от « 07 » августа 2015 г.

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах по договору № _____ ___ _____ 2015г.

Наименование Организации	№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (S) (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-й договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товара	Кол-во товаров закупленных Поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Стоимость (СТi*Ki) KZT	Примечание
												Номер	Дата выдачи		
Итого															

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 964 от 20.09.2010г. (с изменениями и дополнениями от 22.10.2012г.), по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j\right)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}\left(СТ_i \times K_i\right)\right)}{S}$$

где:

КСр/у Местное содержание (Кср/у) в договоре на поставку работ (услуг)

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

$СД_j$ - стоимость j-ого договора;

$СТ_j$ - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

$ССД_j$ - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

$СТ_i$ - стоимость i-ого товара;

K_i - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»

S - общая стоимость договора.

Указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

КСр/у = 0,00%

Директор _____ **Ф.И.О.**

Исполнитель:

Тел.:

АББ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Заместитель генерального директора-
Административный директор
Объединения «Дальняя связь» _____ Макаров В.В.

Директор
ТОО «Ақжар-Құрылыс» _____ Ибраев М.Н.

Замечаний в договоре

Приложение 1

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь»- филиал АО «Казахтелеком»
Подрядчик: ТОО «Ақжар-Құрылыс»
Составлена на основании локальной сметы и является приложением

к договору № 03/307-ДР-01 от «04» августа 2015г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка)

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	СМЕТА3028400	-Общестроительные работы	2765,06	-	-	2765,06
2.	СМЕТА3028200	-Электромонтажные работы	129,73	-	-	129,73
3.	СМЕТА3028300	-Наружное освещение	10,41	-	-	10,41
		Всего по главе	2905,2	-	-	2905,2
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2905,2	-	-	2905,2
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2905,2	-	-	2905,2
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	29,05	29,05
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	11,62	11,62
		Всего по главе	-	-	40,67	40,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2905,2	-	40,67	2945,88
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2905,2	-	40,67	2945,88
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	7429,82	-	104,02	7533,84
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	150,68	150,68
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	267,729	267,729
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	7429,82	-	522,429	7952,249
		Всего со скидкой подрядчика				7311,632
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-		877,39584
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ				8189,02784

АҚБ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АО

Заместитель генерального директора-
Административный директор
Объединения «Дальняя связь»

Макаров В.В.

Директор
ТОО «Ақжар-Құрылыс»

Ибраев М.Н.

Приложение 1
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 29 июня 2012 года № 880

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт приемочной комиссии

«02» октября 2015 г.

г. Астана

Приемочная комиссия, назначенная Директором ТУСМ-10 Объединения «Дальняя связь» (филиала АО «Казахтелеком») в лице Шураханова Ербола Каримбайулы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
приказом от «30» января 2015 года № 30 в составе:

Председателя комиссии:
Варсуленко Ю.М. Начальник производства ТУСМ-10
членов комиссии:
Какимжанов Е.К. Ведущий инженер НСР ГОГС
Сокольский А.В. Начальник ЦЛКС-1011
представитель подрядчика:
Ибраев М.Н. Директор ТОО «Акжар-Құрылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Акжар-Құрылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект – Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка), ТУСМ-10
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство гаражей производилось согласно **Договора № 03/397-ДР-01 от 07.08.2015 г.**
Сметная документация утверждена приказом ОДС **№ 187 от 30.06.2015 г.**
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство гаражей осуществлялся подрядчиком, ТОО «Акжар-Құрылыс»
(наименование организаций)
выполнившим работы по строительству гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка).
(виды работ)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07.08.2015г.
(месяц и год)
окончание работ 25.09.2015г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес. - два

5. Приемочной комиссии представлена следующая документация: акты Ф-2В, Ф-3 КС
(перечень документов или номер приложения к акту)

6. Работы выполнены в полном объеме.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены.
(сведения о выполнении)

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
Всего 9 634,150 тыс. тенге, в том числе НДС 1 032,230 тыс. тенге.

Стоимость работ предъявленных к приемке всего: 8 189,02784 тыс. тенге, в том числе НДС 877,39584 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка)», ТУСМ-10 .

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Варсуленко Юрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Какимжанов Е.К.

Сокольский А.В.

Подрядчик:

Ибраев Маукен Назанулы ТОО «Ақжар-Құрылыс»

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Примечание: Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого приемочной комиссией, считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию.

Заказчик: АО "Казахтелеком" Объединение «Дальняя связь» ТУСМ-10
Подрядчик: ТОО «Ақжар-Құрылыс»
Договор 03/397-ДР-01 от 07 августа 2015г.
Наименование объекта: Строительство гаражей для технологического автотранспорта (Астраханка)

Форма 2В - КТ/33.06.49
(приложение К)

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,435	76,77	58,94	494	379	247	0,13	1		
		м3		17,83	11,06	115	71	133	0,04	--		
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,145	469,33	195,05	1007	418	796	1,78	4		
		м3		274,28	4,68	588	10	133	0,02	--		
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	9,1221	514,78	--	4696	--	5306	3,28	30		
		м3		514,78	--	4696	--	113	--	--		
		УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ, ПАНДУСА И ОТМОСТКИ										
4	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	100,47	98,80	3,01	9926	303	1634	0,08	8		
		м2		12,09	1,14	1214	114	123	0,01	1		
5	Е0111-13-3 К=1,6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	100,47	1073,62	45,17	107866	4538	11149	0,48	49		
		м2		73,29	16,93	7363	1701	123	0,08	8		
6	Е0106-1-1	Устройство подготовки из бетона кл. В3,5	5,4	8428,23	75,91	45512	410	1439	1,55	8		
		м3		225,11	28,67	1216	155	105	0,14	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-16	Устройство железобетонной площадки из бетона кл. В15	17,88	9360,70	226,11	167369	4043	7481	2,06	37
		м3		313,09	85,41	5598	1527	105	0,42	7
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,186	41200,00	--	7663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,048	99004,51	349,88	4752	17	1924	227,70	11
		1т		38036,25	131,96	1826	6	105	0,64	--
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона кл. В15	2,2	9799,23	--	21558	--	1764	4,21	9
		м3		652,05	--	1435	--	123	--	--
11	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл. В25	17,5	399,00	16,97	6982	297	1435	0,42	7
		м2		60,29	6,37	1055	111	123	0,03	1
12	Е0111-15-1	Устройство отмостки из бетона кл. В15	17,5	381,25	16,97	6672	297	1435	0,42	7
		м2		60,29	6,37	1055	111	123	0,03	1
13	Е0111-15-2 К=1,5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	17,5	68,94	1,16	1207	20	72	0,02	--
		м2		2,92	0,43	51	8	123	--	--
14	Е0106-36-4	Железнение поверхности отмостки	17,5	65,21	0,26	1141	5	1086	0,33	6
		м2		59,00	0,10	1032	2	105	--	--
		ГАРАЖ =====								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ==========								
15	Е0109-1-1	Монтаж каркаса металлического гаража и кровельного покрытия	5,192	8819,43	3852,55	45790	20002	24294	23,00	119
		т		4243,50	955,47	22032	4961	90	3,36	17
16	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т(каркас стен и фермы)	5,4012	162700,00	--	878775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,92	31443,32	20050,24	28928	18446	9597	47,61	44
		т		8797,50	2792,97	8094	2570	90	9,37	9
18	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,12	16909,86	1303,12	2029	156	1651	94,42	11
		т		14826,38	457,99	1779	55	90	2,24	--
19	С12022-5 прим.	Ворота распашные металлические утепленные 3,3х2,85(h) м огрунтованные и окрашенные	2	186100,00	--	372200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 прим.	Обшивка листовой сталью на сварке металлических гаражей (основание и пол гаража)	2,7854	8237,10	2271,32	22944	6327	11844	22,31	62
		т		4347,00	377,77	12108	1052	90	1,44	4
22	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,8339	52223,00	--	43549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-4440 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	2,0658	52015,00	--	107453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12 прим.	Обшивка стен, потолка и фасадов оцинкованной сталью с полимерным покрытием	259,2	59,59	3,44	15447	891	13360	0,34	89
		м2		56,15	1,12	14555	289	90	0,01	1
25	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	123,86	646,00	--	80014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	161,26	411,00	--	66278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Установка угловых элементов оцинкованной стали с полимерным покрытием	122	83,60	2,32	10200	284	9518	0,45	55
		м		73,75	0,55	8997	67	105	--	--
28	С11011-1971 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Угловая планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	128,1	269,20	--	34485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	61,8	109,19	39,38	6748	2434	3808	0,36	23
		м2		58,74	9,72	3630	601	90	0,03	2
30	С11011-3952 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	67,98	842,00	--	57239	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	14,2	403,03	7,12	5723	101	884	0,31	4
		м		51,82	0,49	736	7	119	--	--
32	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием	14,91	343,00	--	5114	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	61,8	14,96	0,08	925	5	274	0,02	1
		м2		3,70	0,02	229	1	119	--	--
34	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	45,2	494,13	284,63	22334	12865	4774	0,26	12
		м		43,88	44,87	1984	2028	119	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-1971 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка карнизная шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	47,46	269,20	--	12776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,018	604700,00	--	10885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0016	899500,00	--	1439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА М/К								
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	300	22,68	0,06	6803	17	1810	0,03	10
		м2		6,68	0,02	2004	7	90	--	--
39	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	300	20,99	0,02	6296	7	1292	0,02	7
		м2		4,78	--	1435	--	90	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции	386,8	49,67	1,14	19211	440	6336	0,08	31
		м2		13,33	0,44	5155	169	119	--	1
41	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	193,4	167,79	57,67	32450	11154	24623	0,61	119
		м2		105,83	21,48	20468	4155	100	0,11	20
42	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	19,9202	7634,00	--	152071	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕВОЗКИ								
		==========								
43	**С010332-А135-1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 131-135 км, класс груза 1**	**31,427**	**519,90**	--	**16339**	--	**3268**	**2,18**	**69**
		т		**103,98**	--	**3268**	--	**100**	--	--
44	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного и грунта при автомобильных перевозках**	**29**	**27,10**	--	**786**	--	**19**	**0,11**	**3**
		т		**5,42**	--	**157**	--	**12**	--	--
45	**С010332-А5-1**	**Перевозка строительного мусора и лишнего грунта автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км 1**	**29**	**49,90**	--	**1447**	--	**289**	**0,21**	**6**
		т		**9,98**	--	**289**	--	**100**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2455211**	**83858**			**843**
			Тенге			**134166**	**19778**			**80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1454550**				
	Материалы -		Тенге			**122720**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82218**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**952853**				
	Местные материалы -		Тенге			**256552**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**18572**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88855**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13328**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92604**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1636009**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95547**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1000661**				
	Материалы -		Тенге			**11430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71726**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**878775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9683**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63913**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1129127**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81409**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2765136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1000**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176956**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==========								
46	Е0101-164-3 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	2,4	506,03	--	1214	--	1372	3,22	8
		м3		506,03	--	1214	--	113	--	--
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,33	134,10	--	312	--	353	0,97	2
		м3		134,10	--	312	--	113	--	--
48	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3	36,70	27,80	110	83	45	0,06	--
		м		8,80	6,90	26	21	95	0,04	--
49	С143008-92	Песок природный	0,225	1420,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==========								
50	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,003	47586,09	17877,09	143	54	134	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	89	14	130	18,10	--
51	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам, диаметр до 50 мм	3	91,90	38,30	276	115	134	0,23	1
		м		37,80	9,30	113	28	95	0,05	--
52	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	6	27,00	0,80	162	5	120	0,13	1
		м		20,90	0,20	125	1	95	--	--
53	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	17	23,20	2,10	394	36	271	0,10	2
		м		16,50	0,30	281	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	6	29,90	--	179	--	168	0,17	1
		шт		29,50	--	177	--	95	--	--
55	Ц01401-62-15	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	1	100,27	--	100	--	75	0,40	--
		линия		100,27	--	100	--	75	--	--
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ==========								
56	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,023	115430,00	--	2655	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,006	86200,00	--	517	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
58	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛЗ	6	128,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7151	292			15
			Тенге			2439	69			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4645				
	Материалы -		Тенге			160				
	Всего заработная плата -		Тенге				878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3423				
		Накладные расходы -	Тенге			814				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1989				
	Всего заработная плата -		Тенге				1630			
	Местные материалы -		Тенге			320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1909			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			517				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2909			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==========								
59	Ц0108-599-9	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	2	1094,00	43,00	2188	86	941	3,00	6
		шт		493,00	2,30	986	5	95	0,01	--
60	Е0121-1-12	**Прокладка стальных труб диам. до 50 мм (установка гильз)**	0,5	111,96	14,64	56	7	36	0,38	--
		м		59,63	7,55	30	4	108	0,03	--
61	Е0121-3-2 прим.	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм**	53	53,13	--	2816	--	1584	0,17	9
		м		27,68	--	1467	--	108	--	--
62	Е0121-4-3	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2**	53	16,24	1,95	860	103	830	0,08	4
		м		13,34	1,16	707	61	108	0,01	--
63	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8
		шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
64	Е0121-17-4	**Монтаж светильников на кронштейнах (наружное освещение)**	2	219,93	49,51	440	99	392	0,88	2
		шт		151,65	29,74	303	59	108	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
66	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа	2	29,13	--	58	--	58	0,17	--
		шт		27,00	--	54	--	108	--	--
67	Ц0108-602-2 прим.	Обогреватель инфрокрасный 2,5 кВт К 2500	2	763,40	5,40	1527	11	1194	2,00	4
		шт		626,00	2,30	1252	5	95	0,01	--
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
		==========								
68	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151803-159	Щиток распределительный вводной	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,013	50586,00	--	658	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	32123,00	--	1285	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
72	С151702-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	8	3550,00	--	28400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	16	99,00	--	1584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	16	14,00	--	224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,002	18000,00	--	36	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300,00	--	98	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-29 прим.	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,053	86200,00	--	4569	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,5	141,00	--	71	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Счет-фактура № 56 от 25.09.2015 ТОО "Электрокомплекс Азия"	Обогреватель инфрокрасный 2,5 кВт К2500	2	10392,03	--	20784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Счет-фактура № 56 от 25.09.2015 ТОО "Электрокомплекс Азия"	Светильник уличный ЖКУ 02-150-003	2	5970,02	--	11940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Счет-фактура № 56 от 25.09.2015 ТОО "Электрокомплекс Азия"	Лампа ртутная ДНаТ-150	2	467,83	--	936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115440	829			35
			Тенге			6227	409			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			115370				
	Материалы -		Тенге			3173				
	Всего заработная плата -		Тенге				6636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105141				
		Накладные расходы -	Тенге			6875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7335				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			129579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7667			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			129654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7667			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2577802	84979			893
			Тенге			142832	20256			83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			120014				
	Материалы -		Тенге			3333				
	Всего заработная плата -		Тенге				7514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108564				
		Накладные расходы -	Тенге			7689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7662				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			135365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8667			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1456539				
	Материалы -		Тенге			122720				
	Всего заработная плата -		Тенге				83848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952853				
	Местные материалы -		Тенге			256871				
	Транспортные расходы -		Тенге			18572				
		Накладные расходы -	Тенге			90715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1640089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							597
		Сметная заработная плата -	Тенге				97456			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1000661				
	Материалы -		Тенге			11430				
	Всего заработная плата -		Тенге				71726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			878775				
		Накладные расходы -	Тенге			64553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63913				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1129127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				81409			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			588				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			623				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2905204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1057
		Сметная заработная плата -	Тенге				187532			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			29 052				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11 621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			120086				
		Материалы -	Тенге			3333				
		Всего заработная плата -	Тенге				7514			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108636				
		Накладные расходы -	Тенге			7689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7666				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			135441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8667			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1456345				
		Материалы -	Тенге			122720				
		Всего заработная плата -	Тенге				83970			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			952049				
		Местные материалы -	Тенге			256871				
		Транспортные расходы -	Тенге			19182				
		Накладные расходы -	Тенге			90837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1640012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				97596			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1000661				
		Материалы -	Тенге			11430				
		Всего заработная плата -	Тенге				71726			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			878775				
		Накладные расходы -	Тенге			64553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63913				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1129127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				81409			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			588				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2905204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				187672			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			29 052				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11 621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			2 945 877				
		ценам 2015г. к=1982/775	Тенге			7 533 842				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет, 2%	Тенге			150 677				
		Средства, связанные с командированием рабочих	Тенге			267 729				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			7 952 248				
		Всего с учетом скидки	Тенге			7 311 632				
		НДС 12 %	Тенге			877 395,84				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			8 189 027,84				

Принял: -Заказчик: Объединение "Дальняя связь", ТУСМ-10

Начальник Шураханов Е.К.

подпись

Ведущий бухгалтер Скиртачева Л.П.

подпись

Инженер по надзору
за строительством и ремонтом
Какимжанов Е.К.

подпись

Начальник ЦЛКС-1011 Сокольский А.

подпись

М.П.

Сдал: ТОО "Ақжар-Құрылыс"

Директор
Ибраев М.Н.