Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Шығыс қазақстан облысы №111 2016-10-17

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Кудияров Бауыржан Мамутханович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Ақжар-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Ибраев Маукен Назанулы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-10-14 № 762294 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) Материалдар – Объектінің құрылысын салу үшін Мердігер және Қосалқы мердігер қолданатын барлық шығын материалдары;

8) Құрылыс жабдықтары - Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша болатын, Мердігер және Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдері;

9) Жабдықтар – жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Объектіде орнатылатын және монтаждалатын құралдар, құрылымдар мен құрал-саймандар;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10) Құрылыстың ұзақтық мерзімі – Мердігер Объектінің құрылысын аяқтаудың белгіленген мерзімі;
11) Күндер – күнтізбелік күндер, айлар – күнтізбелік айлар;
12) Кемшілік – Шарттың шартарының бұзылуымен орындалған жұмыстар;
13) Кемшіліктер мен жетіспеушіліктерді жою кезеңі – жұмыстарды орындауды тексеру процесінде анықталған кемшіліктер мен жетіспеушіліктерді жою кезеңі;

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **004-015-431** Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 3 орамда иинженерлік желілермен көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы. 120/1 белгідегі тұрғын үйге инженерлік желілер және бас жоспар жұмысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары;

2.2 Жұмыстар - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 3 орамда иинженерлік желілермен көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы. 120/1 белгідегі тұрғын үйге инженерлік желілер және бас жоспар жұмысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары Жобасы бойынша орындалады, онда Өскемен қаласының сол жақ жағалауындағы 19 тұрғын ауданынды бар.
Бас жобалаушы - «КазКСГЗИ» АК Шыгыс-Казак;стандагы филиалы.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) Шарттың мәні;
4) жұмыстарды орындау құнын, түрлерін және көлемдерін көрсетумен бірге Мердігермен тартылатын қосалқы мердігер ұйымдарының тізімі;
5) техникалық спецификация;
6) жұмыстардың өндірудің күнтізбелік кестесі және жұмыстарды өндіру жобасы (ЖӨЖ);
7) жобалау-сметалық құжаттама, жұмыс сызбалары.

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 58 240 000.00 (елу сегіз миллион екі жүз қырық мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 6 240 000.00 тенге (алты миллион екі жүз қырық мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 196 945.00 (жүз тоқсан алты мың тоғыз жүз қырық бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 58 043 055.00 (елу сегіз миллион қырық үш мың елу бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің қаржыландыру жоспарына сәйкес есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

3.6 Шарт бойынша аралық төлем Мердігер, техникалық қадағалау органы және Тапсырыс беруші қол қойған анықтама және шот-фактураны қоса тіркеумен бірге орындалған жұмыстар қабылдау актісі негізінде Тапсырыс берушімен жүзеге асырылады.
3.7 Мердігердің орындалған жұмыстар сомасынан жұмыстарды аяқтау кезінде Тапсырып беруші орындалған жұмыстар құнынан 5% төлемейді,ол Мердігерге осы шарт бойынша Мердігер міндеттерін толық орындағанда және Мемлекеттік комиссия объектіні пайдалануға енгізу туралы актісіне қол қойғанда және Тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық органына мемлекеттік комиссияның объектіні пайдалануға енгізу туралы актісін ұсынған жағдайда төленеді.
3.8 Тапсырысшы Мердігерге осы Шартта аталған, орындалған жұмыстар көлеміне осы Шарттағы соманы төлеуге міндеттенеді.
3.9 3.7 Өтеуге аванс жүргізіледі үлестеріне барабар жұмыстардың орындалған көлемі, қойылатын ақы төлеу. Барлық аванс сомасы өтелуі тиіс, ағымдағы қаржы жылы.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 64 991.85 (алпыс төрт мың тоғыз жүз тоқсан бір тенге сексен бес тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 5 908.35 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 59 083.50 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ850705034671509001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Өз қаражаты есебінен жұмыстардағы барлық кемшіліктерді жоюға;
9) Құрылыс барысында техникалық спецификацияға және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес сапалы материалдар, жабдықтар және құрамдас өнімдерді қолдануға құқылы. Тапсырыс берушінің талаптары бойынша материалдар мен жабдықтардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.
10) Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

производства работ.

11) Монтаждалған жүйелерді және жабдықтарды байқау және (немесе) сынақ жүргізу.

12) Бақылаудың, өлшемдер мен сынақтардың барлық түрлерін орындаудың құрамын және технологиясын қамтамасыз ету. Өлшеу құралдары мен сынақ жабдықтары қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес болуы қажет және бақылау, өлшемдер және сынақтары нәтижелерінің қажетті нақтылығын қамтамасыз ету.

13) Объектіде өртке қарсы іс-шараларды және жұмыстарды өндіру қауіпсіздігі техникасының ережелерін орындауды қамтамасыз ету.

14) Құрылыс объектісінде ортақ жұмыс журналын, жекелеген жұмыс түрлеріне арнаулы журналдарды және авторлық қадағалау журналын жүргізу;

15) Өздігінен және өз қаражаты есебінен жұмыстарды бастағанға дейін құрылыс салу кезінде құрылысқа жұмыс істеп тұрған көздерден уақытша электр энергиясы, су, жылу энергиясымен қолдану, электр беру және байланыс желісі аймағында жұмыстарды өндіру, жер асты коммуникациялары өту жерлерінде, қала жолдарының өту бөлігінде және де тиісті органдармен шарттар жасау басқа жолымен рұқсат рәсімдеу. Қызметтерді қолдану шығындары Мердігермен төленеді. Мердігер Тапсырыс беруші анықтаған қосылу нүктелерінен электр энергиясы және судың таратылуын және қосылуын орындауға жауапкершілікте болады.

16) Мердігер пайдаланатын ұйымдарда тапсыруға берудің сәтіне дейін құрылыс объектісінде болуға міндеттенеді.

17) Мердігер білімін және барлық бар мүмкіндіктерді пайдалана жұмысты бағыттауға және бақылауға міндеттенеді. Мердігер толық жауапкершілікте болады және қаржыға, әдістерге, техникаға, жүйелілік пен жұмыс жасаудың сапасына бақылауды, сонымен бірге Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестірумен іске асырады.

18) Мердігер он жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау кестесін бекітуге ұсынады, мұнда объектінің құрылысы бойынша жұмыстарды жасау мерзімдері және реті жазылады, сонымен бірге Тапсырыс берушінің тарапынан төлемдерді өндірудің кестесін оның байқаулық өтініміне сәйкес ұсынады.

19) Учаскеде Қосалқы мердігерлердің болуы кезінде олармен өз жұмыстар үйлестіреді. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдардың атқарған жұмыстарын сапасына және көлемдеріне толық жауапкершілікте болады.

20) Жұмысқа байланысты, атқарылған жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және басқа позицияларды зияннан, зақымданудан, жойылудан, климаттық жауын-шашындардан, тасқыннан, аяздан, өрттен, ұрлықтардан және басқа себептерден қорғауды қамтамасыз ету. Мердігерге түскен жоғарыда айтылған барлық шығындар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтеуге жатпайды.

21) Тапсырыс беруші акцепсіз тәртіпте Шарттың орындалуын енгізудің қамтамассыз ету жағдайында, егер Мердігер: - жұмыстарды орындау кестесінде айтылған жұмыстарды жасау мерзімін өз кінәсі бойыншабұзды; -жұмысты сапасыз орындады - жобалау-сметалық құжаттамада көзделген барлық жұмыстарды толық көлемде орындауды қамтамасыз етпеуі; - Шарттың шарттарына сәйкес барлық жұмыстардың жоғары сапасын қамтамасыз етпеді; - жұмыс жасаудың процесінде Тараптармен немесе объект бойынша жұмыс комиссиясының жүргізілуі кезінде айқындалған барлық кемшіліктерді (ақаулар және кемшіліктер) дер кезінде жоюды қамтамасыз етпеді.

22) Шартты бұзу жағдайында, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, объектінің сақтауын қамтамасыз етуге және білгіленген тәртіпте оны Тапсырыс берушіге беру міндетті.

23) Шарт бойынша Мердігерге міндеттерді толық орындауға дейін үшінші тұлғалардың құқықтарының талаптары және енгізілген кепілдік ақшалай жарна пайда болуына әкеліп соғатын іс-әрекеттерді іске асыруға жол берілмейді. Заңмен көзделмеген мақсаттарға Тапсырыс беруші Мердігермен енгізілген кепілдік ақшалай жарнаны пайалануға жол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берілмейді.

24) Ақаулар туралы мәлімдеме алғаннан кейін, Мердігер көрсетілген ақауларды Тапсырыс беруші анықтаған уақыт кезеңінде жоюға міндетті, егер Мердігер ақауларды түзеткісі келмесе немесе түзете алмаған жағдайда (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келтіру) және жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс берушіден жазбаша ескертуді алудан кейін Тапсырыс беруші өзінің талаптарын қайталауға құқығы болады. Ақаулар Мердігермен төлеусіз жойылады.

25) Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сонымен бірге жобалау-сметалық құжаттамасының әзірлеушілері Шарт бойынша Учаскеге немесе жұмыстар орыналып жатқан немесе жұмыстар орындалатын кез-келген басқа жерге кіруге әрқашан рұқсаты болады.

26) Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойғаннан кейін Тапсырыс берушіге объектінің құрылысы бойынша атқарушы-техникалық құжаттаманы, жасырын жұмыс актілерін,жабдықтарды сынау актілерін ұсыну.

27) Объектіні тапсырғаннан кейін учаскеден құрылыс жабдықтарын шығару, өз қаражаты есебінен учаскені тазалау, барлық шығындарды және құрылыс қоқыстарын жинау және шығаруды қамтамасыз ету.

28) Мердігерлерден жұмысты өндіру кестесіне сәйкес осы шарт жұмыстың барлық түрінің аяқталуын қамтамасыз етуді міндеттейді.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 15 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 1;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 3.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 Мердігер әр айдың 20-жұлдызынан кешіктірмей төлем үшін орындалған жұмыстар актілерін ұсынады. Жасырын жұмыстар олардың орындалу шарасында комиссия ұсынады,Мердігер 24 сағат ішінде техникалық қадағалау қызметтері Өнім берушіге жұмыстардың осы түрін қабылдау туралы хабарлайды.
6.4 Салынған объектіні пайдалануға енгізу қолданыстағы заңнамаға сәйкес іске асырылады.
6.5 Объектіні мемлекеттік қабылдау комиссиясымен пайдалануға енгізу күні объектіні пайдалануға енгізу туралы актіге қол қойған күн болып саналады.
6.6 Мемлекеттік комиссия барлық жұмыстар кешенін аяқтаған кезде Тапсырыс берушімен тағайындалады.
6.7 Бас мердігермен бірлесір жобаның орындалған жұмысына сәйкес және құрлыс монтаждау жұмысы сапасының қорытындысын, тиісті декларацияны негізге алып тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

беруші нысынды тексеріп, қабылдап тиісті. Акт негізінде пайдалануға беру.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 года мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Белгіленген кепілдік мерзімінде анықталған жобалау-сметалық құжаттаманың сәйкессіздіктеріне және ҚНжЕ бұзушылықтарына жауапкершілік Мердігерде жүктеледі.
8.11 Осы шарты бойынша материалдардың және жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы қатері Мердігерге жүктеледі.
8.12 Мердігер Тапсырысшы беруші бюджеттік ақшалай қаражаттардың мақсаттық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

пайдалануына жауапкершілік жүктейді. Тапсырыс беруші Мердігерге, есеп тапсырысшы төленген тиісті жылы аванстың мақсаттық пайдалануы туралы есепті беруге міндеттеуге техникалық қадағалаудың қызметі жеткізушімен келісілуі керек.

8.13 Осы шартпен басқа айыппұл санкциялары, келісілген тапсырысшылар және мердігер білгіленген тәртіппен, немесе Қазақстан Республикасының заңдар қарама-қайшы емес басқа шарттар қарастырылады.

8.14 Мердігер Тапсырыс беруші меншікті мүлік нұқсан келтіру немесе зияндарға қатысты барлық қатерлерде және өз қызметкерлерді денсаулығына, сонымен бірге қызметкерлерінің қайтыс болуына, және пайда болатын ағымында және келісім шартының орындауы салдарынан жауапкершілікте болады.

8.15 Мердігер әрекетте Тапсырыс беруші алдында және өз қызметкерлер, қосалқы мердігерлер, қызметкерлерді білместік және келісім шарты сенім білдірілген жүзді қосалқы мердігерлер, сонымен бірге басқа жүзді орындайтын жұмыстардың бір бөліктері шеңберінде, мердігермен келісім шарты негізінде жауапкершілік жүктейді.

8.16 Орындамауға немесе тараптардың осы шарт бойынша міндеттерді тиісінше орындау мүліктік және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнама сәйкес қаржы жауапкершілігін артады.

8.17 Егер Мердігердің Тапсырыс беруші, мердігердің қызметкер болып табылатын құрылыс объектісінде жұмыс жасаудан шеттетуге тілесе немесе қосалқы мердігер болса, себеп, мердігері бұл ретте көрсете осы тұлғадан кейін осы шарт бойынша жұмыс жасаумен ешқандай да байланыстары алуы керек ағымында 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен тұлға бұл алып тастауға міндетті.

8.18 Тараптардың әрқайсысы шығындарға жауапты болады, шығын және денсаулық шығындарына, нұқсан келтіру арналған қатер және бірлескен әрекеттер олардың нәтижесімен көрсететін адамдарды өлім, немесе білместіктер, және басқа жағынан олардың өтейді.

8.19 Мердігер объектіде жұмыс шығаруы қауіпсіздік техникасына толық жауап береді.

8.20 Мердігер тазалықта учаскенің аумағын болып, барлық құрылыс қоқыс учаскеден алып тастауға және тәртіпке учаскені жедел келтіруге міндеттенеді.

8.21 Мердігер техникалық шарттар, су, электр энергиясының үлестіруіне орындауға және құрылыс уақытында қосудың нүктелерінен жылу энергиясы жауапты болады.

8.22 Осы шарт бойынша ақырғы төлеу осы шарт бойынша міндеттерді толық орындауды шартта Мердігердің Тапсырысшысымен өндіреді және ақауларды түзету бойынша оның барлық міндеттерді орындайды.

8.23 Мердігер Тапсырыс берушіге кепілдік береді, материал және шарт бойынша қойылатын жабдық сапа жақсы болады және техникалық спецификацияларға сәйкес келсін және жұмыс ақаусыз жобалау-сметалық құжаттамасының талап сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін сапа атқарылған болған жобалау-сметалық құжаттамасы. Саны том бұл жеткіліксіз қисынды болатын талап сәйкес келмейтін жұмыс және рұқсат етілмеген өзгерістер ақаулы танылады. Кепілдікте, берілетін мердігер, залалды өтеулер кірмейді немесе бұзу ақаудың түзетуі сылтаумен пайдалану, теріс ұстаудың (субмердігермен) мердігер іске асырылған түрлендірулері басқарды немесе жеткіліксіз техникалық күтім, сонымен бірге сылтаумен ықтимал тозу немесе оның қалыпты пайдалануының жанында жабдықтың бұзуы. Тапсырысшы мердігер талабы бойымен материалдарды сапа куәлік құжат және жабдық беруі керек.

8.24 Мердігер атқарылған жұмыстарды қорғаныс қамтамасыз етуге міндетті және барлық материалдар, жабдық, ресурс және зиян, зақымдану, климаттық тұнбалықтар, тасқынмен, аязбен, өртпен, ұрлықтармен байланған жою жұмыстарға қатысты басқа позициялардың барлық түрлерінен және басқа себептермен. Мердігер жоба бойымен басқа жұмыстарды қорғаныс өз жұмыстарды өндірісте қамтамасыз етуі керек, сонымен бірге тапсырысшы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жататын меншікті, және зақымданудың түрлерін оған жататын құрылым немесе басқа себептер, жол, ғимарат, материалдарды қоймаларды (бірақ, бұл шектелмей) қоса және басқа түрлер қозғатылған және жылжымайтын мүлік. Мердігер алып кеткен байланыстарды шығын бәрі жоғарыда айтылған, тапсырысшы қосымша өтеу жақтан жатпайды.

8.25 Тапсырысшы зияны қандай болса жауапкершілік жүктемейді немесе толық аяқтау олардың дейін мердігерінің жұмыстарын зақымдануын жоғарыда айтылған және қабылдау, және мердігері зақымдануларды зиянды түзету, жоғарыда айтылған қосымша өтеусіз және басқа ақауларды нәтижеде жүзеге асырады.

8.26 Мердігер жабдықтаулар, бір жағынан жіберу, жүк түсіруі ұйымға жауапты болады және барлық мердігер қойылатын материалдарды сақтауы және объектіге болатын жабдық әперлуі керек.

8.27 Жабдықтау мердігердің есімдеріне ерекше жүзеге асырылады. Тапсырысшының жағдайлар жанында өңдеумен, сақтаудың жабдықтауға қатысты шығындарында тиісті емес және төлеу көлік құралдары жауапкершілікте болады. Ешқандай да жабдықтаулар тапсырысшыға берілмеуі керек.

8.28 Егер Мердігер өйткені қабілетсіз жазбаша ұйғарымымен жобалау-сметалық құжаттамасы, сонымен бірге тапсырысшысы сәйкес ақырына дейін істі орында жұмыстарын тоқтауына туралы мердігеріне ұйғарымы негізінен мүмкін берсе немесе тоқтаудың жою себептері дейін бөлігі оны болса егер мердігер келісім құжаттарын талаптардың бұзылуымен атқарылған жұмыстарды түзету бойымен өз екен болса міндеттемелер орындамайды.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БСН 060140009176
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ06070103KSN1816000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 55-24-05
Басшысы Кудияров Бауыржан Мамутханович

2016-10-17 15:59:50
Кудияров Бауыржан Мамутханович
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Мердігер:
"Ақжар-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., с.Кыргауылды, Переулок АЛАТАУ, 16
БСН/ЖСН 081040013850
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ10722S000000150400
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87272931011
Басшысы Ибраев Маукен Назанулы

2016-10-17 16:00:31
Ибраев Маукен Назанулы
"Ақжар-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар-Құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1029780
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 3 орамда иинженерлік желілермен көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы. 120/1 белгідегі тұрғын үйге инженерлік желілер және бас жоспар жұмысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2313086	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 3 орамда иинженерлік желілермен көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы. 120/1 белгідегі тұрғын үйге инженерлік желілер және бас жоспар жұмысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	58240000	31.12.2017	31.12.2017	Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ.ә., өскемен қ. Қазақстан көшесу 27 (1)	30	196945
2313086	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 3 орамда иинженерлік желілермен көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы. 120/1 белгідегі тұрғын үйге инженерлік желілер және бас жоспар жұмысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	58240000	31.12.2017	31.12.2017	Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ.ә., өскемен қ. Қазақстан көшесу 27 (1)	30	58043055

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2313086	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 3 орамда иинженерлік желілермен көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы. 120/1 белгідегі тұрғын үйге инженерлік желілер және бас жоспар жұмысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	58240000	31.12.2017	31.12.2017	Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ.ә., өскемен қ. Қазақстан көшесу 27 (1)	30	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Восточно-Казахстанская область №111 2016-10-17

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кудияров Бауыржан Мамутханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар-Құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Ибраев Маукен Назанулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-10-14 года № 762294, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Материалы- означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

8) Строительное оборудование - означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

9) Оборудование - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией;

10) Срок продолжительности строительства - означает срок, в течение которого

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
11) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;
12) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **004-015-431** Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1";

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1", который находится - в лево- бережной части города Усть-Каменогорска в 19 жилом районе..
Генеральный проектировщик - ВКФ АО «КазНИИСА».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) предмет Договора;
4) перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком с указанием стоимости, видов и объемов выполняемых работ;
5) техническая спецификация;
6) календарный график производства работ и проект производства работ (ППР);
7) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 58 240 000.00 (пятьдесят восемь миллионов двести сорок тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 6 240 000.00 тенге (шесть миллионов двести сорок тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 196 945.00 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот сорок пять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 58 043 055.00 (пятьдесят восемь миллионов сорок три тысячи пятьдесят пять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с планом финансирования не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

3.6 Промежуточная оплата по договору осуществляется Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ с приложением справки и счет - фактуры, подписанных Подрядчиком, органом технического надзора и Заказчиком.
3.7 Из суммы выполненных Подрядчиком работ в период завершения работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику при условий полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и подписания акта приемки объекта в эксплуатацию Государственной комиссией и предъявлении Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта приемки объекта в эксплуатацию.
3.8 Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
3.9 Погашение аванса производится долями, пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемым к оплате. Вся сумма аванса должна быть погашена в текущем финансовом году.

4 Обязательства Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 5 908.35 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 59 083.50, что в общем составляет 64 991.85 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто один тенге восемьдесят пять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ850705034671509001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Устранять все дефекты в работах за свой счет.
9) Применять в ходе строительства качественные материалы, оборудование и комплектующие, соответствующие технической спецификации и проектно-сметной документации. По требованию Заказчика должен предоставить документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.
10) Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

производства работ.

11) Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и оборудования.

12) Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.

13) Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности производства работ на Объекте.

14) Вести на объекте строительства общий журнал работ, специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора;

15) Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

16) Подрядчик обязуется содержать объект строительства до момента передачи в эксплуатирующие организации.

17) Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

18) Подрядчик в течении десяти рабочих дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика в соответствии с его конкурсной заявкой.

19) При наличии на участке субподрядчиков координировать свои работы с ними. Подрядчик полностью несет ответственность за объемы и качество выполненных работ субподрядных организаций.

20) Обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связаных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежит дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

21) Заказчик удерживает в безакцепном порядке внесенное обеспечение исполнения Договора в случаях, если Подрядчик: - нарушил по своей вине срок выполнения работ оговоренных в графике производства работ; - некачественно выполнил работы; - не обеспечил выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документации; - не обеспечил высокое качество всех работ в соответствии с условиями Договора; - не обеспечил своевременного устранения всех недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Сторонами в процессе выполнения работ либо при проведении Рабочей комиссии по объекту.

22) В случае расторжения договора, Подрядчик обязан немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

23) Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24) Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить указанные дефекты в течении периода времени, определённого Заказчиком в случае, если Подрядчик не может или не хочет исправить дефекты (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение указанного периода времени после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного срока повторить свое требование. Дефекты устраняются Подрядчиком безвозмездно.

25) Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

26) После подписания акта приемки объекта в эксплуатацию предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по строительству объекта, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

27) После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.

28) Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору согласно графика производства работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1;

2) оригинал Акта выполненных Работ 3.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Подрядчик ежемесячно не позднее 20 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего Подрядчик за 24 часа уведомляет Поставщика услуг технического надзора о приемке данного вида работ.

6.4 Акт приемки объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством.

6.5 Датой ввода объекта в эксплуатацию принятого государственной приемочной комиссией объекта считается дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

6.6 Государственная комиссия назначается Заказчиком после завершения комплекса всех работ.

6.7 Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ по проекту совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 жыл.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на Подрядчика.
8.11 Риск случайного удорожания материалов и работ по настоящему договору несет Подрядчик.
8.12 Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных Заказчиком. По первому требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить отчет о целевом использовании аванса, выплаченного Заказчиком в соответствующем году Подрядчику, отчет должен быть согласован с Поставщиком услуг технического надзора.
8.13 Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
8.14 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также гибелью своих работников, и возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

8.15 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

8.16 За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.17 Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте строительства лицо, являющегося работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

8.18 Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

8.19 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

8.20 Подрядчик обязуется содержать территорию участка в чистоте, удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

8.21 Подрядчик несёт ответственность за выполнение технических условий, за распределение воды, электроэнергии и теплоэнергии от точек подключения на время строительства.

8.22 Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

8.23 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

8.24 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8.25 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

8.26 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

8.27 Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

8.28 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 55-24-05
Руководитель Кудияров Бауыржан Мамутханович

2016-10-17 15:59:50
Кудияров Бауыржан Мамутханович
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар-Құрылыс"
Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., с.Кыргауылды, Переулок АЛАТАУ, 16
БИН/ИИН 081040013850
БИК CASPKZKA
ИИК KZ10722S000000150400
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87272931011
Руководитель Ибраев Маукен Назанулы

2016-10-17 16:00:31
Ибраев Маукен Назанулы
"Ақжар-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар-Құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1029780
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"						
2313086	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"	Работа	1	58240000	31.12.2017	31.12.2017	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск Улица Казахстан, 27 (1)	30	196945
2313086	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"	Работа	1	58240000	31.12.2017	31.12.2017	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск Улица Казахстан, 27 (1)	30	58043055

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2313086	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Работы строительные по ремонту прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"	Работа	1	58240000	31.12.2017	31.12.2017	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск Улица Казахстан, 27 (1)	30	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1637813

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1637813

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10 » августа 2018 года

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 в лице руководителя Танекенова К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24.07.2018 года ТОО «Ақжар -Құрылыс», Алматинская область, п. Кыркаулды, пер. Алатау, 16

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24.07.2018 года ТОО «НПФ «Проекттехэксперт» в лице эксперта Кальжирова Жекена Салиховича № KZ38VJ00022793 от 16.02.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24.07.2018 года ТОО «Эзоп» в лице Мынбаевой С.С. № KZ90VGE00022245 от 26.01.2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, 19 жилой район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: постановление №7027 от 20.05.2013 года Акимата города Усть-Каменогорска ВКО

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ г.

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления детальности или определенных действий № KZ90REA00040959 от 09.11.2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской Области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): ВКФ АО «КазНИИСА» №5.1-2013-120/1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №23 от 11.04.2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: ноябрь 2016 г.;
(месяц, год)

- окончание работ: июль 2018 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 20,0 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения	м	19,4	-	11,8	-
Сети канализации	м	92,6		78,2	-
Сети теплоснабжения	м	59,6		58,1	-
Длина кабельной трассы	м	155		138,4	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Инженерные сети: протяженность трассы водопровода – 11,8 м, выполнена из стальных труб Ø 89 мм;

– протяженность трассы канализации – 78,2 м, выполнена из полиэтиленовых гофрированных труб Ø 110 мм;

– протяженность трассы теплоснабжения – 58,1 м, выполнена из стальных электросварных труб Ø76 мм;

– протяженность кабельной трассы – 138,4 м, кабельные линии выполнены кабелем марки ВБбШв-1;

Благоустройство и озеленение территории: покрытие основных проездов и стоянок автомобилей (Тип 1) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР100.30.15 – 2794 м^2; покрытие тротуаров (Тип 2) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР100.20.8 – 529 м^2; покрытие площадок для игр (Тип 3) выполнено из каменных высевок – 328 м^2; на площадках (тип 3) установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны, стол со скамьями, песочницы, качели, горки, стенка гимнастическая, стенка шведская, стол для настольного тенниса, установка для чистки одежды, стойки волейбольные, грибок теневой); озеленение выполнено на общей площади 3191 м^2 с посевом газонов, посадкой цветников, саженцев деревьев и кустарников.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 61 508,000 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 51 915,000 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 58 821 605, 60 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 58 240,000 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/1».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Танекенов К.А._____

фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Кальжиров Ж.С._____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Мынбаева С.С._____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик: Ибраев М.Н._____

фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". Г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, ГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

Подрядчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар-Құрылыс", Алматинская область, Карасайский район, п.Кыркаулды, пер.Алатау, 16, БИН 081040013850, ИИК KZ10722S000000150400, БИК CASPKZKA, АО "Kaspi Bank"**

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"**

Договор **№ 111 от 17.10.2016г., доп.согл №1 от 14.11.2016г., доп.согл №2 от 27.02.2017г., доп.согл №3 от 24.04.2017г.**

Акт № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. 26.09.2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Покрытия									
	3.1 Тип 1									
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ(2794м2)	1002,22447	513,32	15,35	514 462	15 384	14 663	0,0336	34
		м2 покрытия		5,94	5,06	5 953	5 071	133	0,01766	18
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	722	1529,41	6,63	1 104 234	4 787	106 051	0,698	504
		м бортового камня		108,68	1,76	78 467	1 271	133	0,0061	4
	3.2 Тип 2									
17	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	79,35	1510,68	73,75	119 872	5 852	3 489	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	11,67	1 696,50	926,01	133	0,041	3
18 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	529	513,32	15,35	271 546	8 120	7 739	0,0336	18
	м2 покрытия		5,94	5,06	3 142	2 677	133	0,01766	9
19 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	420	893,41	6,63	375 232	2 785	61 692	0,698	293
	м бортового камня		108,68	1,76	45 646	739	133	0,0061	3
3.3 Тип 3									
21 E27-57-2	Устройство каменных высевок (прим.)	80,032	883,99	42,08	70 747	3 368	7 688	0,381	30
	м2 тротуара	0	57,38	14,85	4 592	1 188	133	0,0726	6
	Итого по разделу 3				**2 456 094**	**40 296**			**890**
	Стоимость: материалов, тенге				**139 497**	**11 872**			**43**
	Накладные расходы, тенге				201 322				
	- заработная плата, тенге				30 198				
	- трудоемкость, чел-ч				101				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159 445				
	Всего по разделу, тенге				**2 816 861**				
	Сметная заработная плата, тенге				422 529				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 408				
Раздел 4 Малые архитектурные формы									
23 Т1-43-3	Скамья, тип С-4А – строительные работы (прим.)	37	9155,54	432,17	338755	15990	55907	7,9	292
	скамья		1295,25	143,82	47924	5321	105	0,702	26
24 Т1-49-8	Урна, тип I – строительные работы (прим.)	21	1343,73	16,59	28218	348	3835	1	21
	урна		168,3	5,64	3534	118	105	0,028	1
25 Т1-49-9	Урна, тип I – монтаж металлоконструкций (прим.)	21	1471,62	2,5	30904	53	7837	2,1	44
	урна								

			355,42	–	7464	–	105	–	–
26 Т1-42-4	Стол со скамьями – строительные работы	2	5334,76	87,76	10670	176	2424	5,9	12
	стол								
			973,5	36,66	1947	73	120	0,179	–
27 Т1-38-2	Песочница, тип 2 – строительные работы (прим.)	2	63229,27	1210,75	126459	2422	12111	33	66
	песочница								
			5428,5	338,4	10857	677	105	1,7	3
28 Т1-21-1	Качели – строительные работы	3	988,22	20,24	2965	61	382	0,7	2
	качели								
			115,5	5,64	347	17	105	0,028	–
29 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	3	24170,99	38,72	72513	116	10713	23	69
	качели								
			3956,17	11,22	11869	34	90	0,042	–
30 Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
	горка								
			608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
31 Т1-9-18	Спираль ММ-18 – строительные работы (прим.)	2	5223,11	495,71	10446	991	877	1,5	3
	лиана								
			254,1	163,56	508	327	105	0,799	2
32 Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
	стенка								
			300,3	163,56	300	164	105	0,799	1
33 Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1217	7,8	8
	стенка								
			1347,64	3,74	1348	4	90	0,014	–
34 Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	2	12606,53	785,87	25213	1572	2527	5,7	11
	стенка								
			947,1	256,62	1894	513	105	1,3	3
35 Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	2	25920,5	290,59	51841	581	7716	25	50
	стенка								
			4273,51	13,09	8547	26	90	0,048	–
36 Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	3	11282,71	1060,6	33848	3182	3185	4	12
	стол								
			658,35	352,5	1975	1058	105	1,7	5
37 Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	3	6775,65	8,74	20327	26	2906	6,2	19

		стол								
				1072,61	3,74	3218	11	90	0,014	–
38	Т1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы	2	9279,05	299,45	18558	599	2328	6,1	12
		установка								
				1009,8	98,7	2020	197	105	0,482	1
39	Т1-40-18	Установка для чистки домашней одежды, тип II – монтаж металлоконструкций	2	16382,59	18,11	32765	36	4352	14	28
		установка								
				2411,78	5,61	4824	11	90	0,021	–
40	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы	1	18942,15	427,53	18942	428	1034	5,3	5
		стойка								
				874,5	109,98	875	110	105	0,537	1
41	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций	1	14604,61	22,48	14605	22	2158	14	14
		стойка								
				2390,63	7,48	2391	7	90	0,028	–
42	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2305	13	13
		грибок								
				2194,5	–	2195	–	105	–	–
43	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
		грибок								
				825,08	1,87	825	2	90	0,007	–
44	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем для ограждения мусорных контейнеров высотой 1,5 м – строительные работы (прим.)	12	9154,62	378,84	109855	4546	11955	3,6	43
		м								
				597,3	114,21	7168	1371	140	0,558	7
		Итого по разделу 4				**991051**	**33106**			**738**
						123248	**10526**			**52**
		Стоимость: материалов, тенге				834697				
		Накладные расходы, тенге				139384				
		- заработная плата, тенге				20908				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67826				
		Всего по разделу, тенге				**1198261**				

Сметная заработная плата, тенге	154682
Нормативная трудоемкость, чел-ч	860

Раздел 5 Озеленение

45	Е47-5-6								
	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	20	232,07	55,44	4641	1109	5107	1,248	25
	яма		176,63	21,29	3533	426	129	0,086	2
46	Е47-5-11								
	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	4	294,23	78	1177	312	1271	1,531	6
	яма		216,23	29,95	865	120	129	0,121	–
47	Е47-4-1								
	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	159	52,02	13,77	8271	2189	8916	0,29	46
	яма		38,25	5,22	6082	830	129	0,02	3
48	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	20	796,15	218,24	15923	4365	14475	2,957	59
	шт		507,83	53,2	10157	1064	129	0,223	4
49	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (рябина), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	5	3760		18800			
	шт								
50	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	15	3760		56400			
	шт								
51	Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	4	1032,19	286,81	4129	1147	3840	3,878	16
	шт		674,55	69,71	2698	279	129	0,293	1

52	30-12-68	Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 1,0х0,6 м, высотой 2,5-3,0 м	4	12200		48800				
		шт								
53	Е47-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	159	102,61	25,57	16315	4066	16891	0,392	62
		шт								
				76,5	5,85	12164	930	129	0,026	4
54	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, жасмин), без кома	159	203		32277				
		шт								
55	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	89	23,16	6,06	2061	539	2290	0,119	11
		м траншеи								
				17,1	2,84	1522	253	129	0,01	1
56	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	89	186,61	–	16608	–	21364	1,152	103
		м изгороди								
				186,08	–	16561	–	129	–	–
57	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	445	56		24920				
		шт								
58	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	3191	6,1	0,34	19465	1085	24246	0,0406	130
		м2								
				5,76	0,13	18380	415	129	0,0005	2
59	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	3191	19,01	–	60661	–	33795	0,0525	168
		м2								
				8,21	–	26198	–	129	–	–
		Итого по разделу 5				**330 448**	**14812**			**626**
						98 160	**4317**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				217 476				
		Накладные расходы, тенге				132 195				
		- заработная плата, тенге				19 829				

- трудоемкость, чел-ч	66
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27 759
Всего по разделу, тенге	**490 402**
Сметная заработная плата, тенге	122 306
Нормативная трудоемкость, чел-ч	709
Всего по акту	**4 505 524**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	**49 561**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	**131 642**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**45 551**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**18 220**
Итого в базовых ценах 2001 года	**4 750 498**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**12 596 590,54**
Налог (2 %)	**251 931,81**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12 848 522,35**
НДС (12 %)	**1 541 822,68**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 390 345,03**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **А.А. Утебаев**

Подрядчик: Директор ТОО "Ақжар Құрылыс"

_____ **М.И. Ибраев**

Согласовано: Технический надзор ТОО "НПО Проекттехэксперт"

Директор _____ **М.В. Корзников**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". Г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, ГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

Подрядчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар-Құрылыс", Алматинская область, Карасайский район, п.Кыркаулды, пер.Алатау, 16, БИН 081040013850, ИИК KZ10722S000000150400, БИК CASPKZKA, АО "Kaspi Bank"**

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"**

Договор **№ 111 от 17.10.2016г., доп.согл №1 от 14.11.2016г., доп.согл №2 от 27.02.2017г., доп.согл №3 от 24.04.2017г.**

Акт № 5
приемки выполненных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах 2001 г.

26.07.2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-1 Раздел 2 Земляные работы								
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6429,15	76,6	76,6	492 473	492 473	95 540	-	-
		т		0	15,32	-	98 495	97	0	207
9	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	8604	0,2	0,2	1 721	1 721	584	0	-
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	-	602	97	0,00023	2
11	Е1-87-1	Планировка дна и откосов выемки в грунтах 1 группы прицепными средними грейдерами (Планировка плодородного грунта)	3191	0,52	0,52	1 659	1 659	805	0	–
		м2 спланированной поверхности		0	0,26	-	830	97	0,00098	3
		Итого по разделу 2				495 853	495 853			233
		Накладные расходы, тенге				- 96 929	99 927			2 320

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 567				
	Всего по разделу, тенге				**628 349**				
Раздел 3 Покрытия									
3.1 Тип 1									
12 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	419,1	1510,68	73,75	633 126	30 909	18 422	0,144	60
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8 960	4 891	133	0,041	17
13 Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	2794	305,68	13,75	854 070	38 418	44 295	0,0519	145
	м2 покрытия и основания		7,88	4,04	22 017	11 288	133	0,01451	41
14 Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=5,000;	13970	55,23	0,39	771 563	5 448	3 902	0,0003	4
	м2 покрытия и основания		0,05	0,16	699	2 235	133	0,00066	9
3.3 Тип 3									
20 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32,8	1510,68	73,75	49 550	2 419	1 442	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	701	383	133	0,041	1
21 Е27-57-2	Устройство каменных высевок (прим.)	247,968	883,99	42,08	219 201	10 434	23 821	0,381	94
	м2 тротуара		57,38	14,85	14 228	3 682	133	0,0726	18
3.4 Тип 4									
22 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	24,15	1510,68	73,75	36 483	1 781	1 062	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	516	282	133	0,041	1
	Итого по разделу 3				2 563 993	89 409	92 944		312
					47 122	22 761			87
	Накладные расходы, тенге				92 944				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159 416				
	Всего по разделу, тенге				2 816 353				

Всего по акту	**3 444 702**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	**37 892**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	**100 647**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**34 826**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**13 930**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 631 997**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**9 630 734,69**
Налог (2 %)	**192 614,69**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 823 349,38**
НДС (12 %)	**1 178 801,93**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 002 151,31**

Заказчик: И.о. заместителя руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **А.А. Утебаев**

Подрядчик: Директор ТОО "Ақжар Құрылыс"

_____ **М.И. Ибраев**

Согласовано: Технический надзор ТОО "НПО Проекттехэксперт"

Директор _____ **М.В. Корзников**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". Г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, ГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжар Құрылыс" , Алматинская область, Карасайский район, п.Кыркаулды, пер.Алатау, 16, БИН 081040013850, ИИК KZ107228000000150400, БИК CASPKZKA, АО "Kaspi Bank"**

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план инженерные сети к жилому дому позиция 120/1"**

Договор **№ 111 от 17.10.2016г., доп.согл №1 от 14.11.2016г., доп.согл №2 от 27.02.2017г., доп.согл №3 от 27.04.2017г.**

Акт № 2

приемки выполненных работ за период с 1 по 12 июня 2017 года

12.06.2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 (Электроснабжение)										
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	55,8	123,1 / 3,99	119,11 / 14,75	6869 / 223	6646 / 823	1015 / 97	0,02426 / 0,0512	1 / 3
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы / *м3 грунта*	1,67	659,25 / 659,25	– / –	1101 / 1101	– / –	1244 / 113	3,56 / –	6 / –
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	310	36,7	27,8	11377	8618	4624	0,06	19

	м кабеля									
			8,8	6,9	2728	2139	95	0,04	12
4 30-8-92	Песок природный	18,6	1050		19530				
	м3									
5 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,148	327751,47	1984,82	48507	294	8975	270	40
	км трубопровода		45900	749,25	6793	111	130	3,66	1
6 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	176	44	10,6	7744	1866	5234	0,18	32
	м кабеля		29	2,3	5104	405	95	0,013	2
7 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	150	60,4	15,6	9060	2340	6056	0,24	36
	м кабеля		38,7	3,8	5805	570	95	0,022	3
8 Ц8-145-4	креплений, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
	м кабеля		17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
9 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6
	м кабеля								

			33,5	1,7	1005	51	95	0,01	–
10 16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 *1000м*	0,396	3920500		1552518				
11 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншееК=2,000; *м кабеля*	396	32,4 / 8,6	23,7 / 5,9	12830 / 3406	9385 / 2336	5455 / 95	0,06 / 0,034	24 / 13
12 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,64	11000		7040				
13 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	37,2	7,57 / –	7,57 / 2,46	282 / –	282 / 92	89 / 97	– / 0,00942	– / –
14 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2 *шт*	4	2457,9 / 2363	39,4 / 11,3	9832 / 9452	158 / 45	9022 / 95	12 / 0,066	48 / –
15 16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ 4-50/150 ВЛ-М (прим.) *комплект*	4	5620		22480				
16 18-3-203	Наконечники кабельные: DT-95 (прим.) *шт*	16	134		2144				
	Всего прямые затраты				**1714051**	**30236**			**216**

									35

5 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	272		272				
6 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0015	3648558,44	71861,81	5473	108	216	441	1
			83025	27146,25	125	41	130	132,58	–
7 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм *шт*	1	973,47	39,24	973	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
8 99-1-615(пл)	Антивибрационный фланцевый компенсатор FC10 диам. 80мм *шт*	1	3867		3867				
9 Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм *врезка*	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
			362,25	45	362	45	130	0,22	–
10 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм *км трубопровода*	0,02	285120,61	30429,76	5702	609	1223	205	4
			35550	11495,25	711	230	130	56,14	1
11 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	56,8	7,57	7,57	430	430	136	–	–
			–	2,46	–	140	97	0,00942	1
12 Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ *т конструкций*	0,00252	25987,18	4444,95	65	11	47	110	–
			19800	696,02	50	2	90	2,55	–
13 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из *т*	0,00267	51027		136				
14 Е15-172-3	Двухслойная окраска указателя белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1	100,69	0,07	101	–	63	0,369	–

				60,3	0,02	60	–	105	0,0001	–
15	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	110	–	–
	Итого по разделу 1					**41580**	**8693**			**22**
						4381	**1447**			5
	Стоимость: материалов, тенге					28506				
	Накладные расходы, тенге					6878				
	- заработная плата, тенге					1032				
	- трудоемкость, чел-ч					3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2907				
	Всего по разделу, тенге					**51365**				
	Сметная заработная плата, тенге					6860				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					30				

Раздел 2 Самотечная канализация, К1

16	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	440,62	123,1	119,11	54240	52482	8009	0,02426	11
		м3 грунта		3,99	14,75	1758	6499	97	0,0512	23
17	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	13,2	659,25	–	8702	–	9833	3,56	47
		м3 грунта		659,25	–	8702	–	113	–	–
18	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,2	1461,2	152,52	4676	488	878	1,02	3
		м3 основания		153,68	57,15	492	183	130	0,279	1
19	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,079	638795	36133,62	50465	2855	5285	247	20
		км трубопровода								

			41850	9612,9	3306	759	130	37,3	3
20 E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм (футляр)	0,0024	5938751,88	115634,5	14253	278	529	662	2
	км трубопровода		126000	43681,5	302	105	130	213,34	1
21 E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,01	19058,43	2308,84	38307	4641	8233	13,869	28
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	4595	1738	130	4,223	8
22 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
	комплект								
23 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,06	151200		9072				
	т								
24 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,104	60300		6271				
	т								
25 E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	403,8	7,57	7,57	3057	3057	963	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	993	97	0,00942	4
	Итого по разделу 2				**229243**	**63801**			**111**
					19155	10277			**40**
	Стоимость: материалов, тенге				146287				
	Накладные расходы, тенге				33730				
	- заработная плата, тенге				5060				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15778				
	Всего по разделу, тенге				278751				
	Сметная заработная плата, тенге				34492				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				168				

	Всего прямые затраты				**270823**	**72494**			**133**
					23536	**11724**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				174793				
	Накладные расходы, тенге				40608				
	- заработная плата, тенге				6092				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18685				
	Всего по смете				**330116**				
	Сметная заработная плата, тенге				41352				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				198				

Локальная смета № 2-3-1 (Теплотрасса)

1 Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	229,46	123,1	119,11	28247	27331	4172	0,02426	6
	м3 грунта		3,99	14,75	916	3385	97	0,0512	12
2 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	6,88	659,25	–	4536	–	5126	3,56	24
	м3 грунта		659,25	–	4536	–	113	–	–
3 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	8,6	1461,2	152,52	12566	1312	2357	1,02	9
	м3 основания		153,68	57,15	1322	491	130	0,279	2
4 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	9,79	1986,57	564,43	19449	5526	10451	3,33	33
	м3 сборных конструкций		567	195,49	5551	1914	140	0,7533	7
5 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	6,87	18100		124347				
	м3								

6 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	2,92	18100		52852				
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н1) *м3*	0,21	5700,25	66,01	1197	14	48	1,35	–
			195,75	24,93	41	5	105	0,1218	–
8 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-1) *м3 конструкций*	0,45	10039,53	248,05	4518	112	895	7,85	4
			1329,75	91,83	598	41	140	0,427	–
9 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-1) *м3*	0,08	19300		1544				
10 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 *т*	0,00957	70000		670				
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н2) *м3*	0,35	5700,25	66,01	1995	23	82	1,35	–
			195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
12 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-2) *м3 конструкций*	0,74	10039,53	248,05	7429	184	1473	7,85	6
			1329,75	91,83	984	68	140	0,427	–
13 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-2) *м3*	0,12	19300		2316				
14 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				

		т							
15	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	0,15	5700,25	66,01	855	10	35	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
16	Е7-62-3								
	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-3)	0,32	10039,53	248,05	3213	79	637	7,85	3
	м3 конструкций								
			1329,75	91,83	426	29	140	0,427	–
17	30-18-140								
	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-3)	0,08	19300		1544				
	м3								
18	1-1-907								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								
19	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	179	245,44	3,82	43934	684	8194	0,212	38
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	6686	258	118	0,007	1
20	Е23-14-3								
	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков	0,3	7257,19	228,01	2177	68	731	10,603	3
	м3 конструкций колодцев								
			1785,6	85,5	536	26	130	0,417	–
21	Е6-1-1								
	Устройство опорной подушки ОП-1	3,8	5700,25	66,01	21661	251	881	1,35	5
	м3								
			195,75	24,93	744	95	105	0,1218	–
22	Е24-2-2								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,118	468915,92	46655,79	55332	5505	14412	428	51
	км трубопровода								
			76950	16999,5	9080	2006	130	88,32	10
23	2-1-262								
	Опоры скользящие	0,057	107900		6150				
	т								
24	2-1-263								
	Опоры неподвижные	0,003	107900		324				
	т								

25 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из	59	184,3	8,47	10874	500	3053	0,281	17
	м трубопровода		48,6	3,15	2867	186	100	0,015	1
26 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	59	268,31	9,93	15830	586	3624	0,335	20
	м трубопровода		57,6	3,83	3398	226	100	0,018	1
27 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	195,73	7,57	7,57	1482	1482	467	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	481	97	0,00942	2
	Всего прямые затраты				**426382**	43667			219
					37783	9224			36
	Стоимость: материалов, тенге				344932				
	Накладные расходы, тенге				56638				
	- заработная плата, тенге				8496				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28981				
	Всего по смете				**512001**				
	Сметная заработная плата, тенге				55503				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				283				

Всего по акту	2705092
Временные здания и сооружения (1,1 %)	29 756
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	79 037
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27 348
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10 939

Итого в базовых ценах 2001 года	**2 852 172**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**7 562 922,81**
Налог (2 %)	**151 258,46**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 714 181,27**
НДС (12 %)	**925 701,75**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 639 883,02**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
Руководитель

_____ **Б.М.Кудияров**

Подрядчик: ТОО "Ақжар Құрылыс"
Директор ТОО "Ақжар Құрылыс"

_____ **Ибраев М.И.**

Согласовано: Технический надзор ТОО "НПФ Проекттехэксперт"
Директор

_____ **М. В.Корзников**