Договор о государственных закупках работ
текущий ремонт и содержание автодорог районного значения
Каратобинского района

с.Каратоба № 12 «15» июня 2015 года

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района Западно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает руководитель Әмірғали Айдос Орынбайұлы, действующий на основании Положения с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Бақыт жолдары », именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Мырзагереев Ренат Хасанғалиұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении протокол итогов электронных государственных закупок способом конкурса посредством электронных закупок от 11.06.2015 года №787585-2 заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок ГУ « Каратобинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» объявил государственные закупки работ согласно Приложению 1 к Договору (далее – Работы) и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по текущий ремонт и содержание автодорог районного значения Каратобинского района – на общую сумму **20 871 430 (двадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыресто тридцать) тенге 00 тиын,** подрядчик не является плательщиком НДС сумма НДС отсутствует. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: администратор 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)», программа 023000 - «обеспечение функционирования автомобильных дорог», специфика 159 «оплата прочих услуг и работ».

2. Работы выполняются в объеме согласно прилагаемых расчетов стоимости работ, требуемым Заказчиком – ГУ «Каратобинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» текущий ремонт и содержание автодорог районного значения Каратобинского района.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - Государственное учреждение «Каратобинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Объект" – автомобильная дорога, подлежащая текущему ремонту и содержанию и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором.

5) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

6) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

7) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для текущего ремонта и содержания Объекта;

8) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте;

9) "Срок продолжительности ремонта" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по текущему ремонту и содержанию Объекта;

10) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговорённые в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

а) настоящий Договор;

б) Перечень закупаемых работ (приложение 1)

в) техническая спецификация закупаемых работ (приложение 2)

г) объем выполняемых работ текущий ремонт и содержание автодорог районного значения Каратобинского района. (приложение №3).

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6. Договор составлен на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках в СМЭ суде ЗКО. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работ указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

3) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

4) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае проведения досудебного расследования, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика;.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

8. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов текущего ремонта и содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Подрядчик с письменного разрешения Заказчика может заключать Договоры с субподрядными организациями в объёме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

11. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

13. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта втечение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

16. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

17. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

18. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Объекте, являются собственностью Заказчика

19. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

20. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем

разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договора, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с технической спецификацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. В случае невыполнения объемов работ Подрядчиком (отставания от набора работ, выданных и согласованных Заказчиком ежемесячно) Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, расторгнуть договор на сумму невыполненных объемов работ.

23. Заказчик комиссионо с участием представителя управления дорожной полиции, Подрядчика проводит весеннее – осеннее обследование эксплуатационного состояния обслуживаемых автомобильных дорог в соответствии с действующей Инструкцией по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования при весеннем и осеннем обследованиях ПР РК 218–19–00 и по результатам обследования обслуживаемых автомобильных дорог составляет Акт проверки качества содержания автомобильных дорог.

24. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

25. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

26. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников. Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

27. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

28. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

29. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

30. Форма оплаты: перечисление.

31. Виды и сроки выплат: ежемесячно после приёмки выполненных работ в течение 7-ми банковских дней после подписания формы № 2, № 3.

32. Подрядчик представляет Заказчику не позднее 25 числа отчётного месяца необходимые документы, предшествующие оплате, за истекший период: акт выполненных работ (форма № 2), справка о стоимости выполненных работ (форма № 3) в соответствии с ежемесячно выданным и согласованным Заказчиком набором работ.

33. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям. Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям.

34. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

35. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения набора работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком на 5 (десять) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 (пяти) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

36. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 7 (семь) дней до расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

39. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

40. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются

собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

42. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками (дождь, снег), наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по Плану закупок работ (проекту), а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

43. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

44. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

45. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

46.В случае,если Подрядчик не сможет содержать Объект в состоянии, обеспечивающем безопасный и бесперебойный проезд, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

47. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

48. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору по 31 декабря 2015 года.

49. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за весь объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

50. Подрядчик выплачивает неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по Договору в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, либо 0,1 % к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки.

51. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

Подрядчиком.

В случае отказа Подрядчика от уплаты неустойки Заказчик имеет право взыскать её в судебном порядке.

52. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трёх) % от общей суммы Договора.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете - Государственное учреждение «Каратобинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», банк-бенефициар: г. Астана, Комитет казначейства Министерства финансов РК, ИИК: KZ300705034582011001 (депозитный), БИК:KKMFKZ2A, КОД ГУ 4582011, БИН: 060240012704, либо:

2) банковской гарантии по форме.

53. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

54. Настоящий Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2015 года.

55. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"
Казахстан, ЗКО,Каратобинский район, п.Каратобе,
Улица КУРМАНГАЛИЕВА, Дом 19
БИН 060 240 012 704
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ05070103KSN2709000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Руководитель отдела

_____ **Әмірғали А.О.**

Подрядчик:

ТОО«Бақыт жолдары»
ЗКО,п.Каратоба ул.Алтынсарина 40
БИН 030 140 006 156
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ086010181000181917
БИК HSBKKZKX

Директор

_____ **Мырзагереев Р.Х.**

Приложение - 2

Техническая спецификация закупаемых работ по текущий ремонт и содержание автодорог районного значения Каратобинского района.

Текущий ремонт автодорог и дорожных сооружений – это предупреждение и исправление повреждений дороги и дорожных сооружений в течении всего года на всем протяжении автодорог.

При текущем ремонте выполняются работы по земляному полотну, дорожным одеждам, искусственным сооружениям, обстановке дорог.

Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений:

- это систематический уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащим порядке и обеспечении бесперебойного, безопасного и удобного движения по автодорогам в течении всего года.

Содержание автомобильных дорог включает содержание дорог и дорожных сооружений в весенний, летний и осенний периоды, зимнее содержание.

При содержании дорог в весенний, летний и осенний периоды выполняются работы по земляному полотну и водоотводу, дорожным одеждам, искусственным сооружениям, по обстановке пути и благоустройству дорог.

Зимнее содержание – это обеспечение путем снегоочистки бесперебойной и безопасной проезжаемости автотранспорта в зимнее время.

Закупаемые объемы работ будут приниматься согласно СНиП 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги», Закона Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17.07.2001 года, СТ РК 14-12 «Технические средства организации дорожного движения», СТ РК 1125-2002 (с изменениями от 01.01.2012 г) «Знаки дорожные», а также на основании инструкции «Классификация видов работ выполняемых при содержании, текущем, средним и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 25.03.2011 года.

Сроки выполняемых работ, согласно перечня закупаемых работ, ежемесячно до 22 числа.

Ежедневно предоставлять информацию о проделанной и планируемой на следующий день работе.

Ежемесячные выполненные объемы работ будут приниматься до 25 числа каждого месяца, согласно ежемесячного набора работ, СНиП, СТ РК, инструкций и других иных нормативных документов.

- работы должны быть выполнены на выделенную сумму в 2015 году с соблюдением технологии производства работ.

- проводятся весенние и осенние осмотры согласно инструкции ПР РК 218-19-00 – ежегодно.

-подрядчик закупаемых работ должен иметь в наличии или по договору теплый бокс для специальной техники необходимые для проведения ремонтных работ, наладки техники обогрева в зимнее время и.т.д. по месту проведения работ т.е. в пределах Каратобинского района ЗКО.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"
Казахстан, ЗКО,Каратобинский район, п.Каратобе,
Улица КУРМАНГАЛИЕВА, Дом 19
БИН 060 240 012 704
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ05070103KSN2709000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Руководитель отдела

Әмірғали А.О.

Подрядчик:
ТОО«Бақыт жолдары»
ЗКО,п.Каратоба ул.Алтынсарина 40
БИН 030 140 006 156
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ086010181000181917
БИК HSBKKZKX

Директор

Мырзагереев Р.Х.

Приложение 1

No электронной закупки: №787585-2
Наименование электронной закупки: Закупка работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог районного значения Каратобинского района ЗКО

№	Наименование заказчика	Наименование товара (работы, услуги)*	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки (в соответствии «ИНКО ТЕРМС 2000)	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Размер авансового платежа, %	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района Западно-Казахстанской области"	Работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог	Работа	1		с июня по декабрь текущего года	КАЗАХСТАН ,Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, П.Каратоба	0	20 871 430

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"
Казахстан, ЗКО,Каратобинский район, п.Каратобе,
Улица КУРМАНГАЛИЕВА, Дом 19
БИН 060 240 012 704
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ05070103KSN2709000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Руководитель отдела

_____ **Әмірғали А.О.**

Подрядчик:

ТОО«Бақыт жолдары»
ЗКО,п.Каратоба ул.Алтынсарина 40
БИН 030 140 006 156
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ086010181000181917
БИК HSBKKZKX

Директор

_____ **Мырзагереев Р.Х.**

Дополнительное соглашение №4 от 18.11.2015г.
к Договору о государственных закупках работ №12 от 15.06.2015 года

«18» ноября 2015 года

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Әміргали А.О., действующего на основании Положения с одной стороны и ТОО «Бақыт жолдары», в лице директора Мырзагереев Р.Х., действующего на основании Устава , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, принимая во внимание увеличение суммы договора на 557570(Пятьсот пятьдесят семь тысяча пятьсот семьдесят) тенге 00 тиын. При этом подрядчик не является плательщиком НДС и сумма НДС отсутствует , заключили настоящее дополнительное соглашение по бюджетной программе:
администратор 458 «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)», программа 023000- «Обеспечение функционирования автомобильных дорог », специфика 159- «Оплата прочих услуг и работ» .
На оснований п.п.3п.2 ст.39 Закона РК «О государственных закупках» №303-111 от 21.07.2007г.по взаимному согласию сторон в связи с увеличением работ являющиеся неотъемлемой частью дополнительного соглашения по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог районного значения Каратобинского района дополнительное соглашение к договору №12 от 15 июня 2015года о нижеследующем:
1.В следствие чего в Договоре изложить в п.1 в следующей редакции и читать по всему тексту Сумма договора составляет 21 429 000 (Двадцать один миллион четыреста двадцать девять тысяча) тенге 00 тиын. Подрядчик не является плательщиком НДС и сумма НДС отсутствует.
2. Обязательства, не затронутые действием настоящего дополнительного соглашения остаются неизменными.
3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в органах Казначейства и является неотъемлемой частью договора № 12 от 15 июня 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.

4.Реквизиты торон:

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
ГУ «Каратобинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» ЗКО, Каратобинский район, п Каратоба ул.Курмангалиева 19	ТОО «Бақыт жолдары» ЗКО Каратобинский район п.Каратобе ул.Алтынсарин 40
БИН 060240012704 ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»	БИН 030 140 006 156 ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»
Руководитель	**Директор**
_____ **Әміргали А.О.**	_____ **Мырзагереев.Р.Х.**
м.п	**м.п**

Форма 2

28 июня 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №1

Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за июнь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
5	Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 9 м	км	180	9582	1724760,00
13	Ремонтное профилирование грунтовых дорог до 9 м	км	20,2	8737	176487,40
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог	км/прох	720	1624	1169280,00
	-грунтовых дорог	км/прох	80,4	1375	110550,00
	Обочин	км/прох	200	1587	317400,00
					3498477,40

Заказчик

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

РК ЗКО Каратобинский район.
с Каратобе ул.Курмангалиева 19

БИН 060240012704

ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ Әміргали А.О.

(подпись)

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

БИН 030140006156

ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ Р.Мырзагереев

(подпись)

форма 2

24 июля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"
Наименование строительства: объект №1
Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за июль месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
6	Ремонтное профилирование грунтовых дорог до 9м	км	30	8737	262110,00
8	Восстановление земполотна	м3	2200	1433	3152600,00
36	Окос трав	км/прох	616	1719	1058904,00
20	Побелка а/павильонов	100 м.кв	2	14858	29716,00
					4503330,00

Заказчик

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

РК ЗКО Каратобинский район.
с Каратобе ул.Курмангалиева 19

БИН 060240012704

ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ Әмірғали А.О.
(подпись)

Подрядчик

ТОО "Бақыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

БИН 030140006156

ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ Р.Мырзагереев
(подпись)

форма 2

20 августа 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Каратобинского района ЗКО

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №1

Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и
содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за август месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
6	Ремонтное профилирование грунтовых дорог	км	30	8737	263110,00
8	Восстановление земполотна	м3	800	1433	1145400,00
9	Подсыпка заниженных обочин грунтом средней толщиной 20 см	100 м2	2	18733	37466,00
11	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах	м3	20	1433	28660,00
12	Замена дорожных знаков на готовую стойку новых	шт	5	7988	39940,00
13	Установка дор знаков без стойки километровых	шт	10	4048	40482,00
13	Установка дор знаков со стойки километровых	шт	59	8362	493358,00
14	Установка и замена указателей на готовую стойку новых	шт	2	34143	68287,00
15	Установка указателей со стойкой новых	шт	1	51639	51639,00
16	Установка сигнальных столбов	шт	50	2116	105800,00
17	Окраска стоек дор знаков	шт	50	1091	54550,00
18	Содержание остановочных площадок автопавилионьов	100 м2	3	2433	7299,00
21	Побелка бордюрного камня около автопавилионьов	100м2	1	2341	2341,00
31	Заделка швов стыков плит укрепления и звенев труб	м	5	473	2365,00
32	Заделка швов между звеням труб	м	5	170	850,00
	Содержание автодорог				
33	Ремонтное планирование проезжей части гравийных дорог	км/прох	180	1627	292320,00
33	Ремонтное планирование проезжей части грунтовых дорог	км/прох	80	1375	110000,00
33	Окос травы с обочин	км/прох	204	1917	350676,00
34	Открытие ж/б труб	шт	24	1088	26109,00
43	Скашивание травы вручную	100 м2	6	1026	6156,00

44	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части	м3	6	1981	11886,00
					3138694,00

Заказчик

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

РК ЗКО Каратобинский район.
с Каратобе ул.Курмангалиева 19

БИН 060240012704

ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A

ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

в.и.о.Руководителя

Аксуганов Н.А.

(подпись)

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

БИН 030140006156

ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

Р.Мырзагереев

(подпись)

форма 2

28 сентябрь 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"
Наименование строительства: объект №1
Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за сентябрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
6	Ремонтное профилирование грунтовых дорог	км	35	8737	304047,00
	Содержание автодорог				
	Ремонтное планирование проезжей части грунтовых дорог	км/прох	80	1375	110000,00
33	Окос травы с обочин	км/прох	410	1719	704790,00
7	Маршрутный ремонт с добавлением мактериала (щебень 35 %, ПГС 55%, грунт 10%)		2	571036	1142072,00
	Патрулирование автодорог	км	248	119,00	29711,00

2290620,00

Заказчик

транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"
РК ЗКО Каратобинский район.
с Каратобе ул.Курмангалиева 19

БИН 060240012704

ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

(подпись) Әміргали А.О.

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

БИН 030140006156

ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

(подпись) Р.Мырзагереев

форма 2

28 октября 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"
Наименование строительства: объект №1
Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за октябрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
5	Ремонтное профилирование гравийно-шебеночных покрытий до 9 м	км	120	9582	1149840,00
6	Ремонтное профилирование грунтовых дорог до 9 м	км	35	8737	305795,00
	Маршрутные ремонт с добавлением материала шебень 35% ПГС, 35% грунт (0%)	1000м²	2	571036	1142072,00
35	Укрепление обочин с добавлением материалов	100м²	1	51715	51715,00
36	Грунтовых дорог	км/прох	80	1375	110000,00
37	Закрытие ж/б труб	шт	24	716	17184,00
	Окос трав с обочин	км/прох	670	1719	1151730,00
	Вырубка кустарников поросли	100 шт	10	10498	104980,00
					4033316,00

Заказчик

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"
РК ЗКО Каратобинский район,
с Каратобе ул.Курмангалиева 19
БИН 060240012704
ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель
Өмірғали А.О.
(подпись)

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"
ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев
(подпись)

форма 2

30 ноября 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"
Наименование строительства: объект №1
Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за ноябрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
33	Ремонтное планирование грунтовых дорог	км	20	8737	174740,00
5	Ремонтное планирование гравийно-щебеночных унтовых дорог	км	132	9582	1264824,00
6	Планировка грунтовых дорог	км	80	1375	110000,00
					1549564,00

Заказчик

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"
РК ЗКО Каратобинский район,
с.Каратобе ул.Курмангалиева 19
БИН 060240012704
ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

Оміргали А.О.

Подрядчик

ТОО "Бақыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Р.Мырзагереев

форма 2

28 декабря 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"
Наименование строительства: объект №1
Договор №12 от 15.06.2015 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт				
46	Патрульная снегоочистка дорог	км/прох	600	1231	738600,00
47	расчистка снежного пакрова проезжей части дорог	км/прох	300	446	133800,00
48	Удаление снежных валов с обочин	км/прох	300	1275	382500,00
49	Расчистка дорог от снежных заносов	км/прох	600	1934	1160400,00
52	Отчистка вручную мест недоступных для механизмов	м	25	100	2500,00
					2416806,00

Заказчик

транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района
РК ЗКО Каратобинский район.
БИН 060240012704
ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ Әмірғали А.О.
(подпись)

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"
д.40
БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Р.Мырзатереев
(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору о государственных закупках работ
№ 12 от 15 июня 2015 года и к дополнительному соглашению
№4 от 18 ноября 2015 года

п. Каратобе №1 «5» января 2016 года

Государственное учреждение «Каратобинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Әмірғали А.О., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «Бақыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мырзагереев Р.Х., действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании п.18 ст.43 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее – Закон) от 4 декабря 2015г. и пункта 4 Перечня товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых заказчиками для обеспечения бесперебойной деятельности утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №677, по бюджетной программе: администратор 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)», 023000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В целях обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика продлить на январь-февраль месяцы 2016 года срок действия договора о государственных закупках работ № 12 от 15 июнь 2015 года (далее – Договор) на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района .

2. Пункт 1 Договора дополнить п.п.1 следующего содержания: «Подрядчик обязуется в январе-феврале 2016 года выполнить работы по текущему ремонту и содержанию автодорог районного значения Каратобинского района – на сумму 3000000(Три миллиона) тенге, без НДС подрядчик не является плательщиком НДС и сумма НДС отсутствует.

3.Пункт 56 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 29 февраля 2016 года».

4.Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора о государственных закупках работ № 12 от 15 июня 2015 года и к дополнительному соглашению №4 от 18 ноября 2015 года.

6. Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Каратобинский районный отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» ЗКО, Каратобинский район, п. Каратобе, ул. Курмангалиенва,19 БИН 060240012704 ИИК KZ05070103KSN2709000 БИК KKMFKZ2A ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» код ГУ 4582011	ТОО «Бакыт жолдары» ЗКО, Каратобинский район п. Каратобе ул.Алтынсарин,40 БИН 030140006156 ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»
Руководитель А.О.Әмірали	Директор Р.Х.Мырзагереев

Форма 3

Заказчик ГУ "ОЖКХ, ПТи АД Карат

Подрядчик ТОО "Бакыт жолдары"

Текущий ремонт и содержание автодорог по ГУ " ОЖКХ ПТ и АД Каратобинского района"
Акт выполненных работ на январь месяц 2016 г
доп соглашение №1 от 5.01.2016

		наименование работ	ед изм.	(объем	расценка	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		зимнее содержание				
	1	Удаление снежных валов с обочин	км проход	380	1275	484500,00
	2	Расчистка дорог от снежных заносов	км проход	410	1934	792940,00
	3	Патрульная снегочистка дорог	км проход	435	1231	535485,00
						1812925,00

Заказчик
Отдел ЖКХ ПТ и АД Каратобинского района
п Каратобе ул Курмангалиева 19
БИН 06
ИИК KZ05070103KSN2709000
БИК KKMFKZ2A
Комитет Казначейства МФРК
Руководитель А.Әмірғали

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"
п Каратобе ул.Алтынсарина 40
БИН 030140006156
KZ086010181000181917
БИК HSBKKZKX
Директор Р.Мырзагереев

Форма 3

Заказчик ГУ "ОЖКХ, ПТи АД Карат

Подрядчик ТОО "Бакыт жолдары

Текущий ремонт и содержание автодорог по ГУ " ОЖКХ ПТ и АД Каратобинского района"

Акт выполненных работ на февраль месяц 2016 г

доп соглашение №1 от 5.01.2016

		наименование работ	ед изм.	(объем	расценка	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		Удаление снежных валов с обочин	км проход	191	1275	243525,00
		Расчистка дорог от снежных заносов	км проход	145	1934	280430,00
		Патрульная снегочистка дорог	км проход	465	1231	572415,00
		Расчистка снежного покрова проезжей части дорог	км проход	191	446	85186,00
		Очистка от снега вручную мест недоступных для механизмов	метр куб	55,19	100	5519,00
						1187075

Заказчик

Отдел ЖКХ ПТ и АД Каратобинского района

п Каратобе ул Курмангалиева 19

БИН 06

ИИК KZ[illegible]3KSN2709000

БИК KKMFKZ2A

Комитет Казначейства МФРК

Руководитель А.Әміргали

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"

п Каратобе ул.Алтынсарина 40

БИН 030140006156

KZ086010181000181917

БИК HSBKKZKX

Директор Р.Мырзагереев