Договор
о государственных закупках работ

г. Уральск № 2 «9» марта 2016 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Джаксыгулова А.Г., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «Бакыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мырзагереева Р.Х., действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее – Закон) и Протокола об итогах электронного конкурса № 833314-2 от 04.02.2016 года заключили настоящий Договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Организатор государственных закупок - администратор бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» во исполнение бюджетной программы 003000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» объявил конкурс по государственным закупкам работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог Западно-Казахстанской области и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ на объекте № 12 – текущий ремонт и содержание автодорог областного значения Каратобинского района – на общую сумму **1 110 160** (один миллион сто десять тысяч сто шестьдесят) **тенге** (далее – общая сумма Договора), в том числе сумма НДС **118 945** (сто восемьнадцать тысяч девятьсот сорок пять) **тенге** 71 тиын.

2. Работы выполняются в объеме согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в Приложении к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью, по объекту № 12 – текущий ремонт и содержание автодорог областного значения Каратобинского района.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»;

2) "Подрядчик" - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках – ТОО «Бакыт жолдары»;

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Объект" – автомобильная дорога, подлежащая текущему ремонту и содержанию и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором, - автодороги областного значения Каратобинского района.

5) "Стоимость Договора" - общая сумма Договора;

6) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на

ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

7) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для текущего ремонта и содержания Объекта;

8) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте;

9) "Срок продолжительности работ" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по текущему ремонту и содержанию Объекта;

10) "Дни" - календарные дни, "месяц" - календарный месяц.

11)Период устранения недоделок и дефектов - период времени, в течение которого Подрядчиком устраняются недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе проверки выполненных работ;

12) Наряд-задание – набор работ в количественном и денежном выражении, представленный Заказчиком в письменном виде Подрядчику, необходимый для обеспечения безопасного и непрерывного движения, состоящий из обьемов, выполняемых в пределах месячного лимита в разрезе дорожно-эксплуатационных участков и автомобильных дорог;

13)Исполнительная документация- документация, подтверждающая фактическое выполнение работ Подрядчиком, включая в себя : план-задание , журналы производства работ, путевые листы, счета на материалы и горюче-смазочные материалы.

4. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложении к настоящему Договору (далее - Работа), являющийся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору

5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Приложение;

6. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

7. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов текущего ремонта и содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

9. Подрядчик с письменного разрешения Заказчика может привлекать субподрядную организацию в объёме не более 2/3 от общего объёма работ (цены подряда), при условии указания сведений о данной субподрядной организии, в конкурсной заявке Подрядчика согласно Приложению 9 к электронной форме конкурсной документации (Форма). Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

10. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

11. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

12. Если Заказчик требует Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

13.Подрядчик обязан обеспечить эксплуатационное содержание обьекта за свой риск, своими и привлеченными силами, завершить работы и сдать готовые работы Заказчику в сроки, указанные в настоящем договоре.

14.Подрядчик обязан предоставлять заказчику информацию о ходе работ по первому запросу.

15. Подрядчик обязан обеспечить круглодичную организацию работ по содержанию автомобильных дорог областного значения

16.Подрядчик обязан ежедневно информировать Заказчика о выполняемых Подрядчиком видах работ, проезжаемости и ДТП на автодорогах областного значения

17.Подрядчик обязан обеспечить требования технологии и качественного выполнения работ при содержании в соответствии с действующими нормативными документами, независимо от срочности их проведения.

18.Подрядчик обязан письменно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, связанных с повреждением Обьекта, невозможностью исполнения работ и любых других обстоятельствах, негативно влияющих на обьект и на выполнение работ.

19. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

20. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников. Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

21. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

22.Подрядчик несет полную ответственность и все риски, в том числе перед третьими лицами, связанные с несвоевременным и/или некачественным выполнением всех работ, предусмотренных настоящим договором, а также возмещать такие расходы заказчику.

23.Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб от ДТП и связанных с ними расходов, которые напрямую связаны по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

24. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

25. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

26. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

27. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Объекте, являются собственностью Заказчика

28. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договора, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с технической спецификацией или с Приложением к Договору, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

29. В случае невыполнения объемов работ Подрядчиком (отставания от набора работ, выданных и согласованных Заказчиком ежемесячно) Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, расторгнуть договор на сумму невыполненных объемов работ.

30. Заказчик комиссионо с участием представителя управления дорожной полиции, Подрядчика проводит весеннее – осеннее обследование эксплуатационного состояния обслуживаемых автомобильных дорог в соответствии с действующей Инструкцией по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования при весеннем и осеннем обследованиях ПР РК 218–19–00. и по результатам обследования обслуживаемых автомобильных дорог составляет Акт проверки качества содержания автомобильных дорог.

31.При производстве, приемке работ и оценке качества содержания дорог Стороны руководствуются ПР РК 218-29-03 и другими нормативными документами РК.

32. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

33. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

34. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

35. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

36. Форма оплаты: перечисление.

37. Виды и сроки выплат: ежемесячно после приёмки выполненных работ в течение 7-ми банковских дней после подписания формы № 2, № 3.

38. Подрядчик должен выполнить работы согласно запланированному месячному набору работ и представить Заказчику не позднее 25 числа отчётного месяца необходимые документы, предшествующие оплате, за истекший период: акт выполненных работ (форма № 2), справка о стоимости выполненных работ (форма № 3) в соответствии с ежемесячно выданным и согласованным Заказчиком набором работ.

39.Подрядчик предоставляет заказчику Исполнительную документацию, в т.ч., журналы производства работ, сертификат соответствия материалов, лабораторные заключения. Заказчик оплачивает выполненные работы Подрядчиком согласно утвержденной калькуляции.

40.Заказчик вправе произвести любое удержание из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, в случае наличия задолженности Подрядчика перед заказчиком возникших из неисполненных обязательств Подрядчика перед заказчиком.

41. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим требованиям. Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим требованиям.

42. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки запланированных ежемесячных набор работ ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком на 5 (пять) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 (пяти) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

43.Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объём аннулированных работ договора , а также дата вступления в силу расторжения договора.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств. Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

46.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

47. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

48. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

49. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками (дождь, снег), наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по Плану закупок работ (проекту), а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады

материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

50. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

51. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

52. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

53. В случае, если Подрядчик не сможет содержать Объект в состоянии, обеспечивающем безопасный и бесперебойный проезд, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

54. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

55. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору по 31 декабря 2016 года.

56. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

57. За ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик выплачивает неустойку (штраф, пени) в размере - 0,1 % от суммы ненадлежащее исполненного обязательства, в том числе за срыв срока запланированного месячного набора работ, за каждый день просрочки.

58. Подрядчик выплачивает неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по Договору в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

59. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени):

- в размере - 0,1 % к сумме ненадлежащее исполненного обязательства Подрядчиком по Договору за каждый день просрочки.
- в размере - 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки за неисполнение обязательств Подрядчиком по Договору.

В случае отказа Подрядчика от уплаты неустойки Заказчик имеет право взыскать её в судебном порядке.

60. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трёх) % от общей суммы Договора.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечение исполнения Договора:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных

дорог Западно-Казахстанской области», 090006, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, код ГУ 2682001, РНН 271800044856, БИН 000340000426, ИИК KZ810705022682001001, банк-бенефициар: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

2) банковской гарантии по форме.

61. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

62. Договор составлен на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках в СМЭ суде ЗКО. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

63. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

64. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2016 года.

65. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г. Уральск, ул. Х.Чурина,116 БИН 000340000426 ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A РГУ Департамент казначейства по Западно-Казахстанской области КК МФ РК код РГУ 2682001	ТОО «Бақыт жолдары» ЗКО, Каратобинский район с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40 БИН 030140006156 ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»
Заместитель руководителя _____ А.Г.Джаксыгулов (подпись) «____» _____ 2016 года.	Директор _____ Р.Х.Мырзагереев (подпись) «____» _____ 2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 5/Н
к договору о государственных закупках
№ 2 от 09 марта 2016 года.

г. Уральск «18» марта 2016 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Джаксыгулова А.Г., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «Бақыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мырзагереева Р.Х, действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании пп.1 п.2 ст.45 Закона РК "О государственных закупках" (далее – Закон) к договору о государственных закупках работ № 2 от 09 марта 2016 года (далее по тексту – Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1.Пункт 1 Договора изложить в новой редакции:

1. Организатор государственных закупок - администратор бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» во исполнение бюджетной программы 003000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» объявил конкурс по государственным закупкам работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог Западно-Казахстанской области и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ на объекте № 12 – текущий ремонт и содержание автодорог областного значения Каратобинского района – на общую сумму **991 214** (девятьсот девяносто один тысяч двести четырнадцать) **тенге 29 тиын** (далее – общая сумма Договора).

1.1. Подрядчик не является плательщиком НДС.

Таким образом, настоящий Договор заключен на общую сумму **991 214** (девятьсот девяносто один тысяч двести четырнадцать) **тенге 29 тиын**.

1.2. В Приложении к договору № 2 от 09 марта 2016 года сумму 1 110 160 заменить на сумму 991 214, 29.

2.Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2016 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках работ № 2 от 09 марта 2016 года.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик		Подрядчик
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г. Уральск, ул. Х.Чурина,116 БИН 000340000426 ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A РГУ Департамент казначейства по Западно-Казахстанской области КК МФ РК код РГУ 2682001 Заместитель руководителя _____ А.Г.Джаксыгулов (подпись) «___» _____ 2016 года.		ТОО «Бакыт жолдары» ЗКО, Каратобинский район с.Каратобе,ул.Алтынсарина, д.40 БИН 030140006156 ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» Директор _____ Р.Х.Мырзагереев (подпись) «___» _____ 2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору о государственных закупках работ
№2 от 09 марта 2016 года

г. Уральск № 6/н «27» мая 2016 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Джаксыгулова А.Г., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «Бакыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мырзагереева Р.Х., действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании приказа Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2016 года №229 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан» к договору о государственных закупках работ №2 от 09 марта 2016 года (далее по тексту-Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение по коду 268 003 015 159 « Обеспечение функционирования автомобильных дорог», «За счет средств местного бюджета», «Оплата прочих услуг и работ» о нижеследующем:

1. В связи с изменением ЕБК стороны решили договор дополнить подпрограммой 015 «За счет средств местного бюджета»

2. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках работ № 2 от 09 марта 2016 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2016 года.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г. Уральск, ул. Х.Чурина,116 РНН 271800044856 БИН 000340000426 ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A РГУ«Комитет Казначейства МФ РК» код ГУ 2682001	ТОО «Бакыт жолдары» ЗКО, Каратобинский район с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40 БИН 030140006156 ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»
Заместитель руководителя _____ А.Г.Джаксыгулов (подпись) «____»_____ 2016 года.	Директор _____ Р.Х.Мырзагереев (подпись) «____»_____ 2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору о государственных закупках работ
№2 от 09 марта 2016 года

г. Уральск № 6/11 «12» июля 2016 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Джаксыгулова А.Г., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «Бақыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мырзагереева Р.Х., действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании пп.3 п.2 ст.45 Закона РК «О государственных закупках» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением потребности в объеме приобретаемых работ по объекту № 12 – текущий ремонт и содержание автодорог областного значения Каратобинского района, увеличить сумму Договора о государственных закупках работ №2 от 09 марта 2016 года (далее-Договор) на сумму **1 668 561** (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят одна) **тенге**, НДС не предусмотрено.

2.Пункт 1 Договора изложить в новой редакции:

1. Организатор государственных закупок - администратор бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» во исполнение бюджетной программы 003«Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» объявил конкурс по государственным закупкам работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог Западно-Казахстанской области, принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ на объекте № 12 – текущий ремонт и содержание автодорог областного значения Каратобинского района и заключил договор на общую сумму **2 659 775** (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять) **тенге** 29 тиын (далее – общая сумма Договора), НДС не предусмотрено.

Таким образом, настоящий Договор заключен всего на общую сумму **2 659 775** (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять) **тенге** 29 тиын (далее – общая сумма Договора), НДС не предусмотрено.

3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках работ № 2 от 09 марта 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2016 года.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»	ТОО «Бакыт жолдары»
г. Уральск, ул. Х.Чурина,116	ЗКО, Каратобинский район с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
РНН 271800044856	БИН 030140006156
БИН 000340000426	ИИК KZ086010181000181917
ИИК KZ03070102KSN2701000	БИК HSBKKZKX
БИК KKMFKZ2A	АО «Народный Банк Казахстана»
РГУ«Комитет Казначейства МФ РК»	
код ГУ 2682001	
Заместитель руководителя	Директор
_____ А.Г.Джаксыгулов (подпись)	_____ Р.Х.Мырзагереев (подпись)
«____» _____ 2016 года.	«____» _____ 2016 года.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 29 март 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12
Договор:№2 от 9.03.2016 г
доп соглашение б/н от 18.03.2016 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за март месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Содержание автодорог				
45	Патрулирование автодорог, по всей сети	км	187,040	102,744	19207,7
	Зимнее содержание				
46	Патрульная снегоочистка дорог	км/прох	170,0	592,817	100778,9
47	Расчистка дорог от снежных заносов	км/прох	80	662,459	52996,7
48	Удаление снежных валов с обочин	км/прох	80,0	613,882	49110,6
49	Расчистка дорог от снежных заносов	км/прох	12	932,430	11189,2
	Итого:				**233283,00**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426

ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя

_____ А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бақыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156

ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ Р.Мырзагереев
(подпись)

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

25 апреля 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Догол №2 от 9.03.2016 г доп. Соглашение №б/н от 18.03.2016 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за апрель месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Содержание автодорог				
5	Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 9 м. а/д Жымпиты-Каратобе, 103 км	км	1	4613,57	4613,6
12	Замена дорзнаков на готовую стойку, новых. 2.1; 2.2; 2.3 - 2 шт; 2.4: а/д Жымпиты-Каратобе, 94; 97км-2 шт; 98; 101 км.	шт	5	3846,218	19231,1
13	Установка дорзнаков со стойкой				
	новых. 3.1; 3.2; по 2 шт. 3.3; а/д Жымпиты-Каратобе, 77; 98км-2шт; 99 км-2шт.	шт	5	9671,646	48358,2
	километровых а/д Жымпиты-Каратобе, 102; 103 км.	шт	2	4026,342	8052,7
	километровых без стойки, а/д Жымпиты-Каратобе, 67;71; 76; 82; 85; 91; 93; 95; 97; 100 км	шт	10	1949,117	19491,2
14	Установка и замена указателей на готовую стойку, новых. а/д Жымпиты-Каратобе, 89 км; 95 км	шт	2	16439,391	32878,8
15	Установка указателей со стойкой, новых а/д Жымпиты-Каратобе, 81 км	шт	1	24863,069	24863,1
16	Установка сигнальных столбов, а/д Жымпиты-Каратобе, 77 км; 81 км; 89 км; 95 км.	шт	50	1018,837	50941,9
18	Содержание остановочных площадок, автопавильонов, а/д Жымпиты-Каратобе, 95 км	100 м2	3	1171,878	3515,6
20	Побелька а/павильонов вручную, а/д Жымпиты-Каратобе, 95 км	100 м2	2	7153,785	14307,6
21	Побелка бордюрного камня около автопавильонов и площадок отдыха, а/д Жымпиты-Каратобе, 95 км	100 м2	1	1127,169	1127,2
	Содержание автодорог				
33	Ремонтное планировка проезжей части гравийных дорог. а/д Жымпиты-Каратобе, 103 км	км/прох	10	781,968	7819,7
44	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную, а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	м3	6	953,924	5723,544
45	Патрулирование автодорог, по всей сети, а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	км	32,96	102,744	3386,442
	С НДС				244310,48
	Итого без НДС				**218134,36**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ030701[illegible] БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
А.Ганасыгулов

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев

форма 2

20 мая 2016 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Догот №2 от 9.03.2016 г доп. Соглашение №б/н от 18.03.2016 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за май месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Наименование работ (текущий ремонт)				
19	Разметка а/д, а/д Жымпиты-Каратобе, 62-102 км				
	1:03	1 км/лин	35,6	9450,253	336429,0
	3:01	1 км/лин	2	17114,317	34228,6
	сплошной	1 км/лин	2,4	20945,919	50270,2
31	Заделка швов стыков плит укрепления и звеньев 74 км	м	5	229,131	1145,7
32	Заделка швов между звеньями труб 74 км	м	5	82,109	410,5
	Содержание автодорог				
36	Окос трав с обочин и резервов вся сеть	км/прох	206	827,966	170561,0
43	Скашивание травы вручную	100 м2	6	494,373	2966,238
45	Патрулирование автодорог, по всей сети, а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	км	286,3	102,744	56415,184
	Итого				625429,91

Сумма без НДС 558419,561

минус НДС за март месяц 24994,6

Итого к оплате 533424,96

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев
(подпись)

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 29 июля 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Договор №2 от 9.03.2016 г. доп соглашение №б/н 12.07.2016

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за июль месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Наименование работ (текущий ремонт)				
	Содержание автодорог				
36	Окос трав с обочин и резервов вся сеть	км/прох	268	827,966	221894,9
45	Патрулирование автодорог	км	21	102,744	2105,1
	Итого				224000,00
				Без НДС	200000,00

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов
(подпись)

Директор
Мырзагереев
(подпись)

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 31 августа 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Договор №2 от 9.03.2016 г. доп соглашение №б/н 12.07.2016

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за август месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Наименование работ (текущий ремонт)				
8	Восстановление земполотна а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	м3	225	689,972	155243,7
12	Замена дор знаков новых 1.16-2 шт. а/д Жымпиты-Каратобе, 64-65 км	шт	2	3846,218	7692,4
13	Установка дор знаков новых 3.24-6 шт. а/д Жымпиты-Каратобе, 64-65 км	шт	6	9671,646	58029,9
45	Патрулирование автодорог по всей сети	км	30	102,744	3034,0
	Итого				**224000,00**
				Без НДС	**200000,00**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Руководитель
М.Куаншалиев
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев
(подпись)

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 27 сентября 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Договор №2 от 9.03.2016 г. доп соглашение №б/н 12.07.2016

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за сентябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Содержание автодорог				
33	Ремонтное планировка проезж части гравийных дорог а/д Жымпиты-Каратобе, 103 км	км/прох	20	781,968	15639,36
36	Окос трав с обочин и резервов а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	км/прох	246	827,966	203679,6
45	Патрулирование автодорог по всей сети	км	46	102,744	4681,0
	Итого				224000,00
				Без НДС	200000,00

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Мырзагереев

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 27 октября 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Договор №2 от 9.03.2016 г. доп соглашение №б/н 12.07.2016

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за октябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Содержание автодорог				
17	окраска стоек дорожных знаков	шт	100	525,754	52575,40
42	Окос сорной растительности под удерживающими ограждениями	100м2	27	494,373	13348,1
43	скашивание травы вручную	100м2	4	494,373	1977,5
44	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	м3	5	953,924	4769,6
45	Патрулирование автодорог	км	120	102,744	11254,4
	Итого				**83924,93**
				Без НДС	**74932,97**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев
(подпись)

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 30 ноября 2016 г.

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Договор №2 от 9.03.2016 г. доп соглашение №6/и 12.07.2016

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за ноябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Наименование работ (текущий ремонт)				
5	Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 9 м. а/д Жымпиты-Каратобе, 103 км	км	1	4613,57	4613,6
9	Подсыпка заниженных обочин грунтом средней толщиной 20 см а/д Жымпиты-Каратобе, 96-103 км	100м2	16	9019,934	144318,9
	Содержание автодорог				
33	Ремонтное планировка проезж части гравийных дорог а/д Жымпиты-Каратобе, 103 км	км/прох	10	781,968	7819,68
	Обочин а/д Жымпиты-Каратобе, 98-103 км	км/прох	10	764,343	7643,4
35	Закрытие ж/б труб а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	шт	12	344,771	4137,3
42	Окос сорной растительности под удерживающими ограждениями а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	100м2	1	494,373	494,4
43	Скашивание травы вручную а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	100 м2	1	494,373	494,373
44	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную а/д Жымпиты-Каратобе, 62-103 км	м3	1	953,924	953,924
45	Патрулирование автодорог по всей сети	км	50,1	102,744	5146,85
	Зимнее содержание				
53	Обработка проезжей части а/дорог противогололедными материалами а/д Жымпиты-Каратобе, 62-102 км	1000 м2	400	680,944	272377,6
	Итого				**448000,00**
				Без НДС	**400000,00**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзатереев
(подпись)

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" 14 декабря 2016 г

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №12

Договор №2 от 9.03.2016 г. доп соглашение №б/н 12.07.2016

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения Каратобинского района по объекту №12 за декабрь месяц 2016 г.

№ п/	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6
	Содержание автодорог				
45	Патрулирование автодорог по всей сети	км	49,7144	102,744	5107,856
	Зимнее содержание				
46	Патрульная снегочистка дорог а/д Жымпиты-Каратобе, 62-102 км 9 прох	км/прох	360,0	592,817	213414,1
47	Расчистка снежного покрова проезжей части дорог а/д Жымпиты-Каратобе, 62-92 км 10 прох	км/прох	300	662,459	198737,7
48	Удаление снежных валов с обчин а/д Жымпиты-Каратобе, 62-82 км 7 прох	км/прох	140	613,882	85943,5
49	Расчистка дорог от снежных заносов по всей сети а/д Жымпиты-Каратобе, 85-103 км 6 прох	км/прох	108,0	932,43	100702,4
53	Обработка проезжей части а/дорог противогололедными материалами а/д Жымпиты-Каратобе, 62-102 км	1000 м2	100	680,944	68094,4
	Итого				**672000,00**
				Без НДС	**600000,00**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев
подпись