Договор
о государственных закупках работ

№ 27

г. Уральск «14» апреля 2014 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя К.А. Менеева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Бақыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Баянгалиева Б.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее – Закон) и Протокола об итогах электронного конкурса № 658073-2 от 07 апреля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Организатор государственных закупок - администратор бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» во исполнение бюджетной программы 003000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», объявил конкурс по государственным закупкам работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по объекту №13 – текущий ремонт и содержание автодорог Каратобинского района – на общую сумму **9 468 739** (Девять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) **тенге 29 тиын**.

2. Работы выполняются в объеме согласно прилагаемых расчетов стоимости работ требуемом Заказчиком – ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно – Казахстанской области» – по объекту №13.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках – Товарищество с ограниченной ответственностью «Бақыт жолдары»;

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Объект" – автомобильная дорога, подлежащая текущему ремонту и содержанию и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором, - автодороги Каратобинского района.

5) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

6) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен

истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

7) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для текущего ремонта и содержания Объекта;

8) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте;

9) "Срок продолжительности ремонта" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по текущему ремонту и содержанию Объекта;

10) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговорённые в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно настоящий Договор;

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6. Договор составлен на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках в СМЭ суде ЗКО. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством РК;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения цены или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках».

8. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов текущего ремонта и содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Подрядчик с письменного разрешения Заказчика может заключать Договоры с субподрядными организациями в объёме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

11. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

13. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

16. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

17. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

18. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Объекте, являются собственностью Заказчика

19. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

20. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договора, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с технической спецификацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. В случае невыполнения объемов работ Подрядчиком (отставания от набора работ, выданных и согласованных Заказчиком ежемесячно) Заказчик может, не

отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, расторгнуть договор на сумму невыполненных объемов работ.

23. Заказчик комиссионно с участием представителя управления дорожной полиции, Подрядчика проводит весеннее – осеннее обследование эксплуатационного состояния обслуживаемых автомобильных дорог в соответствии с действующей Инструкцией по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования при весеннем и осеннем обследованиях ПР РК 218 – 19 – 00. и по результатам обследования обслуживаемых автомобильных дорог составляет Акт проверки качества содержания автомобильных дорог.

24. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

25. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

26. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников. Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

27. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

28. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

29. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

30. Форма оплаты: перечисление.

31. Виды и сроки выплат: ежемесячно после приёмки выполненных работ в течение 5-ти банковских дней после подписания формы № 2, № 3.

32. Подрядчик представляет Заказчику не позднее 25 числа отчётного месяца необходимые документы, предшествующие оплате, за истекший период: акт выполненных работ (форма № 2), справка о стоимости выполненных работ (форма № 3) в соответствии с ежемесячно выданным и согласованным Заказчиком набором работ

33. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям. Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям.

34. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий

Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

35. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения набора работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком на 10 (десять) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 (двадцати) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

36. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 7 (семь) дней до расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

39. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

40. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату

Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

42. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками (дождь, снег), наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по Плану закупок работ (проекту), а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

43. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

44. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

45. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

46. В случае, если Подрядчик не сможет содержать Объект в состоянии, обеспечивающем безопасный и бесперебойный проезд, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

47. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

48. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору по 31 декабря 2014 года.

49. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за весь объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

50. За ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик выплачивает неустойку (штраф, пени) в размере - 0,1 % к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

51. Подрядчик выплачивает неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по Договору в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

52. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени):

-в размере - 0,1 % к сумме ненадлежаще исполненного обязательства Подрядчиком по Договору за каждый день просрочки.

-в размере - 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки за неисполнение обязательств Подрядчиком по Договору .

В случае отказа Подрядчика от уплаты неустойки Заказчик имеет право взыскать её в судебном порядке.

53. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трёх) % от общей суммы Договора.

54.Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечение исполнения Договора:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», 090006, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, код ГУ 2682001, РНН 271800044856, БИН 000340000426, ИИК KZ810705022682001001, банк-бенефициар: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», Б ИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

2) банковской гарантии по форме согласно приложению 15 к настоящей Конкурсной документации.

55. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

56. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2014 года.

57. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»	ТОО «Бақыт жолдары»
г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116	ЗКО, Каратобинский район
РНН 271800044856	с. Каратобе, ул. Алтынсарина, д.40
БИН 000340000426	РНН 270900210063
ИИК KZ03070102KSN2701000	БИН 030140006156
БИК KKMFKZ2A	ИИК KZ086010181000181917
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	БИК HSBKKZKX
код ГУ 2682001	АО «Народный Банк Казахстана»
Заместитель руководителя	Директор
_____К.А. Менеев	Баянгалиев Б.М. Баянгалиев
(подпись)	(подпись)
«____»_____ 2014 года.	«____»_____ 2014 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору о государственных закупках работ
№ 27 от 14 апреля 2014 года

г. Уральск N 5/н «20» мая 2014 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя К.А. Менеева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Бакыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Баянгалиева Б.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», согласно изменениям и дополнениям, внесенных решением сессии областного Маслихата №17-3 от 16.04.2014 года к решению сессии областного Маслихата «Об областном бюджете на 2014-2016 г.г.» № 14-3 от 13.12.2013 года, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Договор) о нижеследующем.

В связи с увеличением суммы Договора о государственных закупках работ № 27 от 14 апреля 2014 года (далее-Договор) по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по обьекту №13 - текущий ремонт и содержание автодороги Каратобинского района - на сумму **25 531 260** (Двадцать пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят) **тенге** 71 тиын**;**

Пункт 1 Договора изложить в новой редакции:

«Организатор государственных закупок - администратор бюджетной программы 268 «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области» во исполнение бюджетной программы 003000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», провел государственные закупки работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по обьекту №13 – текущий ремонт и содержание автодороги Каратобинского района – всего на общую сумму **35 000 000** (Тридцать пять миллионов) **тенге.**

2.Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов РК и действует по 31 декабря 2014 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотьемлемой частью Договора о государственных закупках работ №27 от 14 апреля 2014 года.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»	ТОО «Бакыт жолдары»
г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116	ЗКО, Каратобинский район
РНН 271800044856	с. Каратобе, ул. Алтынсарина, д.40
БИН 000340000426	РНН 270900210063
ИИК KZ03070102KSN2701000	БИН 030140006156
БИК KKMFKZ2A	ИИК KZ086010181000181917
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	БИК HSBKKZKX
код ГУ 2682001	АО «Народный Банк Казахстана»
Заместитель руководителя	Директор
_____К.А. Менеев	Баянгалиев _____ Б.М. Баянгалиев
(подпись)	(подпись)
«____»_____ 2014 года.	«____»_____ 2014 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору о государственных закупках работ
№ 27 от 14 апреля 2014 года

г. Уральск б/н «23» 01 2015 года

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя М.Г. Куаншалиева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Бақыт жолдары», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мырзагереева Р.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании пункта 9 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III и пункта 4 Перечня товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых заказчиками для обеспечения бесперебойной деятельности утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2012 года №341, по бюджетной программе 268003000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В целях обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика продлить на первый квартал 2015 года срок действия договора о государственных закупках работ № 27 от 14 апреля 2014 года (далее – Договор) на зимнее содержание автомобильных дорог.

1.1. Подрядчик не является плательщиком НДС.

2. Пункт 1 Договора дополнить п.п.1 следующего содержания: «Подрядчик обязуется в первом квартале 2015 года выполнить работы по зимнему содержанию автомобильных дорог по объекту №13 – Каратобинского района - на общую сумму **3 533 596** (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто шесть) **тенге** 50 тиын».

3. Пункт 56 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 марта 2015 года».

4.Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора о государственных закупках работ № 27 от 14.04.2014 года.

6. Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»	ТОО «Бақыт жолдары»
г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116	ЗКО, Каратобинский район
РНН 271800044856	с. Каратобе, ул. Алтынсарина, д.40
БИН 000340000426	РНН 270900210063
ИИК KZ03070102KSN2701000	БИН 030140006156
БИК KKMFKZ2A	ИИК KZ086010181000181917
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	БИК HSBKKZKX
код ГУ 2682001	АО «Народный Банк Казахстана»
Руководитель	Директор
_____ М.І. Куаншалиев	_____ Р.Х. Мырзагереев
(подпись)	(подпись)
«____»_____ 2015 года.	«____»_____ 2015 года.

Форма№2
28 апреля 2014г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Бакыт жолдары»
Наименование строительства: объект №13
Договор №27 от 14.04.2014г.

Акт выполненных работ
по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог Каратобинского района за апрель месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	количество	Стоимость за единицу в тенге	Сумма в тенге
1	*Текущий ремонт* *Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 9 м.* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103 - 157 км. п/д Косколь-Егиндиколь, 0-26 км.	км	80	8942	715360
2	*Ремонтное профилирование грунтовых дорог* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157 – 162 км.	км	5	8065	40325
3	*Содержание автодорог* *Ремонтная планировка проезж. части гравийных дорог* подъезды: с.Соналы, 0-27 км, 5 пр, 2 раза с.Шоптиколь, 0-2 км, 4 пр, 2 раза АЗС п.Каратобе, 0-1 км, 4 пр, с.Коржын, 0 – 11 км, 4 пр, 2 раза с.Актайсай, 0-34 км, 6 пр, а/д Ханколь-Жусандой, 0-26 км, 6 пр.	км/прох	738	1246	919548
4	*грунтовых дорог* а/д Ханколь-Жусандой, 26 – 38 км, 6 пр. Подъезд Бесоба, 0 – 3 км, 4 пр, 2 раза	км/прох	96	1103	105888
5	*Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную* *По всей сети а/д*	М3	2	1848	3696
6	Патрулирование автодорог по всей сети а/д	км	67,05	200	13409,41
7	Итого				1798226,41

Заказчик

ГУ «Управление пассажирского
Транспорта и автомобильных дорог
Западно-Казахстанской области»
г.Уральск ул.Х.Чурина, 166
РНН 271800044856
БИН000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
код ГУ 2682001

Заместитель руководителя

К.А. Менеев
(подпись)

Подрядчик

ТОО «Бакыт жолдары»
ЗКО, Каратобинский район
с.Каратобе, ул. Алтынсарина, д. 40
РНН 270900210063
БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Директор

Б.М.Баянгалиев
(подпись)

22 мая 2014г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Бакыт жолдары»
Наименование строительства: объект №13
Договор №27 от 14.04.2014г., доп.соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

Акт выполненных работ
по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за май месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
	Текущий ремонт				
1	*Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 7 м.* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, с.Соналы, 0-27 км, с. Актайсай, 0-34 км, с.Коржын, 0-11 км, с.Шоптыколь, 0-2 км, АЗС, п.Каратобе, 0-1 км, Ханколь-Жусандой, 0-26 км.	км	101	8942	903142,0
2	*Ремонтное профилирование грунтовых покрытий до 7 м.* п/д Бесоба, 0-3 км, 5 раз.	км	15	8065	120975,0
3	*Восстановление земполотна* с.Актайсай, 28-34 км, а/д Ханколь-Жусандой, 25-30 км.	м³	1540	1156	1780240,0
4	*Подсыпка заниженных обочин грунтом средней толщины 20 см.* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 145-155 км	100 м²	2	17487	34974,0
5	*Укрепление обочин с добавлением материалов* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 140-142 км.	100 м²	1	48278	48278,0
6	*Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс 130-140 км	м³	20	1332	26640,0
7	*Замена дорзнаков на готовую стойку* - *новых,* п-д Соналы, 0-27 км	шт	5	7456	37280,0
8	*Установка дор.знаков со стойкой* - *новых,* п-д Соналы, 0-27 км	шт	5	18750	93750,0
9	*Установка сигнальных столбов* п-д Соналы, 0-27 км	шт	25	1974	49350,0
10	*Окраска стоек дор.знаков* п-д Соналы, 0-27 км, а/д Жусандой-Ханколь, 0-38 км.	шт	50	1019	50950,0
11	*Содержание остановочных площадок, автопавильонов,* п-д Соналы	шт	3	2271	6813,0
12	*Побелка автопавильонов вручную,* п-д Соналы	100 м²	1,5	13869	20803,5
13	*Побелка бордюрного камня около автопавильонов и площадок отдыха,* п-д Соналы	100 м²	0,1	2182	218,2
	Содержание автодорог				
14	*Ремонтная планировка проезжей части* - *гравийных дорог* Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-157 км, 4 пр., 2 раза Косколь-Егиндикуль, 0-26 км, 4 пр., 2 раза	км/прох	640	1246	797440,0
	- *грунтовых дорог* Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км, 6 пр., 4 раза АБЗ, п.Каратобе, 0-1 км, 6 пр., 2 раза п-д Сауле, 0-0,2 км, 5 пр., 4 раза	км/прох	136	1103	150008,0
15	*Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную* а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-162 км	м³	2	1848	3696,0
16	*Патрулирование автодорог по всей сети*	км	285	196,24	55819,6
17	Итого				4180377,30

Заказчик
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____К.А. Менеев
(подпись)

Подрядчик
ТОО «Бакыт жолдары»
ЗКО, Каратобинский район
с.Каратобе, ул. Алтынсарина, д. 40
РНН 270900210063
БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Директор
_____Б.М.Баянгалиев
(подпись)

23 июня 2014г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Бакыт жолдары»
Наименование строительства: объект №13
Договор №27 от 14.04.2014г., доп.соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

Акт выполненных работ
по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за июнь месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. в тенге	Сумма в тенге
	Текущий ремонт				
7	Маршрутный ремонт с добавлением материала (щебень, ПГС, грунт) а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 105 км	1000 м²	3	533116	1599348,0
8	Восстановление земполотна а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103 км	м³	1800	1156	2080800,0
13	Установка дор. знаков со стойкой				
	- новых, подьезд к с. Соналы 0-27 км	шт	10	18750	187500,0
	- километровых, подьезд к с. Соналы 1-26 км	шт	25	7806	195150,0
1	Установка указателей со стойкой - новых, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 135 км	шт	2	48207	96414,0
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезжей части - гравийных дорог Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 110-131 км Косколь-Егиндикуль, 0-26 км, а/д Жусандой-Ханколь, 0-26 км, п-д Соналы, 0-27 км, все по 4 прох	км/прох	400	1246	498400,0
	- грунтовых дорог а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км, п-д Бесоба, 0-3 км, все по 4 прох	км/прох	60	1103	66180,0
	- обочин п-д Соналы, 0-27 км, по 2 прохода а/д Жусандой-Ханколь, 0-39 км, по 2 прохода, Косколь-Егиндикуль, 0-14 км, по 2 прохода	км/прох	160	1036	165760,0
36	Окос трав с обочин Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-162 км, а/д Жусандой-Ханколь, 0-39 км, п-д Соналы, 0-27 км, Косколь-Егиндикуль, 0-10 км, все по 2 прохода	км/прох	270	1065	287550,0
	Патрулирование автодорог по всей сети	км	246,5	196,24	48369,6
	Итого				5225471,60

Заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Западно-Казахстанской области» г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
К.А. Менеев
(подпись)

Подрядчик

ТОО «Бакыт жолдары»
ЗКО, Каратобинский район
с.Каратобе, ул. Алтынсарина, д. 40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана»

Директор
Б.М. Баянгалиев
(подпись)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" **24 июля 2014 г.**

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп. Соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за июль месяц 2014 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Текущий ремонт				
7	Маршрутный ремонт с добавлением материала (щебень, ПГС, грунт) Подъезд Коржын, 4 км	1000 м²	3	533116	1599348,00
8	Восстановление земполотна а/д Жусандой-Ханколь, 29 км	м³	1300	1156	1502800,00
12	Замена дорзнаков на готовую стойку - новых а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 114; 117 км	шт	4	7456	29824,00
13	Установка дор.знаков со стойкой новых, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 130 км	шт	4	18750	75000,00
	километровых, подъезд к с. Коржын 0-11 км, а/д Жусандой-Ханколь, 15-24 км	шт	20	7806	156120,00
18	Содержание остановочных площадок, автопавильионов п/д Соналы	шт	3	2271	6813,00
19	Разметка а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс 62-80 км				
	1:03	1 км лин	16	20522	328352,00
	3:01	1 км лин	1	37166	37166,00
	сплошной	1 км лин	1	45488	45488,00
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог а/д Жусандой-Ханколь, 0-26 км; а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 114-157 км; подъезды Соналы 0-27 км; Косколь-Егиндиколь 0-26 км, все по 4 прох.	км/прох	488	1246	608048,00
	грунтовых дорог а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км; подъезд Бесоба, 0-3 км, все по 5 прох	км/прох	100	1103	110300,00
36	Окос трав с обочин а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс 62-80 км; 103-162 км; а/д Жусандой-Ханколь, 0-35 км; п/д Соналы 0-27 км; АЗС п. Каратобе 0-1 км, все по 3 прох	км/прох	420	1065	447300,00
44	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную, по всей сети	м³	3	1848	5544,00
45	Патрулирование автодорог, по всей сети	км	218,1	196,24	42783,70
					4994886,49

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116 РНН 271800044856
БИН 000340000426 ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
код ГУ 2682001
Заместитель руководителя
_____ К.Менеев
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"
ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40 РНН 270900210063 БИН 030140006156 ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор
Баянгалиев
_____ Б.Баянгалиев
(подпись)

Форма № 2

25 августа 2014 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп. Соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за август месяц 2014 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Текущий ремонт				
5	Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 9 м а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-157 км, подъезды: Косколь-Егиндиколь, 0-26 км, Жусандой-Ханколь, 0-26 км, Соналы 0-12 км	км	118	8942	1055156,00
7	Маршрутный ремонт с добавлением материала (щебень, ПГС, грунт) Подъезд Коржын, 4 км	1000 м²	1,5	533116	799674,00
8	Восстановление земполотна а/д Жусандой-Ханколь, 27; 28 км	м³	2000	1156	2312000,00
13	Установка дор.знаков со стойкой новых, п/ды: Жусандой-Ханколь, 10 км - 1 шт; 22 км - 3 шт; 24 км - 3 шт; Косколь-Егиндиколь 1 км - 3 шт; 9 км - 3 шт; 11 км - 2 шт;	шт	15	18750	281250,00
	километровых, подъезды: Жусандой-Ханколь, 25-34 км, Косколь-Егиндиколь 1-10 км	шт	20	7806	156120,00
16	Установка сигнальных столбов п/д Косколь-Егиндиколь 0-26 км	шт	10	1974	19740,00
18	Содержание остановочных площадок, автопавильионов п/д Соналы	шт	2	2271	4542,00
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог. Подъезды: Соналы 12-27 км; Актайсай, 0-34 км; Шоптиколь 0-2 км; АЗС п. Каратобе, 0-1 км; все по 6 прох; Коржын 0-11 км; по 4 прох, 2 раза	км/прох	400	1246	498400,00
	грунтовых дорог а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км; подъезд Бесоба, 0-3 км, все по 3 прох	км/прох	60	1103	66180,00
45	Патрулирование автодорог, по всей сети	км	165,16	196,24	32409,60
					5225471,60

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____ К.Менеев
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Баянгалиев
_____ Б.Баянгалиев
(подпись)

Форма № 2

24 сентября 2014 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп. Соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за сентябрь месяц 2014 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Текущий ремонт				
7	Маршрутный ремонт с добавлением материала (щебень, ПГС, грунт) Подъезд Коржын, 5 км	1000 м²	1,8	533116	959608,80
8	Восстановление земполотна а/д Жусандой-Ханколь, 25; 26 км	м³	2000	1156	2312000,00
13	Установка дор.знаков со стойкой новых, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 106 км - 5 шт; 109 км - 1 шт; Косколь-Егиндиколь 11 км - 1 шт;	шт	7	18750	131250,00
	километровых, подъезд: Косколь-Егиндиколь 11-26 км	шт	15	7806	117090,00
15	Установка указателей новых а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 106 км	шт	1	48207	48207,00
16	Установка сигнальных столбов а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 130 км	шт	10	1974	19740,00
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог. а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-157 км; Подъезды: Косколь-Егиндиколь, 0-26 км; Актайсай, 0-34 км; все по 4 прох; Жусандой-Ханколь 0-15 км; по 2 прох,	км/прох	486	1246	605556,00
	грунтовых дорог а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км; подъезд Бесоба, 0-3 км, все по 3 прох	км/прох	60	1103	66180,00
37	Вырубка кустарников, поросли. Подъезд Актайсай 14 км	100 шт	90	9800	882000,00
43	Скашивание травы вручную а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-162 км	100 м²	40	958	38320,00
44	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-162 км	м³	3	1848	5544,00
45	Патрулирование автодорог, по всей сети	км	206	196,24	40425,44
					5225921,24

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____ А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Баянгалиев
_____ Б.Баянгалиев
(подпись)

Форма № 2

27 октября 2014 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп. Соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за октябрь месяц 2014 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Текущий ремонт				
7	Маршрутный ремонт с добавлением материала (щебень, ПГС, грунт) Подьезд Коржын, 8-9 км	1000 м²	3,0	533116	1599348,00
13	Установка дор.знаков со стойкой километровых, подьезд: Актайсай 0-34 км	шт	34	7806	265404,00
15	Установка указателей со стойкой новых подъезд Соналы, 18 км	шт	2	48207	96414,00
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог. а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 103-157 км; Подьезды: Косколь-Егиндиколь, 0-26 км; Коржын 0-11 км; Соналы 0-27 км; Жусандой-Ханколь 0-22 км; все по 4 прох;	км/прох	559	1246	696514,00
	грунтовых дорог а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; по 4 прох; а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км; подьезд Бесоба, 0-3 км, по 6 прох 2 раза	км/прох	200	1103	220600,00
36	Окос трав с обочин а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-80 км; 103-162 км; п/д Жусандой-Ханколь, 0-38 км; Подьезды: Косколь-Егиндиколь, 0-26 км; Соналы 0-27 км; Шоптыколь 0-1 км; все по 3 прох; Актайсай 0-34 км; Коржын 0-10 км; подьезд Бесоба, 0-3 км; по 4 прох	км прох	695	1065	740175,00
45	Патрулирование автодорог, по всей сети	км	198	196,24	38855,5
					3657310,52

зчик

Г у "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426

ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A

ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя

_____ А.Джаксыгулов

(подпись)

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156

ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ Б.Баянгалиев

(подпись)

Форма № 2

27 ноября 2014 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"
Наименование строительства: объект №13
Договор №27 от 14.04.2014 г., доп. Соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за ноябрь месяц 2014 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
Текущий ремонт					
	Ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий до 7 м а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 109-157 км; Подьезды: Косколь-Егиндиколь, 0-26 км; Жусандой-Ханколь 0-26 км;	км	100	8942	894200,00
6	Ремонтное профилирование грунтовых покрытий до 7 м а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; Подьезды: Бесоба 0-3 км; Жусандой-Ханколь 26-37 км;	км	30	8065	241950,00
8	Восстановление земполотна а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 154-162 км;	м²	600	1156	693600,00
Содержание автодорог					
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог. Подьезды: Соналы 0-27 км; Актайсай 0-34 км; все по 6 прох; Коржын 0-10 км; по 3 прох; Шоптиколь 0-2 км по 2 прох;	км/прох	400	1246	498400,00
	грунтовых дорог а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; по 5 прох 2 раза; а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км; по 6 прох 2 раза; подьезд Бесоба, 0-3 км, по 4 прох 2 раза; АБЗ п.Каратобе 0-1 км по 2 прох 2 раза	км/прох	222	1103	244866,00
45	Патрулирование автодорог, по всей сети	км	200	196,24	39248,0
				2612264,00	

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____ А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Б.Баянгалиев
(подпись)

Форма № 2

11 декабря 2014 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп. Соглашение №б/н от 20.05.2014 г.

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за декабрь месяц 2014 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Текущий ремонт				
12	Замена дор. знаков, на готовую стойку - новых, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс км, 106 - 2 шт; 109 - 2 шт; 130 - 4 шт; 133 - 2 шт	шт	10	7456	74560,00
	Содержание автодорог				
33	Ремонтная планировка проезж. части - гравийных дорог. а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 106-157 км; П/ды: Шоптиколь 0-2 км; Актайсай 0-34 км; все по 4 прох 2 раза; А/д: Жусандой-Ханкуль, 0-26 км. Подьезды: Соналы 0-27 км; Косколь-Егиндыколь, 0-26 км. Коржын 0-11 км, все по 7 прох;	км/прох	1326	1246	1652196,00
	грунтовых дорог а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 157-162 км; а/д Жусандой-Ханколь, 26-38 км; подьезд Бесоба, 0-3 км., по 7 прох 2 раза	км/прох	280	1103	308840,00
45	Патрулирование автодорог, по всей сети автодорог	км	227	196,24	44492,84
				2080088,84	

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____ А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Б.Баянгалиев
(подпись)

Форма № 2

27 января 2015 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп соглашение №б/н от 23.01.2015 г.

АКТ

выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за январь месяц 2015 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Зимнее содержание				
46	Патрульная снегоочистка дорог, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-162 км, п/ды: Жусандой-Ханколь, 0-51 км, Косколь-Егиндиколь, 0-26 км, Соналы, 0-27 км, Коржын, 0-11 км, Актайсай, 0-34 км, Шоптиколь, 0-2 км, Бесоба, 0-3 км, АЗС п. Каратобе 0-1 км., все по 2 прох	км/прох	510	1021	520710,00
47	Расчистка снежного покрова проезжей части дорог, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-162 км; Подьезды: Актайсай 0-34 км; Жусандой-Ханколь, 0-51 км; Соналы 0-27 км; Косколь-Егиндыколь, 0-26 км; Коржын 0-11 км, все по 2 прох;	км/прох	498	1092	543816,00
49	Расчистка дорог от снежных заносов, подъезды: Жусандой-Ханколь, 0-51 км; Косколь-Егиндиколь 0-11 км, все по 2 прох	км/прох	124	913	113212,00
52	Очистка от снега вручную мест недоступных для механизмов, а/д Жусандой-Ханколь, 0-38 км	м³	0,92	93	85,00
				1177823,00	

казчик
ı У "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____ А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40
РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Р.Мырзагереев
(подпись)

Форма № 2

23 февраля 2015 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"
Наименование строительства: объект №13
Договор №27 от 14.04.2014 г., доп соглашение №б/н от 23.01.2015 г.

АКТ
выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за февраль месяц 2015 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Зимнее содержание				
47	Расчистка снежного покрова проезжей части дорог, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-162 км, п/ды: Жусандой-Ханколь, 0-51 км, Косколь-Егиндиколь, 0-26 км, Соналы, 0-27 км, Коржын, 0-11 км, Актайсай, 0-34 км, Шоптиколь, 0-2 км, Бесоба, 0-3 км, АЗС п. Каратобе 0-1 км., все по 2 прох 2 раза	км/прох	1020	1092	1113840,00
49	Расчистка дорог от снежных заносов, подъезды: Жусандой-Ханколь, 17-51 км; 2 прох	км/прох	68	913	62084,00
52	Очистка от снега вручную мест недоступных для механизмов, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-162 км, п/ды: Жусандой-Ханколь, 0-51 км, Косколь-Егиндиколь, 0-26 км, Соналы, 0-27 км, Коржын, 0-11 км, Актайсай, 0-34 км, Шоптиколь, 0-2 км, Бесоба, 0-3 км, АЗС п. Каратобе 0-1 км.	м³	15,20	93	1413,50
				1177337,50	

Заказчик
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
К. Менеев
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Р.Мырзагереев
(подпись)

Форма № 2

20 марта 2015 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Бакыт жолдары"

Наименование строительства: объект №13

Договор №27 от 14.04.2014 г., доп соглашение №б/н от 23.01.2015 г.

АКТ

выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог по объекту №13 Каратобинского района за март месяц 2015 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
	Содержание автодорог				
34	Открытие ж/б труб по всей сети автодорог	шт	23	1014	23322,00
	Зимнее содержание				
47	Расчистка снежного покрова проезжей части дорог, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-162 км, п/ды: Жусандой-Ханколь, 0-51 км, Косколь-Егиндиколь, 0-26 км, Соналы, 0-27 км, Коржын, 0-11 км, Актайсай, 0-34 км, Шоптиколь, 0-2 км, Бесоба, 0-3 км, АЗС п. Каратобе 0-1 км. АБЗ. п.Каратобе 0-1 км, все по 2 прох 2 раза	км/прох	1024	1092	1118208,00
49	Расчистка дорог от снежных заносов, подъезды: Жусандой-Ханколь, 31-51 км; 2 прох	км/прох	40	913	36520,00
52	Очистка от снега вручную мест недоступных для механизмов, а/д Джамбейта-Каратобе-Каракамыс, 62-162 км, п/ды: Жусандой-Ханколь, 0-51 км, Косколь-Егиндиколь, 0-26 км	$м^3$	4,16	93	386,00
				1178436,00	

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск ул.Х.Чурина, 116

РНН 271800044856 БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" код ГУ 2682001

Заместитель руководителя
_____ А.Джаксыгулов
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Бакыт жолдары"

ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

РНН 270900210063 БИН 030140006156
ИИК KZ086010181000181917 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Р.Мырзагереев
(подпись)