**Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт**

Қарағанды облысы №42 2020-03-11

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Халтонов Аскербек Ибрагимович бір тараптан және төраға басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Қарағанды жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Мухажанов Ардак Балтабекович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2020-02-13 № 3819614-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

**1 Ұғымдар мен айқындамалар**

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) объекті – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жұмысты орындауға жататын деп анықтаған және Орындаушы Шартта көзделген түрде Тапсырыс берушіге беретінғимарат, құрылыс;

4) учаске – Объектінің жұмыстарды орындауға немесе жұмыстарды өндіруге бөлінген аумақ;

5) уақытша құрылымдар – Объектінің жұмысын орындау үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің жұмысы орындалғаннан кейін Орындаушы алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар.

6) «Заказчик» - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
7) «Куратор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Исполнителю осуществлять контроль по выполнению Исполнителем подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
8) «Объект» – участок автомобильной дороги определенный организатором конкурса как подлежащий среднему ремонту и передаваемый Заказчиком Исполнителю в виде, предусмотренном Договором;
9) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;
10) «Цена Договора» - означает сумму Договора на соответствующий финансовый год;
11) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Исполнителем и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;
12) «Временные сооружения» - означают все временные здания и сооружения, необходимые для среднего ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и демонтируются Исполнителем после завершения среднего ремонта Объекта;
13) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Исполнитель и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;
14) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Исполнителя и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;
15) «Гарантийный период» - означает срок равный 24 месяцам, в течение которого Исполнитель гарантирует устойчивое функционирование объекта строительства после сдачи его в эксплуатацию;
16) «Срок продолжительности среднего ремонта» означает срок, в течение которого Исполнитель должен завершить средний ремонт Объекта;
17) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
18) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
19) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;
20) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ;
21) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе проверок выполнения работ;
22) «Форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
23) Страховая компания - организация, предоставляющая услуги страхования.

**2 Шарттың мәні**

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 028-011-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4;
ерекшелігі бойынша 028-015-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4;

2.2 Жұмыстар - Қарағанды облысының облыстық маңызы бар автомобиль жолдары телімдерін орташа жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері бар. Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) обеспечение исполнения договора;
4) план финансирования по платежам, согласованный Исполнителем и утвержденный Заказчиком.
5) график производства работ.

**3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары**

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 041 326 889.30 (бір миллиард қырық бір миллион үш жүз жиырма алты мың сегіз жүз сексен тоғыз тенге отыз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 111 570 738.14 тенге (жүз он бір миллион бес жүз жетпіс мың жеті жүз отыз сегіз тенге он төрт тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 528 015 000.00 (бес жүз жиырма сегіз миллион он бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 408 792 000.00 (төрт жүз сегіз миллион жеті жүз тоқсан екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 104 519 889.30 (жүз төрт миллион бес жүз он тоғыз мың сегіз жүз сексен тоғыз тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Орындаушы алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

**4 Тараптардың міндеттемелері.**

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 28 104 210.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 281 042 100.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ200705022682251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) При осуществлении авансового платежа Исполнитель должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ и/или оказания услуг по Договору. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика. В случае использования аванса Исполнителем по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей после выполнения Исполнителем 10 % объема работ от общей суммы Договора пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80 % в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса. Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.
11) Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
12) Исполнитель может заключать субподрядные договора на сумму, не превышающую 2/3 от стоимости всех подрядных работ по Договору (цены подряда), но не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Исполнитель должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Исполнитель направляет официальное письмо с указанием перечня планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог и нотариально заверенной копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ и проект субподрядного договора. После согласования Заказчиком Субподрядчика и проекта субподрядного договора, Исполнителю необходимо предоставить копии заключенных субподрядных договоров. Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать субподрядный договор. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Исполнителем, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.
13) При наличии на Участке субподрядчиков Исполнитель обязан координировать их работу и ежемесячно и/или по запросу Исполнителя предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком.
14) Исполнитель обязан задействовать на участке работ дорожно- строительную технику и автотранспорт в соответствии с представленной конкурсной заявкой, в зависимости от выполняемых работ на объекте. Данная дорожно-строительная техника и автотранспорт должны быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ. В случае невыполнения данных обязательств, Заказчик в праве применить штрафные санкции в размере 0,0001 % от общей суммы договора за каждый день со дня уведомления до устранения замечаний. Факт обнаружения и устранения данного замечания должен фиксироваться соответствующим актом, подписанным Заказчиком, Исполнителем
15) Если Заказчик требует от Исполнителя отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Исполнителя или субподрядчика, указывая при этом причины,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Исполнитель обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
16) Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риском Заказчика также являются обнаруженные Исполнителем и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
17) Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
18) Исполнитель в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.
19) Исполнитель обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
20) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Исполнителем.
21) Получив уведомление о Дефектах, Исполнитель обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
22) Исполнитель несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Исполнителя. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
23) Исполнитель гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.
24) Исполнитель имеет возможность досрочного, равномерного исполнения обязательств по Договору согласно представленного Заказчику графика производства работ, а также должен еженедельно представлять информацию о ходе работ.
25) Исполнитель при производстве работ должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта, в том числе обеспечить на период среднего ремонта безопасное и бесперебойное движение транспорта по существующей дороге или при необходимости обеспечить альтернативный проезд по объездной дороге.
26) Исполнитель обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Исполнитель при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких- либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
27) Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте и обязан оперативно приводить Участок в порядок.

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Орындаушы жазған шот-фактураны қабылдауға;

3-2) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) Заказчик обязан в течение 7 дней до начала работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ, передать Объект и Участок Исполнителю путем подписания акта приема-передачи. При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Исполнителя обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на весь период производства работ и сохранность объекта.
6) Заказчик разрешает Исполнителю пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Исполнителю к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
7) Заказчик в течение 20 дней до начала работ должен оформить ордер на производство работ в соответствии с п.18.6 ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» и выдать Исполнителю, который согласовывает данный ордер территориальными органами административной полиции ДВД области и предоставляет 1 экземпляр Заказчику.
8) Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.4 Тапсырыс беруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

## 5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 7 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Заказчик имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

## 6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Орындаушының Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған);

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

6.3 Ежемесячно Заказчик оплачивает Исполнителю сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Исполнитель срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Исполнителем в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Исполнителем о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 04.12.2014г № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» перечисляется Заказчиком.
6.4 Форма оплаты: перечисление.
6.5 Взаиморасчеты за выполненные работы производятся на основании счет-фактуры, актов выполненных работ (формы 2 и формы 3), подписанных сторонами и перечислением на расчетный счет Исполнителя в соответствии с планом финансирования по платежам, согласованным Исполнителем и утвержденным Заказчиком и в сроки, предусмотренные банковскими процедурами Казначейства. Сроки предоставления формы 2 и формы 3 подрядчиком заказчику для проверки до 17 числа ежемесячно.
6.6 Исполнитель после окончания всех подрядных работ, оговоренных Договором, направляет письменное уведомление Заказчику об окончании подрядных работ.
6.7 Заказчик в пятидневный срок со дня получения уведомления от Исполнителя назначает комиссию. В состав комиссии включаются представители всех заинтересованных организации в соответствии с законодательством РК.
6.8 Заказчик удерживает от каждого платежа причитающегося Исполнителю, часть средств в размере 5 % от Цены Договора. Удержанная сумма будет выплачена Исполнителю только после завершения всех работ и предоставления пролонгированной банковской гарантии (страхового полиса) на срок гарантийного периода или ежегодно продлевать в течение гарантийного срока. Дата подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию считается датой завершения подрядных работ.
6.9 Оплата работ Исполнителю по среднему ремонту в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта приемки объекта в эксплуатацию.
6.10 Оплата работ Исполнителю по среднему ремонту в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта приемки объекта в эксплуатацию.

## 7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 24 ай мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может дать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
7.5 Если Исполнитель не может или не изъявляет желание исправить выявленные дефекты и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик вправе применить другие методы воздействия выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
7.6 Согласно ПР РК 218-35-2014 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ: - более 5-ти дней после предоставления Исполнителем подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метеорологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ; - менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика и Исполнителя с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ с составлением акта.
7.7 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Исполнитель исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию. В случае отказа Исполнителя от составления и/или подписания акта об обнаруженных дефектах за счет средств Исполнителя,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан, проводится независимая экспертиза, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию наличия и характера дефектов и недостатков.
7.8 Заказчик назначает своих представителей (кураторов), которые от его имени совместно с Исполнителем ежемесячно осуществляют приемку выполненных работ. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства для оперативного контроля.
7.9 Исполнитель выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяца со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
7.10 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Исполнителя. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.
7.11 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель Исполнителя. Результаты комиссионного обследования оформляются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Исполнителя от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить односторонний акт обследования. Отказ Испоелнителя от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.
7.12 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Исполнителем, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Исполнитель обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнение работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяца в размере 3% от стоимости среднего ремонта с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода, либо по согласованию с Заказчиком Исполнитель может предоставить страховой полис, заключенный с приемлемой Страховой компанией, в размере 3% от общей суммы договора, оформленный на имя Заказчика.
7.13 В случае не исполнения Исполнителем гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход областного бюджета. При не покрытии суммой данной банковской гарантии расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Исполнителя в судебном порядке.
7.14 Исполнитель в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период сроком 24 месяца со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию предоставить один из видов обеспечения: 1) банковская гарантия на сумму, равную 3% от общей стоимости среднего ремонта участков со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации. 2) страховой полис по согласованию с Заказчиком на сумму 3% от общей стоимости работ по среднему ремонту со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

**8 Тараптардың жауапкершілігі**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 В случае если Исполнитель не завершает все предусмотренные работы в сроки, оговоренные Договором, за исключением форс- мажорных обстоятельств, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены договора неустойку в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства.. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Исполнителем о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке. Заказчик обязан обеспечить взыскание вышеуказанной неустойки (штрафа, пени).
8.11 Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Исполнителя ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Исполнитель должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
8.12 Исполнитель гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. «В случае нарушения Исполнителем графика производства работ 2 (два) и более раз в течение 1 (одного) финансового года, Заказчик после направления соответствующего уведомления Исполнителю производит расчеты посредством эскроу-счета, открытым в порядке, предусмотренным законодательством РК. Исполнитель берет на себя обязательства на произведение действий, связанных с реализацией настоящего условия Договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления, и самостоятельно несет все возможные риски и расходы в случае его несоблюдения».
8.13 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Исполнителя. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Исполнителю, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

## 9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 3 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 3 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

**10 Хабарлама**

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

**11 Форс-мажор**

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

**12 Даулы мәселелерді шешу**

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

**13 Басқа да шарттар**

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) кешенді ведомствадан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен кешенді ведомствадан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Законы РК «О государственных закупках», «Об автомобильных дорогах», Строительные нормы и правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.
13.8 Деловая переписка между Заказчиком и Исполнителем, которое касается вопросов среднего ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.
13.9 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью государства. Исполнитель должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

**14 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БСН 011140002856
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 423363
Басшысы Халтонов Аскербек Ибрагимович

Орындаушы:
"Қарағанды жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Пригоды, 55/3
БСН/ЖСН 040440000219
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ688560000004419835
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 44 59 31
төраға басшысы Мухажанов Ардак Балтабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2020-03-11 16:14:59
Халтонов Аскербек Ибрагимович
"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

2020-03-11 16:31:19
Мухажанов Ардак Балтабекович
"Қарағанды жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3819614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **028-011-159** : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | | | | | | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | | | | | | |
| 29745338-ОК1 | "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Жұмыс | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 ж. | 2020-2021 ж. | Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул.Алиханова,13 (1) | 30 | 528 015 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29745338-ОК1 | "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Жұмыс | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 ж. | 2020-2021 ж. | Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул.Алиханова,13 (1) | 30 | 0.00 |
| **028-015-159** : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | | | | | | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | | | | | | |
| 29745338-ОК1 | "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Жұмыс | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 ж. | 2020-2021 ж. | Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул.Алиханова,13 (1) | 30 | 408 792 000.00 |
| 29745338-ОК1 | "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Жұмыс | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 ж. | 2020-2021 ж. | Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул.Алиханова,13 (1) | 30 | 104 519 889.30 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством**

Карагандинская область №42 2020-03-11

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Халтонов Аскербек Ибрагимович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2020-02-13 года № 3819614-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Понятия и определения**

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее для выполнения работ и передаваемое Исполнителем Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) участок - территория, отведенная для выполнения работ Объекта или производства работ;

5) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Исполнителем после завершения работ Объекта.

6) «Заказчик» - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
7) «Куратор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Исполнителю осуществлять контроль по выполнению Исполнителем подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
8) «Объект» – участок автомобильной дороги определенный организатором конкурса как подлежащий среднему ремонту и передаваемый Заказчиком Исполнителю в виде, предусмотренном Договором;
9) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;
10) «Цена Договора» - означает сумму Договора на соответствующий финансовый год;
11) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Исполнителем и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;
12) «Временные сооружения» - означают все временные здания и сооружения, необходимые для среднего ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и демонтируются Исполнителем после завершения среднего ремонта Объекта;
13) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Исполнитель и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;
14) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Исполнителя и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;
15) «Гарантийный период» - означает срок равный 24 месяцам, в течение которого Исполнитель гарантирует устойчивое функционирование объекта строительства после сдачи его в эксплуатацию;
16) «Срок продолжительности среднего ремонта» означает срок, в течение которого Исполнитель должен завершить средний ремонт Объекта;
17) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
18) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
19) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;
20) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ;
21) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе проверок выполнения работ;
22) «Форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
23) Страховая компания - организация, предоставляющая услуги страхования.

## 2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 028-011-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4;
по специфике 028-015-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Средний ремонт участков автомобильных дорог областного значения Карагандинской области, который находится Местонахождение объекта. Генеральный проектировщик - <название Генерального проектировщика>. название Генерального проектировщика

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) обеспечение исполнения договора;
4) план финансирования по платежам, согласованный Исполнителем и утвержденный Заказчиком.
5) график производства работ.

**3 Сумма Договора и условия оплаты**

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 041 326 889.30 (один миллиард сорок один миллион триста двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге тридцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 111 570 738.14 тенге (сто одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч семьсот тридцать восемь тенге четырнадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 528 015 000.00 (пятьсот двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 408 792 000.00 (четыреста восемь миллионов семьсот девяносто две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 104 519 889.30 (сто четыре миллиона пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге тридцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

**4 Обязательства Сторон**

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 28 104 210.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 281 042 100.00, что в общем составляет 309 146 310.00 (триста девять миллионов сто сорок шесть тысяч триста десять тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ200705022682251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) При осуществлении авансового платежа Исполнитель должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ и/или оказания услуг по Договору. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика. В случае использования аванса Исполнителем по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей после выполнения Исполнителем 10 % объема работ от общей суммы Договора пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80 % в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса. Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.
11) Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
12) Исполнитель может заключать субподрядные договора на сумму, не превышающую 2/3 от стоимости всех подрядных работ по Договору (цены подряда), но не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Исполнитель должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Исполнитель направляет официальное письмо с указанием перечня планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог и нотариально заверенной копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ и проект субподрядного договора. После согласования Заказчиком Субподрядчика и проекта субподрядного договора, Исполнителю необходимо предоставить копии заключенных субподрядных договоров. Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать субподрядный договор. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Исполнителем, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.
13) При наличии на Участке субподрядчиков Исполнитель обязан координировать их работу и ежемесячно и/или по запросу Исполнителя предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком.
14) Исполнитель обязан задействовать на участке работ дорожно- строительную технику и автотранспорт в соответствии с представленной конкурсной заявкой, в зависимости от выполняемых работ на объекте. Данная дорожно-строительная техника и автотранспорт должны быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ. В случае невыполнения данных обязательств, Заказчик в праве применить штрафные санкции в размере 0,0001 % от общей суммы договора за каждый день со дня уведомления до устранения замечаний. Факт обнаружения и устранения данного замечания должен фиксироваться соответствующим актом, подписанным Заказчиком, Исполнителем
15) Если Заказчик требует от Исполнителя отстранить от выполнения работ на Объекте лицо,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

являющееся работником Исполнителя или субподрядчика, указывая при этом причины, Исполнитель обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
16) Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риском Заказчика также являются обнаруженные Исполнителем и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
17) Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
18) Исполнитель в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.
19) Исполнитель обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
20) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Исполнителем.
21) Получив уведомление о Дефектах, Исполнитель обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
22) Исполнитель несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Исполнителя. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
23) Исполнитель гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.
24) Исполнитель имеет возможность досрочного, равномерного исполнения обязательств по Договору согласно представленного Заказчику графика производства работ, а также должен еженедельно представлять информацию о ходе работ.
25) Исполнитель при производстве работ должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта, в том числе обеспечить на период среднего ремонта безопасное и бесперебойное движение транспорта по существующей дороге или при необходимости обеспечить альтернативный проезд по объездной дороге.
26) Исполнитель обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Исполнитель при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких- либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
27) Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте и обязан оперативно приводить Участок в порядок.

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Исполнителем в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3-2) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) Заказчик обязан в течение 7 дней до начала работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ, передать Объект и Участок Исполнителю путем подписания акта приема-передачи. При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Исполнителя обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на весь период производства работ и сохранность объекта.
6) Заказчик разрешает Исполнителю пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Исполнителю к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
7) Заказчик в течение 20 дней до начала работ должен оформить ордер на производство работ в соответствии с п.18.6 ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» и выдать Исполнителю, который согласовывает данный ордер территориальными органами административной полиции ДВД области и предоставляет 1 экземпляр Заказчику.
8) Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

## 5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

5.6 Заказчик имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

## 6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.3 Ежемесячно Заказчик оплачивает Исполнителю сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Исполнитель срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Исполнителем в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Исполнителем о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 04.12.2014г № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» перечисляется Заказчиком.
6.4 Форма оплаты: перечисление.
6.5 Взаиморасчеты за выполненные работы производятся на основании счет-фактуры, актов выполненных работ (формы 2 и формы 3), подписанных сторонами и перечислением на расчетный счет Исполнителя в соответствии с планом финансирования по платежам, согласованным Исполнителем и утвержденным Заказчиком и в сроки, предусмотренные банковскими процедурами Казначейства. Сроки предоставления формы 2 и формы 3 подрядчиком заказчику для проверки до 17 числа ежемесячно.
6.6 Исполнитель после окончания всех подрядных работ, оговоренных Договором, направляет письменное уведомление Заказчику об окончании подрядных работ.
6.7 Заказчик в пятидневный срок со дня получения уведомления от Исполнителя назначает комиссию. В состав комиссии включаются представители всех заинтересованных организации в соответствии с законодательством РК.
6.8 Заказчик удерживает от каждого платежа причитающегося Исполнителю, часть средств в размере 5 % от Цены Договора. Удержанная сумма будет выплачена Исполнителю только после завершения всех работ и предоставления пролонгированной банковской гарантии (страхового полиса) на срок гарантийного периода или ежегодно продлевать в течение гарантийного срока. Дата подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию считается датой завершения подрядных работ.
6.9 Оплата работ Исполнителю по среднему ремонту в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта приемки объекта в эксплуатацию.
6.10 Оплата работ Исполнителю по среднему ремонту в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта приемки объекта в эксплуатацию.

## 7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 24 мес лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

7.4 Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может дать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
7.5 Если Исполнитель не может или не изъявляет желание исправить выявленные дефекты и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик вправе применить другие методы воздействия выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
7.6 Согласно ПР РК 218-35-2014 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ: - более 5-ти дней после предоставления Исполнителем подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метеорологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ; - менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика и Исполнителя с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ с составлением акта.
7.7 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Исполнитель исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию. В случае отказа Исполнителя от составления и/или подписания акта об обнаруженных дефектах за счет средств Исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан, проводится независимая экспертиза, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию наличия и характера дефектов и недостатков.
7.8 Заказчик назначает своих представителей (кураторов), которые от его имени совместно с Исполнителем ежемесячно осуществляют приемку выполненных работ. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства для оперативного контроля.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.9 Исполнитель выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяца со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
7.10 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Исполнителя. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.
7.11 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель Исполнителя. Результаты комиссионного обследования оформляются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Исполнителя от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить односторонний акт обследования. Отказ Испоелнителя от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.
7.12 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Исполнителем, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Исполнитель обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнение работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяца в размере 3% от стоимости среднего ремонта с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода, либо по согласованию с Заказчиком Исполнитель может предоставить страховой полис, заключенный с приемлемой Страховой компанией, в размере 3% от общей суммы договора, оформленный на имя Заказчика.
7.13 В случае не исполнения Исполнителем гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход областного бюджета. При не покрытии суммой данной банковской гарантии расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Исполнителя в судебном порядке.
7.14 Исполнитель в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период сроком 24 месяца со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию предоставить один из видов обеспечения: 1) банковская гарантия на сумму, равную 3% от общей стоимости среднего ремонта участков со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации. 2) страховой полис по согласованию с Заказчиком на сумму 3% от общей стоимости работ по среднему ремонту со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

## 8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае если Исполнитель не завершает все предусмотренные работы в сроки,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

оговоренные Договором, за исключением форс- мажорных обстоятельств, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены договора неустойку в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства.. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Исполнителем о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке. Заказчик обязан обеспечить взыскание вышеуказанной неустойки (штрафа, пени).
8.11 Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Исполнителя ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Исполнитель должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
8.12 Исполнитель гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. «В случае нарушения Исполнителем графика производства работ 2 (два) и более раз в течение 1 (одного) финансового года, Заказчик после направления соответствующего уведомления Исполнителю производит расчеты посредством эскроу-счета, открытым в порядке, предусмотренным законодательством РК. Исполнитель берет на себя обязательства на произведение действий, связанных с реализацией настоящего условия Договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления, и самостоятельно несет все возможные риски и расходы в случае его несоблюдения».
8.13 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Исполнителя. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Исполнителю, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

## 9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2021-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

## 10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

## 12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, , внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Законы РК «О государственных закупках», «Об автомобильных дорогах», Строительные нормы и правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.
13.8 Деловая переписка между Заказчиком и Исполнителем, которое касается вопросов среднего ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.
13.9 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью государства. Исполнитель должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

## 14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 423363
Руководитель Халтонов Аскербек Ибрагимович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"
Карагандинская область, г.Караганда, Пригоды, 55/3
БИН/ИИН 040440000219
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ688560000004419835
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 44 59 31
председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2020-03-11 16:14:59
Халтонов Аскербек Ибрагимович
"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

2020-03-11 16:31:19
Мухажанов Ардак Балтабекович
"Қарағанды жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3819614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **028-011-159** : Оплата прочих услуг и работ | | | | | | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | | | | | | |
| 29745338-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Работа | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 г. | 2020-2021 г. | Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1) | 30 | 528 015 000.00 |
| 29745338-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Работа | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 г. | 2020-2021 г. | Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1) | 30 | 0.00 |
| **028-015-159** : Оплата прочих услуг и работ | | | | | | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | | | | | | |
| 29745338-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Работа | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 г. | 2020-2021 г. | Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1) | 30 | 408 792 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29745338-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Аюлы-Агадырь-Мойынты" км 45-71,4 | Работа | 1 | 1 041 326 889.30 | 2020-2021 г. | 2020-2021 г. | Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1) | 30 | 104 519 889.30 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9806436

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9806436

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.