Договор №1

24 сентября 2014 год

село Майск

ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района, именуемый в дальнейшем Заказчик», в лице Егинбаевой Майгуль Сериккалиевны, действующего на основании Устава №ГП-106-1945-09 от 30.11.2010г. с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «САМЕК СТРОЙ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Камзина Берика Каирбековича, действующего на основании Устава №ТОО-139-1945-01 с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках», и итогов государственных закупок открытого конкурса посредством электронных закупок, прошедших в с. Майск, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется произвести капитальный ремонт **здания ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района** на общую сумму в размере **32265303 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста три) тенге 31 тиын** (далее - цена Договора). КБК расходов 123027011423;

В том числе НДС на сумму **3456996 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) тенге 78 тиын**

Администратор бюджетной программы 123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа;

Программа 027- «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Подпрограмма 011-« За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

Специфика 423 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»

На сумму **29005303 (Двадцать девять миллионов пять тысяч триста три) тенге 31 тиын** в том числе НДС на сумму **3107711 (Три миллиона сто семь тысяч семьсот одиннадцать) тенге 07 тиын**

По КБК расходов: **123027015423.**

Организатор государственных закупок **ГУ «Аппарат акима Майского сельского округа».**

Администратор бюджетной программы 123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа;

Программа 027- «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Подпрограмма 015 -« За счет средств местного бюджета»;

Специфика 423 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»

На сумму **3260000 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын** в том числе НДС на сумму **349285 (Триста сорок девять тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын**

2. Работы выполняются согласно проектно-сметной документации на капитальный ремонт **здания ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района.**

Генеральный проектировщик ТОО «Иртыш Строй- ПВ» Тулегенов К.К.

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «САМЕК СТРОЙ»,

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - **здания ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района**

6) «Участок» означает территорию, отведенную для капитального ремонта Объекта;

7) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на капитальный ремонт. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для капитального ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения капитального ремонта Объекта;

9) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют длякапитальный ремонт Объекта;

10) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для капитального ремонтаОбъекта;

11) «Срок продолжительности капитального ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить капитальный ремонт Объекта;

12) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

13) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;

2) Проектно-сметная документация

5. Подрядчиквносит в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором

7. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствоватьданнымусловиям.

8.Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

11. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта в течение трех дней со дня заключения договора.

13. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объектекапитального ремонта.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под капитальный ремонт Объекта. Если часть Участка под капитальный ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. Также по мере необходимости в процессе выполнения капитального ремонта возможны изменения и замена видов и объемов строительно-монтажных работ по просьбе Заказчика без изменения сметной стоимости по согласованию с авторским надзором.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством РеспубликиКазахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
25. Подрядчик в течение срока 3 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальный ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые
Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
32.Формаоплаты: ежемесячно, по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ (Форма 2-в), справки о стоимости выполненных работ (Форма 3), налоговой счет-фактуры. Фактом выполнения работ считается дата подписанияЗаказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ.
33. Срок окончания работы: ноябрь 2014г ✓
34. Оплата работ: В договрах связанных с капитальным ремонтом здания пропорциального удерживать Заказчику ранее выплаченный аванс от каждой суммы принятих работ, оплата работ капитального ремонта здания в целом производится в пределах 95% от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненые работы между заказчикам и подрячшком производится после завершения работ по капитальному ремонту здания и предъявления заказчикам в территориальнное подразделение казначейства подписаного акта государственной приёмочной камиссии .
35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, либо не исполняет, либо ненадлежащее исполняет указанные в Договоре, то в этих случаях в обязательном порядке он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:
1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других Подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с Подрядчиком.
37. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.
38. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его

нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования проектно-сметной документации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

39. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

40. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

41. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

42. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

43. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненныйкапитальный ремонт считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

47. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

48. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

49. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

50. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

51. Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за

распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами являются основанием для изменения срока продолжительности работ.
52. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
53. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
54. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
55.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
56. Дата подписания Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
57. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).
58. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из общей суммы Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.
59. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора .
61. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее двух месяцев с момента вступления договора в законную силу.
62. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
63. Из суммы выполненных Подрядчиком работ по капитальному ремонту Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата), после подписанного акта государственной приемочной комиссии.
64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта Государственной приемочной комиссии в ноябре 2014 года.
65. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных Настоящим договором.
66. Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами в количестве 2-х экземпляров и действует до 31 декабря 2014 года.
67. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:
ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района
140802, с. Майск ул. Школьная, 5
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ63563S350000050331
АО «Казпочта»
Заведующая ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» _____**Егинбаева М.С.**

Подрядчик:
ТОО «САМЕК СТРОЙ»
г. Павлодар, ул. Ткачева, 17/1-34
тел: 8(7182)-57-08-46, 55-45-27
БИН 031240006826
ИИК KZ25896KZT0122030301
АО «Заман-Банк»
БИК ZAJSKZ22
Руководитель ТОО «САМЕК СТРОЙ»
_____**Камзин Б.К.**

Перечень
закупаемых работ по капитальному ремонту здания ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района

Наименование заказчика	Наименование работы	Ед.изм	Кол-во	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Размер авансового платежа%	Сумма, тенге
Павлодар облысы Май ауданы Май селолық округі әкімінің аппараты – мемлекеттік мекемесі	ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района	объект	1	2 месяца	с.Майск	30%	32265303-31

Заказчик:
ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы» аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района
140802, с. Майск ул. Школьная, 5
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ63563S350000050331
АО «Казпочта»

Заведующая ГККП «Балдырған» бөбектер бақшасы»
_____**Егинбаева М.С.**

Подрядчик:
ТОО «САМЕК СТРОЙ»
г. Павлодар, ул. Ткачева, 17/1-34
тел: 8(7182)-57-08-46, 55-45-27
БИН 031240006826
ИИК KZ225896KZT0122030301
АО «Заман-Банк»
БИК ZAJSKZ22

Руководитель ТОО «САМЕК СТРОЙ»
_____**Камзин Б.К.**