Типовой договор о государственных закупках работ № 12

г. Актобе "03" июля 2012 г.

ГУ «Спецмедбаза», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и. о. начальника **Нурлыбековой А. Б.**, действующей на основании приказа № 67 ж §1 от 03 июля 2012, с одной стороны и **ТОО «Эконс и К»**, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора **Сейтмаганбетова А. У.** ,действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок (способом конкурса, ценовых предложений, одного источника) Государственных закупок способам из одного источника, прошедшего "29 июня 2012 году заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» объявил государственные закупки работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения Актюбинской области на 2012 год Лот №6 Капитальный ремонт склада ГУ «Спецмедбаза» для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **18 484 760,00** (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят тенге 00 тиын) (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту (название проекта, наименование и местонахождение объекта): **Капитальный ремонт склада № 156 ГУ «Спецмедбаза» в п. Кирпичный г. Актобе.**

Генеральный проектировщик (наименование организации и адрес)
ТОО «Авто-Строй-Бизнес» 06-ГСЛ №000183 от 07 декабря 2005 года.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п.3 *).*

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):

Документ

Название

Номер и дата

6) Дополнения (при наличии таковых):

Документ

Название

Номер и дата

7) Прочие документы: (указать дополнительные документы, которые Заказчик хочет внести в документы Договора)

_____

_____

5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 настоящих Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 04.05.2012 № 573 *(вводится в действие со дня первого официального опубликования).*

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не

дусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках работ необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п. 3*); от 04.05.2012* № 573 *(вводится в действие со дня первого официального опубликования).*

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

Сноска. Приложение 5 дополнено пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 *(порядок введения в действие см.* п. 2*).*

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на казахском и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2012 № 573 *(вводится в действие со дня первого официального опубликования).*

11. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2012 № 573 *(вводится в действие со дня первого официального опубликования).*

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения

говора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования и суммы

_____

(страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)

21. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

26. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

27. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

28. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

29. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

32. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

33. Подрядчик в течение срока _____ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

34. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

35. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а

же координацией всех работ по Договору.

36. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

37. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

38. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

39. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

40. Форма оплаты перечисление
(перечисление, за наличный расчет, и т.д.)

41. Виды и сроки выплат
по мере поступления финансовых средств

42. Необходимые документы, предшествующие оплате: Счет-фактура, акт выполненных работ форма №2, справка №3.

43. Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату)в размере 30 % Подрядчику в сумме **5 545 428,00 (Пять миллион пятьсот сорок пять тысячи четыреста двадцать восемь тенге 00 тиын)** . Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору. Оплата договора производится за счет средств по коду 253033015431 выделенных по бюджетной программе, подпрограммным спецификам:

253- «Управление здравоохранения области»
033- «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения».
015- «За счет средств местного бюджета»
431- «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений».

44. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, дальнейшая оплата корректируется за вычетом авансовых платежей пропорционально объемам выполненных работ.

45. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы _____ за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

47. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

Сноска. Пункт 47 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 *(порядок введения в действие см.* п. 2*).*

48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 9 (девять) лет со дня подписания акта государственной приемочной комиссии.

Сноска. Пункт 48 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).

49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до _____ количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение _____ дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение _____ дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате

шеизложенного.

60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

Сноска. Пункт 61 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 *(порядок введения в действие см.* п. 2*).*

62. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

63. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

64. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

65. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

66. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

67. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

68. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

69. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

70. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

71. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

72. Срок выполнение работ 75 (Семьдесят пять) дней после подписания договора.

73. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количество дней) календарных дней после начала работ.

73-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Сноска. Приложение дополнено пунктом 73-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п. 3*); в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2012* № 573 *(вводится в действие со дня первого официального опубликования).*

74. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

75. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, после подписания акта государственной (рабочей) комиссии о приемке и вводе объекта в эксплуатацию (далее - Окончательная оплата).

76. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

77. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

78. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2012 года и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

80. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	***Поставщик***
ГУ «Спецмедбаза»	ТОО «Эконс и К»
г. Актобе ул. Маресьева, 91 оф. 55	г. Актобе, п. Заречный-1, ул. Центральная, 26
тел: 56-87-50	тел: 98-21-98
факс: 905-897	факс: 98-21-98
РНН- 061800016881	РНН- 061800211980
БИК- KKMFKZ2A	БИК- ALMNKZKA
ИИК- KZ11070102KSN0601000	ИИК- KZ85826D0KZTD2000731
БИН- 941040000844	БИН- 020240001951
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК"	АО «АТФ Банк»
И. о. начальника ГУ «Спецмедбаза»	Директор ТОО «Эконс и К»
_____ Нурлыбекова А. Б.	_____ Сейтмаганбетов А. У.
(подпись)	(подпись)
"___" _____ 2012 г.	"20" _____ 2012 г.
М.П.	М.П.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Настоящий Типовой договор о государственных закупках работ регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок работ. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой проект договора о государственных закупках работ. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Подрядчика и протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.

Форма №2

Заказчик: ГУ" Спецмедбаза"

Подрядчик:ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт склада №156 ГУ"Спецмедбаза" в пос.Кирпичный г.Актобе

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2012 года.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость		Общая ст-ть, тенге		накладные расходы Тенге	Затраты труда, рабочих строителей	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин			
					з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов	з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов		на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Монтажные работы									
1	Е0118-9-5 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка регистров из стальныз сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	18,8	424,71	5,2	7984	98	732	0,17	3
					28,57	1,84	537	35	128	0,01	0
2	Е0116-15-2 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка вентилей, задвижек, затровов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	шт	2	519,84	47,48	1040	95	795	1,69	3
					292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
3	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/,D 50 мм	шт	2	1060	4,98	2120				0
											0
4	Е0118-10-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вмесимостью 0,1 м3	шт	1	4665,81	83,28	4666	83	951	4,17	4
					714,15	28,46	714	28	128	0,15	0
5	Е0116-29-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18,8	12,59		237	0	296	0,06	1
					12,59		237	0	128		0

6	Е0115-172-4 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,94	167,01	0,09	825	0	580	0,74	4
					124,2	0,02	614	0	94,5		0
7	Е0118-3-2 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка электроводонагревателя	шт	1	6829,5	814,41	6830	814	3620	17,25	17
					2538,34	289,8	2538	290	128	1,41	1
8	ПРАЙС "ВЗЛЕТ-АСТАНА"-2004г с перес.в ц.2001г	Электроводонагреватель ЭОВ	шт	1	15987,17		15987	0			0
											0
9	Ц0108-401-1 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвленных коробок: каболь 2-4-жильный, сечеие жилы до 16 мм2	м	6	202,97	92,56	1218	555	612	0,51	3
					83,61	23,69	502	142	95	0,14	1
10	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2, 5 мм2, 1000м	м	0,006	39700		238	0			0
							0	0			0
11	Ц0108-526-1 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	538,32	16,27	538	16	251	1,15	1
					261,05	2,64	261	3	95	0,02	0
12	С151801-10	Выключатель автоматический	шт	1	343		343				
		Итого затраты по смете тенге					42025				
		Накладные расходы тенге					7837				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6% тенге					2992				
		Всего по смете: тенге					52854				
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8					761				
		Всего по смете: тенге					53615				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2*0,9*1.05%					1115				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					536				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					214				
		Итого в базовых ценах 2001 г МРП=775 тг					55480				
		Итого в текущих ценах 2009 г к=1,643					91154				
		Налоги ,сборы, обязательные платежи (2%)					1823				
		Итого по акту с учетом налогов (2%)					92977				
		НДС 12%					11158				
		Всего по акту с учетом НДС					**104135**				

И.О Начальника ГУ"Спецмедбаза"

_____Нурлыбекова А.Б.

Технадзор: _____

Директор ТОО "Эконс и К":

_____Сейтмаганбетов А.У.

Приложение 4
обязательное

« УТВЕРЖДАЮ»
ГУ «Спецмедбаза»
и.о.нач. базы
Нурлыбекова А.Б.
фамилия,имя,отчество и должность заказчика,утверждающего акт)

АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

г. Актобе «30» 10 2012г.
(населенный пункт)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Приказом ГУ «Спецмедбаза»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
Приказ от « 23 » октября 2012г. № 19в
в составе:
председателя комиссии –председателя заказчика - Нурлыбекова А.Б.-и.о.начальника ГУ « Спецмедбаза»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей:
автора (авторы) проекта (генеральной проектной организации) –Есбергенов Р.М.-директор ТОО «АвтоСтройБизнес» ;
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного противопожарного надзора - Каллыбаев Н.-представитель департамента по чрезвычайным ситуациям
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов государственного надзора - Кузденбаев К.К.
директор ТОО « Сокол Актобе» - технологическое сопровождение
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика- Сейтмаганбетов А.У.- директор ТОО « Эконс и К»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организации
(фамилия, имя, отчество, должность)
Эксплуатационной организации (предприятия,учреждений)- Кенжегарин С.Е.- зав. складом № 156 пос. Кирпичный
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА :

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Эконс и К»

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом склада
(наименвание объекта,его местонахождение или адрес)
№ 156 пос.Кирпичный г.Актобе
(местонахождение здания)

2. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком, выполнившим **работы по разборке покрытий мягкой кровли и устройству кровли из профилированного листа по деревянной обрешетке, разборке кладки карниза, кладке стен и парапета, разборке деревянных ворот и дверей, устройству металлических ворот и дверей, устройству окон из ПВХ, устройству кровли из профилированного листа КПП, обкладка силикатным кирпичом охранного помещения КПП, устройство тамбура в помещении КПП и отделка внутренних стен и потолков, и другие работы согласно сметной документации.**

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями ТОО « АвтоСтройБизнес»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлял по проекту

(номер проекта, номер серии(по типовым проектам))

5. Проектно – сметная документация утверждена

(наименование организации, утвердивший проектно-сметную документацию на объект)

«_____» _____ 2 0 г. № _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 16.07.2012г., окончание работ 09.10.2012г.

7. Государственной приемочной комиссий представлена следующая документация: СД, акты на скрытие работы, сертификаты на материалы, журнал производства работ

(перечень документов или номер приложения к нему)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

(общая площадь, вместимость и т.п)

9.Технологические и архитектурно – строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: здание одноэтажное, стены из бутового камня, перекрытия железобетонное

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту **нет** единиц;
фактически **нет** единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: Проведены инструктажи по технике безопасности и охране труда рабочим **Соблюдены**

(сведения о выполнения)

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к заключению рабочей комиссии: **устранены в указанные сроки.**

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:
Всего **19279,46 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **18484,76** тыс.тенге оборудования, инструмента и инвентаря **26,26 тыс.тенге**.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке капитальный ремонт склада № 156 п.Кирпичный г.Актобе ГУ « Спецмедбаза»

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для эксплуатации.

Председатель приемочной комиссии _____ Нурлыбекова А.Б..

Члены приемочной комиссии _____ Есбергенов Р.М.

_____ Кузденбаев К.К.

_____ Кенжегарин С.Е.

_____ Калдыбаев Н.

_____ Сейтмаганбетов А.У.

Форма №2

Заказчик: ГУ" Спецмедбаза"

Подрядчик:ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт склада №156 ГУ"Спецмедбаза" в пос.Кирпичный г.Актобе

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2012 года.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость		Общая ст-ть, тенге		накладные расходы Тенге	Затраты труда, рабочих строителей	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин		на еденицу	всего
					з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов	з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Кровля									
1	Е0153-2-1	Разборка кладки карниза	м3	6,60	4911,52	1893,37	32416	12496	24926	21,24	140
					3018,15	538,09	19920	3551	106	2,91	19
2	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружных стен средней сложности из кирпича (Поднятие кладки)	м3	5,00	6468,56	300,96	32343	1505	5989	6,28	31
					1026,00	101,79	5130	509	106,2	0,39	2
4	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	56,7	24,92	4,56	1413	259	1251	0,14	8
					20,36	1,71	1154	97	100	0,01	
8	Е0110-51-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;Кзатр.тр.=1,15	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов	м3	26,00	598,28	34,08	15555	886	4338	0,90	37
					142,31	12,17	3700	316	108	0,06	2
9	Е0109-42-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;Кзатр.тр.=1,15	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	500	127,83	41,96	63915	20980	30807	0,36	469
					58,74	9,72	29370	4860	90	0,03	45
10	С11011-434	Настил профилироаванный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1287	1190		1531530				

5	Е0110-14-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;Кзатр.тр.=1,15	Установка деревяннные конструкций стропил, мауерлатов, стоек, прогонов, подкостов, раскосы, подкладок и настила	м3	26	21905,29	405,25	569538	10537	113781	25,42	661
					3907,13	144,9	101585	3767	108	0,71	18
3	Е0153-21-2	Кладка парапета из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3	63	6468,56	300,96	407519	18961	75456	6,28	396
					1026	101,79	64638	6413	106,2	0,39	25
17	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	41	20700		848700				
28	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизм открывания	т	5,66	120300		680898				
29	С11011-785 ПРИМЕН	Приборы для ворот	комплект	17	5200		88400				
32	С12022	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	2	25100		50200				
1	Е0101-164-2 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 метра без креплений с откосами	м3	10,73	251,77		2701	0	2747	1,77	19
					251,77		2701	0	101,7		0
2	Е0101-166-2 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	8,40	154,22		1295		1317	1,12	9
					154,22		1295		101,7		0
3	Е0108-3-2 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,92	1535,23	122,29	4483	357	529	0,98	3
					142,31	43,99	416	128	97,2	0,21	1

4	Е0106-1-13 Кз/п=1,15; кэкспл.м.=1,25;	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,76	8869,48	116,34	77697	1019	7692	5,64	49
					887,51	41,69	7775	365	94,5	0,2	2
5	Е0108-4-7 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18	251,85	4,63	4533	83	780	0,24	4
					42,95	1,66	773	30	97,2	0,01	
6	Е0108-4-3 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	2,92	716,2	13,59	2091	40	117	0,23	1
					36,23	4,84	106	14	97,2	0,02	
23	С120061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	0,36	20700		7452	0	0		0
							0	0			0
36	С12061-183	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	3,72	30700		114204	0			0
							0	0			0
		Итого затраты по смете тенге					4536884				
		Накладные расходы тенге					269730				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6% тенге					288397				
		Всего по смете: тенге					5095011				
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8					73368				
		Всего по смете: тенге					5168379				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2*0,9*1.05%					107451				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					51684				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					20674				
		Итого в базовых ценах 2001 г МРП=775 тг					5348187				
		Итого в текущих ценах 2009 г к=1,643					8787072				
		Налоги ,сборы, обязательные платежи (2%)					175741				
		Итого по акту с учетом налогов (2%)					8962813				
		НДС 12%					1075538				
		Всего по акту с учетом НДС					**10038351**				

Заказчик:
И.О.Начальника ГУ"Спецмедбаза"

_____Нурлыбекова А.Б.

Технадзор: _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Эконс и К":

_____Сейтмаганбетов А.У.

Форма №2

Заказчик: ГУ" Спецмедбаза"

Подрядчик:ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт склада №156 ГУ"Спецмедбаза" в пос.Кирпичный г.Актобе

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2012 года.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость		Общая ст-ть, тенге		накладные расходы Тенге	Затраты труда, рабочих строителей	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин			
					з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов	з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов		на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Кровля									
2	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружных стен средней сложности из кирпича (Поднятие кладки)	м3	20,86	6468,56	300,96	134934	6278	24984	6,28	131
					1026,00	101,79	21402	2123	106,2	0,39	8
5	Е0110-14-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;Кзатр.тр.=1,15	Установка деревяннные конструкций стропил, мауерлатов, стоек, прогонов, подкостов, раскосы, подкладок и настила	м3	15,67	21905,29	405.25	343255	6350	68575	25,42	398
					3907,13	144,90	61225	2271	108,0	0,71	11
8	Е0110-51-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;Кзатр.тр.=1,15	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов	м3	15,67	598,28	34,08	9375	534	2614	0,90	37
					142,31	12,17	2230	191	108	0,06	2
9	Е0109-42-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;Кзатр.тр.=1,15	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	787	127,83	41,96	100602	33023	48490	0,36	469
					58,74	9,72	46228	7650	90	0,03	45
6	Е0110-14-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;Кзатр.тр.=1,15	Устройство слуховых окон	шт	4	3242,89	98.86	12972	395	4941	6,99	28
					1107,45	36.22	4430	145	108	0,17	1
7	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий	м2	2	2130	0	4260	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

14	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	41	250,04 226,26	23,78 8,98	10252 9277	975 368	9645 100	1,52 0,04	62 2
15	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 М2	м2	33,4	536,91 265,62	23,35 7,11	17933 8872	780 238	9838 108	1,59 0,03	53 1
16	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема более 2 М2	м2	7,6	405,7 179.48	22,55 7,11	3083 1364	171 54	1532 108	1,07 0,03	8 -
18	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,52	32525,13 18837	11508,15 2423,43	49438 28632	17492 3684	29084 90	104,65 8,46	159 13
19	Е0109-44-1	Монтаж стальных решеток	т	1,52	46282,46 17310,38	11613,7 1855,67	70349 26312	17653 2821	26219 90	92,35 6,35	140 10
20	С012021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	1,52	180100 0		273752 0		0 0	0	0 0
21	Е0110-23-1	Установка ставней	м2	41	360,37 174,4	124,6 41,02	14775 7150	5108 1682	9539 108	1,03 0,16	42 7
22	С12065-85	Ставни	м2	41	2030 0	0 0	83230 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	Е0109-53-1	Демонтоаж ворот	т	5,66	10249,63 8895,83	963,63 320,59	58013 50350	5454 1815	46948 90	56,65 1,57	321 9
26	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	5,66	38821,32 19002,6	17651,74 3438,57	219729 107555	99909 19462	114315 90	105,57 2,24	598 13
27	Е0109-53-1	Монтаж м/к ворот	т	5,66	16983,35 14826,38	1376,61 457,99	96126 83917	7792 2592	77859 90	94,42 2,24	534 13
30	Е0109-53-1	Демонтаж металлических дверей	т	0,14	10249,63 8895,83	963,63 320,59	1435 1245	135 45	1161 90	56,65 1,57	8 0

31	Е0109-53-1	Монтаж металлической двери	т	0,14	16983,35	1376,61	2378	193	1926	94,42	13
					14826,38	457,99	2076	64	90	2,24	0
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	347	22,68	0,06	7870	21	1884	0,03	12
					6,68	0,02	2318	8	81	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	694	26,88	0,03	18655	17	2689	0,02	17
					4,78		3320	0	81		0
35	Е0115-51-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	623	250,68	2,4	156172	1497	74035	0,7	438
					125,24	0,52	78021	322	94,5	0,03	19
36	Е0115-53-3 Кз/п=1,15; кэкспл.м.=1,25 ;	Высококачественная штукатурка цементно-изчестковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	270	179,89	1,18	48571	318	28098	0,61	166
					109,71	0,41	29622	112	94,5		1
37	Е0115-156-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорваниловая	м2	623	144,1	2	89774	1246	17034	0,15	95
					28,21	0,72	17575	451	94,5		2
38	Е0108-35-2 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	820	161,11	0,75	132112	617	61765	0,5	410
					79,44	0,26	65142	217	94,5		1
		Итого затраты по смете тенге					1959044				
		Накладные расходы тенге					663176				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6% тенге					157333				
		Всего по смете: тенге					2779554				
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8					40026				
		Всего по смете: тенге					2819579				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2*0,9*1.05%					58619				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					28196				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					11278				
		Итого в базовых ценах 2001 г МРП=775 тг					2917672				
		Итого в текущих ценах 2009 г к=1,643					4793736				
		Налоги ,сборы, обязательные платежи (2%)					95875				
		Итого по акту с учетом налогов (2%)					4889611				
		НДС 12%					586753				
		Всего по акту с учетом НДС					**5476364**				

И.О Начальника ГУ"Спецмедбаза"

_____ Нурлыбекова А.Б.

Технадзор: _____

Директор ТОО "Эконс и К":

_____ Сейтмаганбетов А.У.

Форма №2

Заказчик: ГУ" Спецмедбаза"

Подрядчик:ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт склада №156 ГУ"Спецмедбаза" в пос.Кирпичный г.Актобе

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2012 года.

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость		Общая ст-ть, тенге		накладные расходы Тенге	Затраты труда, рабочих строителей	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин			
					з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов	з\п рабочих-строителей	в т.ч. з\пл.машинистов		на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Кровля									
11	Е0112-7-7 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;	Устройство наружного водостоко при покрытии кровли профлистами	м	126	239,28	8,96	30149	1129	29062	1,33	168
					212,18	3,19	26734	401	107,1	0,02	2
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,1	27,1		57				
13	работающими вне карьеров	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	2,1	108,2	108,2	227	227	45		
						21,64		45	100	0,45	1
		Раздел 4. Разные работы									
39	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,7	27,1		19				
40	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	5,8	247,1		1433				
41	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	5,8	234,3		1359	0			0
							0	0			0
42	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,класс груза 1	т	6,5	108,2	108,2	703	703	141		0
						21,64	0	141	100	0,45	3

43	Е0111-2-4 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстелающих слоев щебеночных	м3	26,24	1945,45		51049	0	17738	3,73	98
					610,65		16023	0	110,7		0
44	Е0127-39-17 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	328	1704,95	32,27	559225	10584	22385	0,35	114
					54,08	7,57	17740	2482	110,7	0,03	11
45	Е0127-39-18 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;	Добавлять на каждый 1 см (+5 см) изменения толщины слоя по табл.39-17	м2	328	394,6	0,18	129430	60	2046	0,03	10
					5,58	0,06	1829	19	110,7		
23	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений ставней	м2	8,2	231,9	0,22	1902	2	1274	0,97	8
					164,31	0,08	1347	1	94,5		
24	Е0115-165-5	Улучшенная окраска белилами деревянных ставней, полготовленных под вторую окраску	м2	102,5	79,21	0,06	8119	6	4589	0,27	28
					47,36	0,02	4854	2	94,5		
7	Е0108-6-3 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;	Обкладка стен наружных силикатным кирпичом средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	5	6115,92	409,16	30580	2046	5005	5,47	27
					884,93	144,9	4425	725	97,2	0,71	4
8	Е0108-6-3 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Кладка стен холодного тамбура	м3	2	6115,92	409,16	12232	818	2002	5,47	11
					884,93	144,9	1770	290	97,2	0,71	1
9	Е0110-3-2 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;	Прокладка деревянных досок в местах примыкания фундаментов к существующим	м2	0,25	834,73	17,03	209	4	57	1,37	0
					204,93	6,11	51	2	108	0,03	0
10	Е0109-25-1 Кз/п=1,15; кэкспл.м.=1,25;	Монтаж перемычек из швеллера	т	0,0104	5826,14	2474,78	61	26	30	16,22	0
					2613,38	577,79	27	6	90	2,06	0
11	обычной	Швеллеры из горячекатанного проката немереной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0104	116600		1213	0			0
							0	0			0
12	Е0153-2-1	Разборка кладки карниза и парапета	м3	3,27	4911,52	1893,37	16061	6191	12350	21,24	69
					3018,15	538,09	9869	1760	106,2	2,91	10
13	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружных стен средней сложности из кирпича (Поднятие кладки)	м3	3,5	6468,56	300,96	22640	1053	4192	6,28	22
					1026	101,79	3591	356	106,2	0,39	1

14	Е0110-14-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ; Кзатр.тр.=1,15	Установка деревянных конструкций стропил, мауерлатов, стоек, прогонов, подкосов, подкладок и настила	м3	0,799	21905,29 3907,13	405,25 144,9	17502 3122	324 116	3497 108	25,42 0,71	20 1
15	Е0110-51-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ; Кзатр.тр.=1,15	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов	м3	0,799	598,28 142,31	34,08 12,17	478 114	27 10	133 108	0,9 0,06	1 0
16	Е0109-42-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ; Кзатр.тр.=1,15	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	24,4	127,83 58,74	41,96 9,72	3119 1433	1024 237	1503 90	0,36 0,03	9 1
17	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	24,4	1190		29036 0	0 0	0		0 0
18	Е0110-14-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;	Установка деревяных конструкций фронтона	м3	0,26	21905,29 3907,13	405,25 144,9	5695 1016	105 38	1138 108	25,42 0,71	7 0
19	Е0110-51-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,26	598,28 124,31	34,08 12,17	156 32	9 3	43 108	0,9 6	0
20	Е0112-7-7 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство наружного водостока при покрытии кровли профтистами	м	16,4	239,28 212,18	8,96 3,19	3924 3480	147 52	3783 107,1	1,33 0,02	22
21	Е0112-10-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и.т.п./ из листовой стали	м2	5	739,12 176,21	1,5 0,54	3696 881	8 3	947 107,1	1,12	6 0
22	Е0110-91-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,36	536,91 265,62	23,35 7,11	193 96	8 3	106 108	1,59 0,01	1 0
24	Е0110-14-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка деревянных конструкций стропил, мауерлатов, стоек, прогонов, подкосов, подкладок и настила	м3	0,049	21905,29 3907,13	405,25 144,9	1073 191	20 7	214 108	25,42 0,71	1 0
25	Е0110-14-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов	м3	0,049	598,28 142,31	34,08 12,17	29 7	2 1	8 108	0,9 0,06	0 0

26	E0112-13-3 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Утепление покрытий плитами теплоизоляционными ISOVER	м2	6,02	201,08	5,72	1210	34	539	0,46	3
					81,51	2,05	491	12	107,1	0,01	0
27	C11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	6,2	14600		90529	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
28	E0112-13-3 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство, прокладной пароизоляции в один слой	м2	6,02	133,19	1,2	802	7	89	0,08	0
					13,33	0,44	80	3	107,1		0
29	E0109-42-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	3,5	127,83	41,96	447	147	216	0,36	1
					58,74	9,72	206	34	90	0,03	0
30	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	3,5	1190		4165	0	0		0
							0	0			0
31	E0111-1-2 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,02	64,03	3,18	385	19	88	0,08	0
					12,09	1,14	73	7	110,7	0,01	0
32	E0111-2-9 Кз/п=1,15; кэкспл.м.=1,25;	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,301	7339,66		2209	0	217	4,21	1
					652,05		196	0	110,7		0
33	E0111-27-3 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,02	1439,4	14,21	8665	86	1349	1,22	7
					197,43	5,05	1189	30	110,7	0,02	
34	E0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконых досок	м2	3,72	250,04	23,78	930	88	875	1,52	6
					226,26	8,98	842	33	100	0,04	0
35	E0110-91-3 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,72	509,6	23,14	1896	86	1035	1,5	6
					250,39	7,11	931	26	108	0,03	0
37	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,89	158,38	23,78	299	45	271	0,91	2
					134,6	8,98	254	17	100	0,04	0
38	E0110-23-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25;	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	448,53	124,6	848	235	440	1,03	2
					174,4	41,02	330	78	108	0,16	0
39	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010		7579	0			0
							0	0			0

40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл ект	1	1380		1380	0			0
							0	0			0
41	Е0115-165-4 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ;	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	0,567	231,9	0,22	131	0	88	0,97	1
					164,31	0,08	93	0	94,5		0
42	Е0115-165-6 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ; Кзатр.тр.=1,15	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	м2	4,72	67,56	0,06	319	0	212	0,27	1
					47,36	0,02	224	0	94,5		0
43	Е0115-33-1 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25 ; Кзатр.тр.=1,15	Монтаж металлической двери	т	0,14	16983,35	1376,61	2378	193	1926	94,42	13
					14826,38	457,99	2076	64	90	2,24	0
44	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	1	25100		25100	0	0		0
							0	0			0
45	Е0115-64-5 общ.полож.на рем.раб. техн.ч.п.1,12	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	5	703,04	7,65	3515	38	782	0,93	5
					162,6	2,9	813	15	94,5	0,01	0
46	Е0115-180-3 общ.полож.на рем.раб.техн.ч .п.1,12	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5	299,62	2,63	1498	13	358	0,45	2
					74,78	0,99	374	3	94,5		
47	Е0115-64-4 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (Финиш)	м2	17,02	450,34	4,78	7665	81	1916	0,64	11
					117,43	1,71	1999	29	94,5	0,01	
48	Е0115-64-3 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (Финиш)	м2	25,1	370,37	4,16	9296	104	2047	0,52	13
					84,79	1,51	2128	38	94,5	0,01	0
49	Е0115-180-4 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	17,02	352,55	2,82	6000	48	1519	0,56	10
					93,41	1,01	1590	17	94,5		0
50	Е0115-180-3 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	25,1	331,17	2,55	8312	64	1795	0,45	11
					74,78	0,91	1877	23	94,5		0

51	Е0115-65-3 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	23,07	311,08	4,98	7177	115	3426	0,85	20
					156,03	1,12	3600	26	94,5	0,06	1
52	Е0115-65-1 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Обшивка потолков гипсокартонными листами	м2	6,02	517,97	13,55	3118	82	1865	1,82	11
					282,04	4,86	1698	29	108	0,02	0
53	Е0115-64-4 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Сполшное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (Финиш)	м2	6,02	450,34	4,78	2711	29	678	0,64	4
					117,43	1,71	707	10	94,5	0,01	0
54	Е0115-64-3 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворнных смесей толщиной до 10 мм стен (Финиш)	м2	23,07	370,37	4,16	8544	96	1881	0,52	12
					84,79	1,51	1956	35	94,5	0,01	0
55	Е0115-180-4 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,02	352,55	2,82	2122	17	537	0,56	3
					93,41	1,01	562	6	94,5	0	0
56	Е0115-180-3 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	23,07	331,17	2,55	7640	59	1650	0,45	10
					74,78	0,91	1725	21	94,5		0
57	Е0115-53-3 Кз/п=1,15; Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Высококачественная штукатурка цементно известковым раствором по камню плоских откостов при ширине болеее 200 мм	м	18	179,89	1,18	3238	21	1873	0,61	11
					109,71	0,41	1975	7	94,5		0
58	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,86	27,1		186	0			0
							0	0			0
59	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6,86	108,2	108,2	742	742	148		0
						21,64	0	148	100	0,45	3
60	Е0111-2-4 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,8	1945,45		5447	0	1893	3,73	10
					610,65		1710	0	110,7		
61	Е0127-39-17 Кз/п=1,15;Кэкспл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Устройство однослойных цементнобетонных покрытий толщиной 20 см приустройстве средствами малой механизации	м2	35	1704,95	32,27	59673	1129	2389	0,35	12
					54,08	7,57	1893	265	110,7	0,03	1

62	Е0127-39-18 Кз/п=1,15;Кэкс пл.м.=1,25; Кзатр.тр.=1,15	Добавлять на каждый 1 см (+5 см) изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	35	394,6 5,58	0,18 0,06	13811 195	6 2	218 110,7	0,03	1 0
		Итого затраты по смете тенге					1231539				
		Накладные расходы тенге					144607				
		Ненормированные и непредвиденные расходы 6% тенге					82569				
		Всего по смете: тенге					1458715				
		Временные здания и сооружения 1,8%*0,8					21005				
		Всего по смете: тенге					1479720				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2*0,9*1.05%					30763				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					14797				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					5919				
		Итого в базовых ценах 2001 г МРП=775 тг					1531200				
		Итого в текущих ценах 2009 г к=1,643					2515761				
		Налоги ,сборы, обязательные платежи (2%)					43087				
		Итого по акту с учетом налогов (2%)					2558848				
		НДС 12%					307062				
		Всего по акту с учетом НДС					**2865910**				

И.О Начальника ГУ"Спецмедбаза"

_____ Нурлыбекова А.Б.

Технадзор: _____

Директор ТОО "Эконс и К":

_____ Сейтмаганбетов А.У.