Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
757414580

Договор о закупке работ №313500/2019/1

16.09.2019 г.

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор филиала акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Южные межсистемные электрические сети» Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Южные межсистемные электрические сети" ГОЛЬДШТЕЙН СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №213 от 28.12.2018г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЭЛТЕЛ" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директор СЫЗДЫКОВ ГАЙРУЛЛА ШАМЕНОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании Протокол итогов № 313500, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Толкование терминов

1.1. В Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1.1.1. «Заказчик» - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице филиала АО «KEGOC» «Южные МЭС»;

1.1.2. «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре и осуществляющее выполнение работ, указанных в договоре;

1.1.3. «Субподрядчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

1.1.4. «технический контроль» - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями договора;

1.1.5. «объект» - территория ПС 220 кВ «Састобе» филиала Заказчика «Южные МЭС», подлежащая строительству и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

1.1.6. «участок» - территория, отведенная для строительства объекта;

1.1.7. «сумма договора» - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

1.1.8. «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и иных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

1.1.9. «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;

1.1.10. «значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан» – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:

[(R1-R0)/R0] x 100, где

R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;

R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

1.1.11. «временные здания и сооружения» - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта;

1.1.12. «материалы» - расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

1.1.13. «техника» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

1.1.14. «оборудование» - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком для строительства объекта по Договору;

1.1.15. «срок выполнения работ» - срок, в течение которого Подрядчик обязан завершить строительство объекта;

1.1.16. «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

1.1.17. «строительство» - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

1.1.18. «акт приемки объекта в эксплуатацию» – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

1.1.19. «акт» - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

1.1.20. «акт о приеме (поступлении) оборудования» - документ, подтверждающий поступление на склад оборудования для дальнейшей установки. Акт о приеме (поступлении) оборудования составляется и подписывается Заказчиком;

1.1.21. «справка» - справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период в рыночных ценах;

1.1.22. «смета Подрядчика (оферта)» - сметная документация, составляемая им ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы Заказчика с учетом собственной организационно-технологической возможностью на выполнение подрядных работ и услуг с соблюдением основных положений, требований и условий Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

1.1.23. «каталог единичных договорных расценок» - единичные договорные расценки по всем позициям (работам и отдельным затратам) сметы Заказчика, со всеми соответствующими дополнительными начислениями в тенге без налога на добавленную стоимость, которые утверждаются в составе договорной цены и служит основой при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы;

1.1.24. «недоделки и дефекты» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.25. «период устранения дефектов» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.26. «исполнительная техническая документация» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

1.1.27. «участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию» - Заказчик, Подрядчик и лица осуществляющие технический и авторский надзоры;

1.1.28. «рабочая комиссия» - временный коллегиальный орган, создаваемая распорядительным документом первого руководителя Заказчика, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов Заказчика, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;

1.1.29. «декларация о соответствии» – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;

1.1.30. «Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» – систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках).

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1.2.1. Договор;

1.2.2. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (Приложение №1 к Договору);

1.2.3. Техническая спецификация (Приложение №2 к Договору);

1.2.4. Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ (Приложение №3 к Договору);

1.2.5. Форма заключения рабочей комиссии (Приложение №4 к Договору).

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом работ «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Састобе» (далее - работы) включающих:

- поставку оборудования и материалов;
- демонтажные работы;
- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;
- сдачу объекта.

2.2. Подрядчик вправе заключать договоры (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в тендерном предложении в объеме, не более 2/3 от общего объема работ по договору. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 59080183.23 (пятьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч сто восемьдесят три тенге, двадцать три тиын) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.

3.2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

3.3. Изменение суммы договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.2 Договора.

3.4. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

3.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты предоставления следующих документов:

3.5.1. Счет-фактура/электронный счет-фактура направляется/выписывается в адрес Заказчика не ранее даты подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

3.5.2. Документы, предшествующие оплате: счет-фактура/электронный счет-фактура и акт выполненных работ (оказанных услуг), акт о приеме (поступлении) оборудования.

3.6. Условия, освобождающие от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату:

3.6.1. несвоевременное представление Подрядчиком счетов-фактур/электронных счет-фактур и/или других документов, предшествующих оплате;

3.6.2. выписка счетов-фактур/электронных счетов-фактур в нарушение требований Налогового кодекса РК и Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 22 апреля 2019 года № 370.

3.7. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в подпунктах 6.1.19 и 6.1.20 Договора.

4. Обеспечение исполнения договора

4.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение его исполнения в размере 2 (двух) процентов от суммы договора.

4.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения договора:

4.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

4.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по договору».

4.3. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения договора:

4.3.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor’s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor’s допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody’sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor’s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor’s допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody’sInvestorsService;

4.3.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor’s, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor’s допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody’sInvestorsService.

4.3.3. Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения исполнения договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

4.3.4. Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по договору

о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

4.3.4.1. - 1 (один) месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);

4.3.4.2. - 3 (три) месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 месяцев).

4.3.5. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

4.4. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

4.5. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 4.7 Договора.

4.6. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

4.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае расторжения договора по вине Подрядчика.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

4.8.1. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

4.9. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по договору с Подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок продолжительности работ составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания договора и остается неизменным.

5.1.1. начало работ - с даты подписания договора, с оформлением акта начала работ;

5.1.2. окончание работ - дата подписания заключения рабочей комиссии;

5.1.3. завершение работ - дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.2. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом выполненных работ в соответствии с Приложением №1, [№2] к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

5.3. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

5.3.1. погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;

5.3.2. указаниями Заказчика:

5.3.2.1. в связи с отсутствием оборудования, поставляемого Заказчиком и монтируемого Подрядчиком или отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;

5.3.2.2. для проведения испытаний оборудования, незапланированных договором;

5.3.2.3. в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько Подрядчиков и графики производства работ по соответствующим договорам для других Подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

5.3.2.4. иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

5.3.3. предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

5.3.4. невозможностью выполнения работ в сроки, установленные графиком ремонта объекта, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

5.3.5. иными причинами, независящими от воли Сторон по договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Подрядчика.

5.4. Сторонами соответствующих договоров подряда должно приниматься решение о временной остановке работ.

5.4.1. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

5.4.1.1. в случае, оговоренном в пункте 5.3.1 Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

5.4.1.2. в случаях, оговоренных в пунктах 5.3.2 - 5.3.5 Договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

5.5. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пять) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

5.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах.

5.6.1. Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.

5.7. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

5.8. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

5.9. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

5.10. Стороны ежеквартально и по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

6. Права и обязательства Сторон

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему;

6.1.2. сдать выполненные Работы по Акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету договора и выписать счет-фактуру/электронную счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

6.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере 2 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения.

6.1.4. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

6.1.5. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с Правилами и Договором.

6.1.6. в течение 10 (десять) календарных дней с даты подписания договора в силу предоставить подробный график производства работ с расшифровкой этапов производства строительно-монтажных работ на согласование Заказчику.

6.1.7. надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с поставкой нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2018 года, согласно проектной спецификации на оборудование, а также материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации;

6.1.8. сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

6.1.9. обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ, и строительными нормами и правилами;

6.1.10. в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу представить смету Подрядчика (оферту) по объекту под цену договора, согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
6.1.11. в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу представить каталог единичных договорных расценок, одобренный и утвержденный Заказчиком, который будет являться основой при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
6.1.12. своевременно устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
6.1.13. осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;
6.1.14. разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в зависимости от очередности предоставления отключений отдельных частей модернизуемой подстанции, определить очередность выполнения работ по отдельным ячейкам, обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;
6.1.15. назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;
6.1.16. в период проведения строительно-монтажных работ, строго придерживаться полосы отвода земельных участков для строительства. При нанесении убытков/ущерба вне полосы отвода земельных участков, Подрядчик обязан возместить убытки/ущерб частных, постоянных и временных землепользователей, а также на землях государственной собственности, за свой счет;
6.1.17. обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;
6.1.18. обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;
6.1.19. обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
6.1.20. обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;
6.1.21. передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную техническую документацию по договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недоделок;
6.1.22. обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;
6.1.23. не позднее последнего числа отчетного месяца представлять Заказчику подписанные отчетные документы на выполненный объем работ: Акты формы 2-В, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактура/электронный счет-фактура. Акты формы 2-В и Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть также завизированы экспертом (-ми) технического надзора;
6.1.24. обеспечить совместно с Заказчиком направление в территориальные органы архитектурно-строительной инспекции уведомления о начале строительно-монтажных работ;
6.1.25. при готовности объекта к приемке в эксплуатацию, известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;
6.1.26. если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;
6.1.27. содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
6.1.28. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, представителям технического надзора, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;
6.1.29. передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;
6.1.30. обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по

правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

6.1.31. назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

6.1.32. производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

6.1.33. согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии;

6.1.34. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями договора;

6.1.35. при наличии на участке Субподрядчиков Подрядчик обязан координировать свои работы с ними;

6.1.36. обеспечить работу участников сдачи приемки объекта в эксплуатацию построенного с оформлением акта приемки объекта в эксплуатацию;

6.1.37. обеспечить выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и санитарной безопасности, а также выполнение требований Заказчика, как Подрядчиком, так и Субподрядчиком;

6.1.38. обеспечить получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на время проведения строительно-монтажных работ от территориального органа охраны окружающей среды и своевременное проведение платежей за загрязнение окружающей среды в налоговые органы;

6.1.39. вести надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;

6.1.40. в течение трех дней со дня получения запроса от Заказчика представить декларацию о соответствии.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения;

6.2.2. подписать Акт выполненных работ, в случае отсутствия претензий, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ от Подрядчика;

6.2.3. своевременно оплатить за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;

6.2.4. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

6.2.5. производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями договора;

6.2.6. со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.

6.2.7. передать по акту Подрядчику в двухдневный срок по получении заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительных площадок (для строительства и реконструкции ПС);

6.2.8. передать Подрядчику одновременно с актом разбивки участка разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора;

6.2.9. передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком «к производству работ» по месту строительства объекта;

6.2.10. обеспечить технический контроль за ходом и качеством выполнения работ;

6.2.11. участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6.2.12. осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (при необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

6.2.13. проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;

6.2.14. осуществлять отключение подстанционного оборудования на период, согласованный Сторонами;

6.2.15. по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Подрядчиком;

6.2.16. подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

6.2.17. создать рабочую комиссию;

6.2.18. обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;

6.2.19. в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. требовать от Подрядчика оплату по возмещению понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа;

6.4.2. отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения;

6.4.3. расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре;

6.4.4. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Подрядчику;

6.4.5. если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

6.4.6. вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к тендерной документации. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, получившего положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

6.4.7. осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6.4.8. проводить испытания, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

7. Производство работ

7.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

7.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.

7.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия: грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией или искусственные препятствия: подземные коммуникации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и способы их возмещения.

7.4. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Заказчиком, лицами осуществляющими технический и авторский надзоры и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

7.5. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

7.6. Подрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя оборудования,

поставляемого Подрядчиком, за свой счет.

7.7. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

7.8. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

7.9. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

7.10. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

7.11. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

7.12. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

7.13. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

7.14. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

7.15. В случае если договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства работ Подрядчика.

8. Порядок сдачи и приемки Работ

8.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

8.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с Приложением №1 и иным условиям Договора.

8.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 7 (семь) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение 7 (семь) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.

8.4. В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Подрядчика.

8.5. Подрядчик направляет извещение Заказчику и Филиалу о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

8.6. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) декларацию о соответствии.

8.7. Подрядчик представляет в течении трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по договору.

8.8. Заказчик по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3-х (три) дней.

8.9. Заказчик принимает у Подрядчика работы с оформлением заключения рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию участникам приемки.

8.9.1. В случае выявления рабочей комиссией дефектов и недоделок Подрядчик производит их устранение и направляет повторно Заказчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика), декларацию о соответствии.

8.10. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

8.11. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком (генеральным подрядчиком) нарушений.

8.12. Заказчик совместно с Подрядчиком организовывает приемку результатов работ за свой счет.

8.13. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке.

9. Гарантии и Качество

9.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в Республике Казахстане.

9.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного 3 (три) года, начиная с даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

9.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 21 (двадцать один) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.

9.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новые, хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

9.5. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

9.6. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

9.7. При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, или замене оборудования гарантийный срок эксплуатации объекта, предусмотренный пунктом 9.2 Договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.

9.8. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

9.9. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

9.10. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

9.11. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

9.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено договором.

10. Распределение риска

10.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

10.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

10.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

10.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

10.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

10.6. Если до сдачи объект случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

10.7. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

10.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик имеет право осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

10.9. Риском Заказчика являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 10% от общей суммы Договора.

11.3. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 8.4 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

11.4. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случае предусмотренных разделом 14 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

11.5. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

11.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11.7. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

11.8. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

11.8.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

11.8.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.

11.8.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

11.9. В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.

11.10. Подрядчик несет материальную ответственность за несохранность предоставленного ему Заказчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Подрядчик приобретает новое равноценное оборудование и компенсирует убытки Заказчика.

11.11. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение

и вследствие выполнения договора.

11.12. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

11.13. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

11.14. При расторжении договора за существенное нарушение условий договора, предусмотренных пунктом 12.9 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

11.15. В случае если сумма пени менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

12. Порядок изменения, расторжение Договора

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами.

12.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 133 Правил закупок.

12.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

12.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

12.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

12.6. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

12.7. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа.

12.7.1. При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика.

12.7.2. В случае, если обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор, согласно пункта 83 Правил.

12.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

12.9. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств, если:

12.9.1. Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

12.9.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

12.9.3. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

12.9.4. Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

12.9.5. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной

документации и договорной документации;

12.9.6. Подрядчик не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 4.3 Договора;

12.9.7. Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по договору.

12.10. При расторжении договора в соответствии с пунктом 12.9 Договора, Подрядчик обязан немедленно прекратить работы. При этом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

12.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается в одностороннем порядке по вине Подрядчика.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору (В случае если Подрядчик, в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то такой Подрядчик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.).

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

14.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

15. Порядок разрешения споров

15.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

15.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Прочие условия

16.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.2. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Исполнитель, включая его представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации.

16.3. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

16.4. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

16.5. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

16.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

16.7. Во всем ином, не оговоренном договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, УЛИЦА ЛУКМАНОВА, дом 110
БИН 010241005956
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000023853
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (725) 224-3233
Директор филиала акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Южные межсистемные электрические сети» ГОЛЬДШТЕЙН СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ

13.09.2019 16:59:44

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЭЛТЕЛ"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, строение 1256
БИН 941140000635
БИК EURIKZKA
ИИК KZ6894812KZT22030153
АО "Евразийский банк"
Тел.: +7 (718) 265-0707
Директор СЫЗДЫКОВ ГАЙРУЛЛА ШАМЕНОВИЧ

16.09.2019 08:05:20

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

757414580

Приложение №1

к Договору №313500/2019/1 от 16.09.2019 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
201-1 Р	Работы по установке/монтажу систем безопасности, Работы по установке/монтажу систем безопасности и аналогичных систем	Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Састобе	1.000	-	Да	59 080 183.23	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, п. Сас-Тобе	-	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
757414580

Приложение №2

к Договору №313500/2019/1 от 16.09.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 313500
способом Открытый тендер

Лот № 1046602

Заказчик **Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Южные межсистемные электрические сети"**
Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЭЛТЕЛ"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	201-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке/монтажу систем безопасности
Дополнительная характеристика	Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Састобе
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, п. Сас-Тобе
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.Технические и качественные характеристики:
2.1.Описание:
- строительной площадки – существующая ПС 220 кВ «Састобе» филиала АО «KEGOC» «Южные МЭС»;
- географических, инженерно-геологических условий – не требуются;
- инфраструктуры, коммуникации и местных ресурсов – не требуются.
2.2.Подстанция является действующей. Объемы основных строительно-монтажных работ по всему комплексу строительства определяются по общей пояснительной записке, основным чертежам проектно-сметной документации.
2.3.Поставка оборудования и материалов.
2.4.Демонтажные работы.
2.5.Строительно-монтажные работы.
2.6.Пусконаладочные работы.
2.7.Сдача объекта.

3. Прочие характеристики:
3.1. Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Састобе».
3.2. Потребность в оборудовании и материалах (поставка подрядчика) по всему комплексу работ, определяется по проектно-сметной документации. Потребность в строительных машинах и механизмах определяется по проектно-сметной документации. Пояснительная записка и техническая спецификация оборудования и материалов по объекту «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ «Састобе» прилагается для сведения.
3.3. Уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.
3.4. За проектно-сметной документацией обращаться по адресу: филиал АО «KEGOC» «Южные МЭС»: г. Шымкент, ул. Б. Момышулы 27, тел. 8(7252) 243-364, с 9-00 до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.
4. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ составляет 3 (три) года, начиная с даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Письма.rar
ПЗ Састобе.pdf
Спецификация оборудования и материалов ПС 220 кВ Састобе.pdf
Lot_1046602_2019-07-31.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

757414580

Приложение №3

к Договору №313500/2019/1 от 16.09.2019 г.

Приложение №3

к Договору №313500/2019/1 от 16.09.2019 г.Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№_____ от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код еденц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (∑15/∑7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:
2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (=∑15(табл.1)+∑8(табл.2)/6*100%)
						100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.