Договор № 45-432/2
о государственных закупках работ

г. Кокшетау «27» марта 2013 года

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Кадралиева А.С., действующего на основании Положения, с одной стороны и **ТОО «Кокшетауавтодор»** именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Люлевич В.В.., действующего на основании Устава., с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» № 303-III от 21.07.2007 г. и итогов государственных закупок способом из одного источника от 26 марта 2013 г., по бюджетной программе 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», сумма договора без учета НДС-230 339 746 (двести тридцать миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге 43 тиын по специфике 432 «Капитальный ремонт дорог», сумма НДС -27 640 769 (Двадцать семь миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге 57 тиын по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с **Законом** Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

2) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке, в ценовом предложении и принятой Заказчиком;

3) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

5) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик используют для выполнения Объекта;

6) «Объект» - дорога, определенная организатором государственных закупок, как подлежащая среднему ремонту и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

7) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

8) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

9) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

10) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1. Предмет договора

1.1. 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ: **«Капитальный ремонт дорог ул. Уалиханова (от ТОО «Кокше-Бау до объездной дороги)».**

1.2. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором)

1.3.Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее **15 сентября 2013 года**

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора;
5) проектно-сметная документация;
6) график выполнения работ.

1.5. Работы должны быть сданы рабочей комиссии до **20 сентября 2013 года**

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору с учетом НДС составляет **257 980 516** (Двести пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот шестнадцать) тенге 00 тиын.

2.2. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 30% от суммы Договора. При предоставлении Подрядчиком актов выполненных работ, Заказчиком будет пропорционально удержано от предоставленного акта выполненных работ за расчет по выплаченному авансу до его полного погашения. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

2.4. Форма расчетов – перечисление денежных средств Заказчиком на ИИК Подрядчика по мере поступления средств из республиканского бюджета.

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по предъявленным Подрядчиком актам выполненных работ.

2.6. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по справке ф. № 3 КС с подтверждением объемов выполненных работ по ф. № 2в.

2.7. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

2.8. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3. Порядок отчетности и приемки работ.

3.1. Подрядчик представляет акты приемки выполненных работ по формам № 2в и № 3 КС в четырех экземплярах с приложением соответствующей исполнительной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы сетей и пр.) ежемесячно до 20 числа текущего месяца.

3.2. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

3.3. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

3.4. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

3.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы настоящего Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

4.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

4.4. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
4.5. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
4.6. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
4.7. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
4.8. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
4.9. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
4.10. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
4.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников.
4.12. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
4.13. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
4.14. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
4.15. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.
4.16. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.
4.17. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
4.18 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
4.19. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
4.20. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок..

4.21. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
4.22. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора. Процент неустойки (штрафа) начисляется с даты, когда было Заказчиком отправлено предупреждение о невыполнении в срок.
4.23. Подрядчик перед началом работ должен оформить ордер на производство работ в соответствии с пунктом 18.6 ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных работ».

5. Порядок разрешения споров

5.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
5.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.3. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
5.4. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

6. Действия непреодолимой силы

6.1. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Заказчик подтверждает остановку работ в связи с неблагоприятными условиями погоды, последствия которых могут существенно повлиять на сроки качество работ.

- более 5-ти дней после предоставления Подрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метеорологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующей записей в Журнал производства работ.

- менее 5-и дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика, ГУ «Облжоллаборатория» и Подрядчика с внесением соответствующей записей в журнал производства работ и составления акта.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 4 года.

8. Порядок внесения изменений и дополнений

8.1. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора подрядчик, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу

9. Порядок расторжения договора

9.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

9.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

9.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.6. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных **статьей 6** Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному подрядчик.

9.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

9.8. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

9.9. Срок действия договора - с момента его регистрации Заказчиком в территориальном органе казначейства и действует до 31 декабря 2013 года.

10. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Государственное учреждение	ТОО «Кокшетауавтодор»
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау»,	г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 а	БИН 051 140 000 014
БИН 050 140 006 348	ИИК KZ 418 560 000 000 146 307
ИИК KZ32070103KSN0326000	БИК KC JB KZ KX КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A	АО «БанкЦентрКредит»
Комитет казначейства МФ РК	

Начальник **Директор**

А.С.Кадралиев **В.В.Люлевич**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства: _____

Дополнительное соглашение
договора № 45-432/2 от 27.03.2013 года

г. Кокшетау **04 апреля 2013 года**

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Кадралиева А.С., действующего на основании Положения, с одной стороны и **ТОО «Кокшетауавтодор»** именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Люлевич В.В.., действующего на основании Устава., с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» № 303-III от 21.07.2007 г. и итогов государственных закупок способом из одного источника от 27 марта 2013 г., по бюджетной программе 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», сумма договора без учета НДС- 230 339 746 (двести тридцать миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот сорок шесть) тенге 43 тиын по специфике 422 «Капитальный ремонт дорог», сумма НДС -27 640 769 (Двадцать семь миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге 57 тиын по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ: **«Капитальный ремонт дорог ул. Уалиханова (от ТОО «Кокше-Бау до объездной дороги)».**
1.2 Стороны пришли к обоюдному согласию, внести изменения в договора № 45-432/2 от 27.03.2013 года, в целях приведения в соответствии с конкурсной документации, изложить п.п 4.2 следующей редакции: **п.п. 4.2. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере тридцати процентов от суммы настоящего Договора.**

2.Особые условия

2.1. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №45-432/2 от 27.03.2013 года
2.2 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.
2.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

3.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау»,
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 а
БИН 050 140 006 348
ИИК KZ32070103KSN0326000
БИК KKMFKZ2A
Комитет казначейства МФ РК

Начальник

_____ **А.С.Кадралиев**

Подрядчик:
ТОО «Кокшетауавтодор»
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а
БИН 051 140 000 014
ИИК KZ 418 560 000 000 146 307
БИК KC JB KZ KX КБЕ 17
АО «БанкЦентрКредит»

Директор

_____ **В.В.Люлевич**