Договор о государственных закупках работ

№ 90

г. Уральск «9» июля 2013 года

411053,80

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника Турсынова Б.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М., действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок работ способом из одного источника по строительству объекта «Электроснабжение животноводческой точки «Сарыозек» п.Булдырта Сырымского района ЗКО» по «Развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», прошедшего «04» июля 2013 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279-024-011-431 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» «За счет трансфертов из республиканского бюджета» «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и заказчик государственных закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость объекта «Электроснабжение животноводческой точки «Сарыозек» п.Булдырта Сырымского района ЗКО» по «Развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом итогов способом из одного источника от «04» июля 2013 года составляет **13 701 845** (Тринадцать миллионов семьсот одна тысяча восемьсот сорок пять) тенге 00 тиын с учетом НДС, сумма НДС равна **1 468 054** (Один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре) тенге 82 тиын, сумма договора без учета НДС равна **12 233 790** (Двенадцать миллионов двести тридцать три тысячи семьсот девяносто) тенге 18 тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Объем работ выполняются по проекту «Электроснабжение животноводческой точки «Сарыозек» п.Булдырта Сырымского района ЗКО» согласно плана финансирования утвержденного Заказчиком.

Генеральный проектировщик – ИП «Aseke».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта в одном экземпляре.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик по истечении десяти рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты: выплата аванса 30 % согласно плана финансирования Заказчика. Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ с удержанием авансового платежа, пропорционально от выполненных объёмов работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3).

34. На ряду с предоставлением каждого акта выполненных работ Подрядчик обязан представить сертификаты СТ-KZ, сертификаты и паспорта качества материалов и оборудования, исполнительную документацию, которая должна соответствовать требованиям СН РК 1.03-00-2011, а также Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы всех расходов по работам.

35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до семи дней, кроме случаев предусмотренных п.47 настоящего договора;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику письменно подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

51. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком.

52. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

54. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата подписания акта рабочей комиссии председателем и ее членами без замечаний, считается датой завершения работ. Срок подписания акта рабочей комиссии председателя и ее членов определяется приказом Заказчика. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата подписания (согласно действующего законодательства) акта государственной приемочной комиссией председателем и ее членами.

58. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

При этом, Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору получателем денег.

59. Сроком начала работ считается дата по истечении десяти рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО.

60. Срок продолжительности работ по настоящему договору составляет два месяца.

61. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии) и после завершения работ в течение пяти рабочих дней Поставщик обязуется предоставить Заказчику справку с общим расчетом доли местного содержания при исполнении договора в полном объеме, а также подтверждающие документы, а именно счет-фактуры и сертификаты СТ-KZ.

62. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и подписания акта государственной приемочной комиссии (далее - Окончательная оплата).

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

65. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

66. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

67. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

68. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года.

69. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик**
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» г. Уральск, ул.Х.Чурина 116, тел/факс: 8(7112) 50-79-20 БИН 070 540 003 470 ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район, п.Жымпиты, ул.Сейфуллина, 50 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»
Заместитель начальника **Турсынов Б.А.**	**Директор** **Махметов Т.М.**
м.п.	**м.п.**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

1

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 17 » октября 2013 года **г. Уральск ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 16 » октября 2013 г. №68 акима Сырымского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Торегалиев Толеген Сапаргалиевич – заместитель акима Сырымского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Менеев Айдар Казбекович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Турсынов Бекет Абылаевич - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Муханов Серикбол Алпысбаевич – Начальник Сырымского РЭС АО «ЗапКазРЭК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Айтжанова Жумакуль Турсынбаевна – директор ИП «Aseke»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Махметов Тлек Маратович – директор ТОО «ТаскалаТрансГаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Гинаятов Капиет Гинаятович – руководитель УГСЭН по Сырымскому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Жакупов Талгат Саменович – руководитель ОЧС Сырымского ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Баделов Роман Галымжанович – И.о. руководителя отдела архитектуры градостроительства и строительства Сырымского района, ЗКО

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бектенов Уркен Галымжанович – руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сырымского района ЗКО

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Капанов Кабежан Капанович – руководитель Департамента экологии по ЗКО

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кенесарин Мурат Булатович – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Исангалиев Магзум Нугманович – технический надзор, директор ТОО «КИУС»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**

   (наименование организации)

   предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Электроснабжение животноводческой точки «Сарыозек» п.Булдырта Сырымского района ЗКО»**

   (Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

   по адресу: **Западно-Казахстанская область, Сырымский район п.Булдурта**

   (область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

   (наименование органа, вынесшего решение)

   и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 17 » июля 2013 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ

   (наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ТаскалаТрансГаз»**

   (наименование организации)

   выполнившим **строительно-монтажные работы**

   (виды работ)

   и субподрядными организациями _____

   (наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП «Aseke»**

   (наименование организации)

   выполнившим **проектные работы**

   (наименование частей или разделов документации)

   и субподрядными проектными организациями _____

   (наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№74/12**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 15 » марта 2013 г. № 66

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **июль 2013 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **сентябрь 2013 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:
   по норме или по проекту организации строительства 2;
   фактически 2.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 17 » июля 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ.	км	5,9		5,9	
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 25 кВа	км	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность воздушной линией 10 кВ – 5,9 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **14 050** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **11 240,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **– 366,0** тыс. тенге,
прочие затраты **2 444,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13 697,961** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - **13 217,891** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **-366,0** тыс. тенге.
прочие затраты **114,070** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Электроснабжение животноводческой точки «Сарыозек» п.Булдырта Сырымского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Т.С. Торегалиев**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **А.К. Менесов**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **Б.А. Турсынов**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ж. Т. Айтжанова
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Муханов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.Г. Гинаятов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.С. Жакупов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Р.Г. Баделов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

У.О. Бектенов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.К. Капанов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Б. Кенжарин
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Н. Исенгалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.М. Махметов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство электроснабжения животноводческой точки "Сарыозек" п. Булдурта Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	90	09.07.2013
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	в по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	13 583 891								
за сентябрь		12128474						1455417	13583891

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Зам. начальника:** Турсынов Б.А. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Гаскала Транс Газ"

Наименование : Строительство объекта " Электроснабжении животноводческой точки "Сарыозек" п. Булдурта Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ №1 за сентябрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство ВЛ-10кВ								
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6 10 кВ /с траверсами/	92	1534,11	878,23	141138	80797	72708	3,06	282
				506,25	246,42	46575	22671	105	1,03	95
		опора								
2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
		опора								
3	E0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
4	C143019-91	Стойки вибрированные для опор	110	20400	-	2244000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2 шт	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ1:	Тенге			2407434	95133			323
			Тенге			53469	26627			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163434				
		Материалы -	Тенге			14832				
		Всего заработная плата -	Тенге				80096			
		Накладные расходы -	Тенге			84101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				92711			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2244000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134640				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2378640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1:	**Тенге**			**2641027**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				92711			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
6	E0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	5,908	14408,46	2006,46	85125	11854	73808	64,8	383
				11160	738	65933	4360	105	3,61	21
		1км								
7	C151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых	3,456	315700	-	1091059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		проволок, марка АС сечение 50/8 мм2									
		т									
8	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4	
				452	6,8	904	14	95	0,04	-	
		шт									
				МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
9	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Траверса ТМ-1(6980:1,06:2,23355:1,02:1,12)	96	2580,69	-	247746	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
10	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Траверса ТМ-6(7720:1,06:2,23355:1,02:1,12)	6	2854,29	-	17126	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
11	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Хомут Х-1(856:1,06:2,23355:1,02:1,12)	102	316,49	-	32282	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
12	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Изолятор ШФ-10Г(1200:1,06:2,23355:1,02:1,12)	305	443,67	-	135320	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
13	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Изолятор подвесной ПС-70Е(2000:1,06:2,23355:1,02:1,12)	39	739,45	-	28839	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
14	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Колпачок К-6(43:1,06:2,23355:1,02:1,12)	305	15,9	-	4849	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
15	СПрайс	-Крепление провода В-1	296	18,49	-	5472	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Энергорэйд"	(50:1,06:2,23355:1,02:1,12)		-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
16	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Зажим ПС-2(165:1,06:2,23355:1,02:1,12)	112	61	-	6833	-	-	-	-	
		шт									
17	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Зажим ПА(145:1,06:2,23355:1,02:1,12)	12	53,61	-	643	-	-	-	-	
		шт									
18	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Оголовок ОГ-2(623:1,06:2,23355:1,02:1,12)	9	230,34	-	2073	-	-	-	-	
		шт									
19	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Накладка ОГ-5(350:1,06:2,23355:1,02:1,12)	5	129,4	-	647	-	-	-	-	
		шт									
20	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Болт Б5(60:1,06:2,23355:1,02:1,12)	5	22,18	-	111	-	-	-	-	
		шт									
21	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Кронштейн У1(1400:1,06:2,23355:1,02:1,12)	8	517,62	-	4141	-	-	-	-	
		шт									
22	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Стяжка Г1(700:1,06:2,23355:1,02:1,12)	10	258,81	-	2588	-	-	-	-	
		шт									
23	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Проводник ЗП1(230:1,06:2,23355:1,02:1,12)	15	85,04	-	1276	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	д"									
		шт								
24	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Кронштейн РА-1(1300:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2 480,64	-	961	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
25	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Кронштейн РА-2(600:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2 221,84	-	444	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
26	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Вал привода РА-3(2100:1,06:2,23355:1,02:1,12)	4 776,43	-	3106	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
27	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Кронштейн РА-4(430:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2 158,98	-	318	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
28	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Кронштейн РА-5(320:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2 118,31	-	237	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
29	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Хомут Х-7(800:1,06:2,23355:1,02:1,12)	6 295,78	-	1775	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
30	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Хомут Х-8(820:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2 303,18	-	606	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
31	СПрайс ТОО "Энергорэй д"	-Разъединитель РЛНД-10/400У1(56000:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2 20704,67	-	41409	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Привод ПРИЗ-10У1(9800:1,06:2,23355:1,02:1,12)	2	3623,32	-	7247	-	-	-	-	
33	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Болт М12х40(45:1,06:2,23355:1,02:1,12)	20	16,64	-	333	-	-	-	-	
34	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Гайка М12(10:1,06:2,23355:1,02:1,12)	20	3,7	-	74	-	-	-	-	
35	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Шайба 12(4:1,06:2,23355:1,02:1,12)	20	1,48	-	30	-	-	-	-	
36	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Зажим аппаратный АЗА(83:1,06:2,23355:1,02:1,12)	24	30,69	-	736	-	-	-	-	
37	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Звено промежуточное(40:1,06:2,23355:1,02:1,12)	4	14,79	-	59	-	-	-	-	
38	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Накладка ОГВ(159:1,06:2,23355:1,02:1,12)	1	58,79	-	59	-	-	-	-	
39	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	шт -Серьга СРС-7-16(310:1,06:2,23355:1,02:1,12)	27	114,62	-	3095	-	-	-	-	

шт

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Хомут с гайкой X2(980:1,06:2,23355:1,02:1,12) шт	1	362,33 -	362 -	-	-	-	-		
41	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Скоба СК-7-1А(230:1,06:2,23355:1,02:1,12) шт	27	85,04 -	2296 -	-	-	-	-		
42	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Ушко однолапчатое У1-7-16(240:1,06:2,23355:1,02:1,12) шт	27	88,73 -	2396 -	-	-	-	-		
43	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Зажим натяжной НКК-1-1В(110:1,06:2,23355:1,02:1,12) шт	27	40,67 -	1098 -	-	-	-	-		
44	СПрайс ТОО "Энергорэйд"	-Зажим плашечный ПАВ-2(96:1,06:2,23355:1,02:1,12) шт	10	35,49 -	355 -	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1734260	11905			387		
			Тенге		66837	4374			21		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1418389	-	-		-		
	Материалы -		Тенге		7520	-	-		-		
	Всего заработная плата -		Тенге		-	71211	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1332127	-	-		-		
	Накладные расходы -		Тенге		74680	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11202	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		89584	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1582653	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		446		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	82413	-		-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		315872	-	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		315872	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18952	-	-		-		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		334824	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1917477	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		446		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	82413	-		-		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**4558504**	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		940		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	178609	-		-		

Строительство КТП-25-10/0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3		3
				495	454,41	495	454	105	1,81		2
			шт								
2	Е0107-24-9	-Установка ограждения по железобетонным столбам из сетки высотой до 2,25 м	14,96	1314,92	217,18	19671	3249	9212	2,23		33
				380,25	59,61	5689	892	140	0,22		3
			м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21909	4992				36
			Тенге			6184	1346				5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2238	-	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	949	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			997	-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3429	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1099	-		-		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19671	-	-		-		
	Материалы -	Тенге			7871	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6580	-		-		
	Местные материалы -	Тенге			2862	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге			9212	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1382	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1733	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30617	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7962	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34046	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9061	-		-		
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е0133-117-2-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам		1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12	
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2	
4	75-4-52 -Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	шт	1	163900	-	163900	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143008-8	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-300, фракция 5-10 мм шт	0,6	3470 -	- -	2082 -	- -	- -	- -		
6	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ м3	0,1508	45500 -	- -	6861 -	- -	- -	- -		
7	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,03024	59000 -	- -	1784 -	- -	- -	- -		
8	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2 шт	4	6790 -	- -	27160 -	- -	- -	- -		
9	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки, марки ПТО 2.2 шт	5	2800 -	- -	14000 -	- -	- -	- -		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			219886 2192	1460 442		12 2		
	Стоимость оборудования -		Тенге			163900	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		163900	-	-		-		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		10960	-	-		-		
	Материалы -	Тенге		447	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге		-	2633	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6861	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге		2765	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	415	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		823	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		14548	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		15		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	3048	-		-		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		45026	-	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1784	-	-		-		
	Местные материалы -	Тенге		43242	-	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2702	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		47728	-	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		226176	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		15		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	3048	-		-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		241795	6452			48		
		Тенге		8375	1788			7		
	Стоимость оборудования -	Тенге		163900	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		163900	-	-		-		
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		13198	-	-		-		
	Материалы -	Тенге		447	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге		-	3583	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6861	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге		3762	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	564	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1018	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		17977	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		21		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	4147	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		64697	-	-		-		
	Материалы -	Тенге		7871	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге		-	6580	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1784	-	-		-		
	Местные материалы -	Тенге		46104	-	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге		9212	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		5		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1382	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4435	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		78344	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		41		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	7962	-		-		
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**260221**	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		62		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	12109	-		-		

Расстановка опор	106540
ВСЕГО ПО АКТУ:	**4925265**
Временные здания и сооружения 2,4%	112430
Итого:	5037695
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,61%	125200
Затраты на выслугу лет 1%	47970
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19190
Транспорт привозных материалов 2,296%	110140
Итого:	5340195
Итого в текущих ценах к 2,23355	11927593
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	238552
Итого	12166144
Возврат от временных 15%	37670
Итого:	12128474
НДС 12%	1455417
ВСЕГО ПО АКТУ:	**13583891**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Турсынов Б.А.

Технадзор ТОО"КИУС"
Исенгалиев М.Н.

26.03.19

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Махметов Р.М.