Договор о государственных закупках работ

№ 238

г. Уральск

«22» октября 2013 года

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника Турсынова Б.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «ТаскалаТрансГаз», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М., действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок работ способом конкурса по строительству объекта «Электроснабжение животноводческих точек "Ветпункт" и "Плантация" в п. Жымпиты Сырымского района ЗКО» по программе «Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», прошедшего «14» октября 2013 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279-024-011-431 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и заказчик государственных закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость строительства объекта «Электроснабжение животноводческих точек "Ветпункт" и "Плантация" в п. Жымпиты Сырымского района ЗКО» по программе «Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом итогов способом конкурса от «14» октября 2013 года составляет **35 075 204** (Тридцать пять миллионов семьдесят пять тысяч двести четыре) тенге **64** тиын с учетом НДС, сумма НДС равна **3 758 057** (Три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьдесят семь) тенге **64** тиын, сумма договора без учета НДС равна **31 317 147** (Тридцать один миллион триста семнадцать тысяч сто сорок семь) тенге **00** тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Объем работ выполняются по проекту объекта «Электроснабжение животноводческих точек "Ветпункт" и "Плантация" в п. Жымпиты Сырымского района ЗКО» по программе «Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» согласно плана финансирования утвержденного Заказчиком.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта в одном экземпляре.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик по истечении десяти рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты: Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3).

34. На ряду с предоставлением каждого акта выполненных работ Подрядчик обязан представить сертификаты СТ-KZ, сертификаты и паспорта качества материалов и оборудования, исполнительную документацию, которая должна соответствовать требованиям СН РК 1.03-00-2011.

35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до семи дней;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику письменно подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

51. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком.

52. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

54. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата подписания акта рабочей комиссии председателем и ее членами без замечаний, считается датой завершения работ. Срок подписания акта рабочей комиссии председателя и ее членов определяется приказом Заказчика. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата подписания (согласно действующего законодательства) акта государственной приемочной комиссией председателем и ее членами.

58. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

При этом, Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору получателем денег.

59. Сроком начала работ считается дата по истечении десяти рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО.

60. Срок продолжительности работ по настоящему договору составляет **два месяца.**

61. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

62. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и подписания акта государственной приемочной комиссии (далее - Окончательная оплата).

63. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

64. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

65. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

66. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

67. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года.

68. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
г. Уральск, ул.Х.Чурина 116,
тел/факс: 8(7112) 50-79-20
БИН 070 540 003 470
ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КОД ГУ 2792001

Заместитель начальника
Турсынов Б.А.

м.п.

Подрядчик

ТОО «ТаскалаТрансГаз»
ЗКО,Сырымский район,
П.Жымпиты,ул.Сейфуллина,50
БИН 000 540 001 184
ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846
БИК KCJBKZKX

АО «Банк Центр Кредит»

Директор
Махметов Т.М

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства государственных органов, государственных учреждений

1

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 17 » январь 2014 года **Сырымский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 08 » января 2014 г. № 2 решение акима Сырымского ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председатель комиссии:

Турегалиев Толеген Сериккалиевич – заместитель акима Сырымского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Ержан Захарьевич – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Турсынов Бекет Абылаевич - Заместитель руководителя ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Муканов Серикбол Алпысбаевич – начальник Сырымского РЭС АО «ЗапКазРЭК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Ликеров Марат Телягенович – директор ТОО «ARLAN BM»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Махметов Тилек Маратович – директор ТОО «ТаскалаТрансГаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Гинаятов Капиет Гинаятович – Руководитель УГСЭН по Сырымскому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Жакупов Талгат Саменович – руководитель отдела ЧС Сырымского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Кариев Марат Габдрахимович – государственный инспектор экологии департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Исенгалиев Магзом Нугманович - технадзор-эксперт, директор ТОО «КИУС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кенесарин Мурат Булатович – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Электроснабжение животноводческих точек «Ветпункт» и «Плантация» в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Сырымский район**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 11 » ноября 2013 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Таскала Транс Газ»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ARLAN BM»**
(наименование организации)
выполнившим **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 6 » сентября 2013 г. № 199

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2013 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2013 года**
     (месяц и год)

   - При продолжительности строительства, мес.:1
   по норме или по проекту организации строительства 2;
   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 11 » ноября 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	км	12		12	
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 100 кВА	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность воздушной линии 10 кВ – 12 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **36 542,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **28 364,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 507,0** тыс. тенге,
прочие затраты **5 932,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **35 306,674** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **32 568,204** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **2 507,0** тыс. тенге.
прочие затраты **231, 470** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Электроснабжение животноводческих точек «Ветпункт» и «Плантация» в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Т.С. Турегалиев**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Е.З. Жанкабаев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Б.А. Турсынов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Муканов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Т. Ликеров
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.М. Махметов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.Г. Гинаятов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т. С. Жакупов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М. Г. Карнев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Н. Исенгалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Б. Кенесарин
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта :"Электроснабжение животноводческих точек "Ветпункт"и "Плантация" п. Жымпиты Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 24 декабря 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	238	22.10.13 г.
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	35 075 204								
за декабрь		13460004						1615200	15075204

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Зам. начальника:** Турсынов Б.А. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование : Строительство объекта " Электроснабжения животноводческих точек"Ветпункт"и "Плантация" н. Жымиты Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ №2 за 24 декабря 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение (2-1-1)								
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10КВ								
		Опора А10-ЗПКР - 2шт								
17	E0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	5,98 105	12 2,29	5
18	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 опора шт	4	20600 -	- -	82400 -	- -	- -	- -	-
19	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Траверса ТМ74 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2	4435,82 -	- -	8872 -	- -	- -	- -	-
20	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Траверса ТМ73 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2	4435,82 -	- -	8872 -	- -	- -	- -	-
21	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Хомут Х51 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4	480,55 -	- -	1922 -	- -	- -	- -	-
22	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Заземляющий проводник ЗП L 1м 1400:2,234:1,12:1,06:1,02 м	2	517,51 -	- -	1035 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Впаечной изолятор IZ27 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	6 665,37	-	3992	-	-	-	-	
24	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Колпачок К-9 40:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	6 22,18	-	133	-	-	-	-	
25	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Спиральная вязка типа СВ 884,3г2,234:1,12:1,06:1,02 шт	12 352,76	-	4233	-	-	-	-	
26	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Плашечный зажим СП-35 750:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4 277,24	-	1109	-	-	-	-	
27	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Ответвительный зажим СП-135N+BL 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	6 665,37	-	3992	-	-	-	-	
28	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Траверса ТМ4-3 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 4435,82	-	8872	-	-	-	-	
29	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Хомут Х42 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4 480,55	-	1922	-	-	-	-	
30	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Крепление подкоса У4 5000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 1848,26	-	3697	-	-	-	-	
31	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Кронштейн РА1 8000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 2957,21	-	5914	-	-	-	-	
32	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Кронштейн РА2 3500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 1293,78	-	2588	-	-	-	-	
33	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Вал привода РА3 6000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4 2217,91	-	8872	-	-	-	-	
34	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTrik"	-Кронштейн РА4 2000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 739,3	-	1479	-	-	-	-	
35	СПрайсУФ	-Кронштейн РА5	6 739,3	-	4436	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	2000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт								
36	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Разъединитель РЛНД 1-10/400 Уп: приводом 60000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 221779,11	-	44358	-	-	-	-	
37	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Изолятор ВФ-20УО 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	8 665,37	-	5323	-	-	-	-	
38	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Колпачок К6 60:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	8 22,18	-	177	-	-	-	-	
39	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Зажим ПА-1-1 800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	6 295,72	-	1774	-	-	-	-	
40	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Зажим АЗА-70 1200:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	12 443,58	-	5323	-	-	-	-	
41	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Заземляющий проводник д10мм 1400:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	10 517,51	-	5175	-	-	-	-	
42	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и шайбами т	0,003 167800	-	503	-	-	-	-	
43	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Зажим ПС-2-1 800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4 295,72	-	1183	-	-	-	-	
44	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Натяжная изолирующая подвеска 3500:2,234:1,12:1,06:1,92 шт	6 1293,78	-	7763	-	-	-	-	
45	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Зажим ответвительный SLS5.2 2318:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	6 856,85	-	5141	-	-	-	-	
46	СПрайсУФ АО "АlАgЕuМ ЕlЕСТrlК"	-Устройство для крепления провода LT70 3782:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	8 1398,02	-	11184	-	-	-	-	
47	Е0133-109-6	-Подвески проводов ВЛ 6-10 кВ	12,006	41504,56	31105,06	498304	373447	196306	51,1	614

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2		9157,5	6414,57	109845	77013	105	22,72	273	
		1км									
48	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Провод СИП3 1х70мм2 165:2,234:1,12:1,06:1,02	36000	60,99	-	2195731	-	-	-	-	
		м		-	-	-	-	-	-	-	
49	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Одноножка (провод) СИП3 1х70 165:2,234:1,12:1,06:1,02	18	60,99	-	1098	-	-	-	-	
		м		-	-	-	-	-	-	-	
					Опора с разъединителем А10-3 - 1шт						
50	ЕН133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВП 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6	
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2	
		опора									
51	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Стойка СНВ-7-13 95000:2,234:1,12:1,06:1,02	2	35116,92	-	70234	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
52	ЕН133-1-12	-Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,104	1717,83	923,38	179	96	66	2,43	-	
				425,25	179,49	44	19	105	0,73	-	
		1м3									
53	СП43014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; базальты и водоотливы, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,104	21400	-	2226	-	-	-	-	
		м3		-	-	-	-	-	-	-	
54	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Кронштейн PA1 8000:2,234:1,12:1,06:1,02	2	2957,21	-	5914	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
55	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Кронштейн PA2 3500:2,234:1,12:1,06:1,02	2	1293,78	-	2588	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
56	СПрайсУФ АО	-Кронштейн PA5 2000:2,234:1,12:1,06:1,02	2	739,3	-	1479	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	"AlAgEuM ElECTr1K"	шт		-	-	-	-	-	-	-	
57	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Вал привода УА8 6000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4	2217,91	-	8872	-	-	-	-	
58	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Хомут Х37 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4	480,55	-	1922	-	-	-	-	
59	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Хомут Х40 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2	480,55	-	961	-	-	-	-	
60	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Проводник ЗП1 3,6 метра 4500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2	1663,43	-	3327	-	-	-	-	
61	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Разъединитель РЛНД1-10/400 У1 с приводом 6000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2	22179,11	-	44358	-	-	-	-	
62	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Изолятор ШФ20-Б 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 м	2	665,37	-	1331	-	-	-	-	
63	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Колпачок К-9 60:2,234:1,12:1,06:1,02 м	2	22,18	-	44	-	-	-	-	
64	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Зажим ПА ГОСТ4261-82 800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	12	295,72	-	3549	-	-	-	-	
65	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Зажим аппаратный А2А ГОСТ 23065-78 1200:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	12	443,58	-	5323	-	-	-	-	
66	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и шайбами т	0,0023	167800	-	386	-	-	-	-	
67	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Крепление провода 1055:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	4	389,98	-	1560	-	-	-	-	
68	СПрайсУФ АО	-Траверса ТМ-14 12000:2,234:1,12:1,06:1,02	1	4435,82	-	4436	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"AlAgEuM ElECTr1K"	шт	-	-	-	-	-	-	-	
69	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Накладка ОГ-2 5000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 1848,26	-	3697	-	-	-	-	
70	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Кронштейн РА-4 2000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 739,3	-	739	-	-	-	-	
71	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Хомут Х4 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 480,55	-	481	-	-	-	-	
72	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Хомут Х5 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 480,55	-	961	-	-	-	-	
73	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Хомут Х37 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 480,55	-	481	-	-	-	-	
74	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Кронштейн У2 3000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 1108,96	-	1109	-	-	-	-	
75	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Стяжка П1 3500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 1293,78	-	2588	-	-	-	-	
76	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Проводник ЭП1 5000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 1848,26	-	3697	-	-	-	-	
77	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Изолятор ШФ-20В 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 665,37	-	665	-	-	-	-	
78	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Колпачок К-9 60:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 22,18	-	22	-	-	-	-	
79	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Зажим ПС-2 800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	2 295,72	-	591	-	-	-	-	
80	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTr1K"	-Зажим 1200:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	3 443,58	-	1331	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Крепление провода 1055:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 389,98 - -	-	390 - -	-	-	-	-	
82	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Подвеска натяжная изолирующая 2500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	6 1293,78 - -	-	7763 - -	-	-	-	-	
83	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,006 41504,56 31105,06 9157,5 6414,57		249 187 55 38		98 105	51,1 22,72	- -	
84	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Оцинковка (провод БЛ) СИПП 1х70 165:2,234:1,12:1,06:1,02 м	18 60,99 - -	-	1098 - -	-	-	-	-	
	ElECTriK"	шт								
103	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Подвесной изолятор ПСЛ70/20г 2500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	84,3 924,13 - -	-	77899 - -	-	-	-	-	
104	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Анкерный зажим РАА2 3500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	117 1293,78 - -	-	151372 - -	-	-	-	-	
105	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Ответвительный зажим ВР150 1200:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	3 443,59 - -	-	1331 - -	-	-	-	-	
106	СПрайсУФ АО "AlAgEuM ElECTriK"	-Плашечный зажим СП35 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	228 665,37 - -	-	151705 - -	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3503504	379761				632
	Тенге		113001	108916				381
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216870				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			52781				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**3884156**	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1013
Сметная заработная плата -	Тенге		-	221917	-			-

РАЗДЕЛ 1. Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-100кВа тупиковая,с воздушным вводом 10кВ,с воздушным выходом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4кВ - 2шт								
		==========								
1	E0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	2	2238,1	1743,1	4476	3486	1994	3	6
				495	454,41	990	909	105	1,01	4
		шт								
2	E0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4058,19	1460,06	8196	2920	5530	12,1	24
				2191,5	441,68	4383	883	105	1,9	4
		шт								
3	C140015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольным, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	1,68	20500	-	34440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	СПрайсУЧАС"-AlAgBuM ElECTriK"	-Комплектная однотрансформаторная подстанция КТПГ-100КВА,тупиковая,с воздушным вводом 10КВ,с воздушным выходом 0,4КВ с ТМ-100/10-0,4кВ 1432000:2,234:1,12:1,03	2	561101,79	-	1122204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-471-4	-Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт								
6	Ц0108-472-2	-Заземлитель из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
		м				Ограждение L=46м -2шт				
7	E0101-165-2	-Копание ям без откоса глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,2	402,75	-	1692	-	1911	2,8	12
				402,75	-	1692	-	113	-	-
		м3								
8	E0108-6-9	-Кладка кирпича	0,066	10186,85	296,4	672	20	80	5,95	-
				915,75	110,25	60	7	118	0,54	-
		м3								
9	E0106-1-13	-Устройство бетонных	4,32	9630,95	95,97	41606	415	3665	4,9	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов-столбов		771,75	36,25	3334	157	105	0,18	1	
			м3								
10	E0109-34-1	-Монтаж стоек	0,9	17355,37	2191,29	15620	1972	10252	73,4	66	
			т	12555	101,25	11300	91	90	0,49	-	
11	C12021-262	-Стоимость стоек	0,9	101900	-	97110	-	-	-	-	
			т	-	-	-	-	-	-	-	
12	E0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	1,98	17937,36	627,68	35516	1243	25480	86,5	171	
			т	14197,5	101,25	28111	200	90	0,49	1	
13	C12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,56	146000	-	227760	-	-	-	-	
			т	-	-	-	-	-	-	-	
14	C11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 4мм	164,6	295	-	48557	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
15	СПрайсССЦис-Окраска м-ай .2ч04,п.4. 5,п.4.7*		2,46	6512	-	16020	-	-	-	-	
			тн	-	-	-	-	-	-	-	
16	C11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	2	583	-	1166	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			1658212	10251			308	
			Тенге			51023	2270			10	
	Стоимость оборудования -		Тенге			1122204	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1122204	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15850	-	-		-	
	Материалы -		Тенге			2721	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8341	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			8641	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1296	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1469	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			25960	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9637	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144152	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			4120	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5250	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65743	-	-		-	
	Нетные материалы -	Тенге			68770	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			5656	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	848	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8989	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158787	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6098	-		-	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			376006	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			8511	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	39702	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			324870	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			35732	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5360	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24704	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			436442	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	45062	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1743403	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	60798	-		-	

Вынос проекта в натуру	**53750**
ВСЕГО ПО АКТУ:	**5681309**
Временные здания и сооружения 2,8%	127652
Итого:	5808961
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,61%	99159
Итого:	5908120
Итого в текущих ценах к 2,23353	13196082
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	263922
Итого	13460004
НДС 12%	1615200
ВСЕГО ПО АКТУ:	**15075204**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Турсынов К.Ж.

Генеральный директор ТОО "КИУС"

Исенгалиев М.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махмутов Т.

Страница -

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта :"Электроснабжение животноводческих точек "Ветпункт"и "Плантация" п. Жымпиты Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	238	22.10.13 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	в по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	20 000 000								
за декабрь		17857143						2142857	20000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Зам. начальника:** **Турсынов Б.А.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** **Махметов Т.М.** **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование: Строительство объекта " Электроснабжения животноводческих точек"Ветпункт"и "Плантация" н. Жымиты Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ №1 за декабрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение (2-1-1)								
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ								
		Стойка СВ110-5 - 215шт								
85	ЕЕ120-1803-1	-Установка одностоечных	215	1534,11	878,23	329834	188819	169915	3,06	658
		железобетонных опор для ВЛ		---	---	---	---	---	---	---
		0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		506,25	246,42	108844	52980	105	1,03	221
		опора								
86	С143019-92	-Стойки вибрированные для опор	215	20600	-	4429000	-	-	-	-
	Изм. и	высоковольтных линий		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	электропередачи, длина 11 м,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	марка СВ 110-5								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	шт								
	8.02-04С-2									
87	ЕЕ133-1-12	-Установка сборных	2,55	1717,63	923,38	4380	2355	1620	2,43	6
		железобетонных конструкций		---	---	---	---	---	---	---
		плит опорных и подкладных		825,25	179,69	1084	458	105	0,73	2
		объемом до 1,5 м3								
		1м3								
88	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	2,55	21400	-	54570	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и	подкладные, опорные,								
	доп.вып.6	анкерные; банкеты и		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	плитняки, балластные грузы,								
	8.02-04-20	якоря из тяжелого бетона								
	02, СН РК	класса В15 /ГОСТ 24002Г-80,								
	8.02-04С-2	СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3								
89	СПрайсУФ	-Крепление подноса У52	28	1848,26	-	51751	-	-	-	-
	АО	5000:2,234:1,12:1,06:1,02		---	---	---	---	---	---	---
	"АЛАҒЫМ			-	-	-	-	-	-	-
	ЕЛЕКТРІК"	шт								
90	СПрайсУФ	-Траверса ТМ63	167	4435,82	-	740782	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	-	-	-	-	-	-	-	
91	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Траверса ТМ64 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	1 4435,82 - -	-	4436 - -	-	-	-	-	
92	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Траверса ТМ65 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	13 4435,82 - -	-	57666 - -	-	-	-	-	
93	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Траверса ТМ66 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	12 4435,82 - -	-	53230 - -	-	-	-	-	
94	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Траверса ТМ67 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	8 4435,82 - -	-	35487 - -	-	-	-	-	
95	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Траверса ТМ68 12000:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	7 4435,82 - -	-	31051 - -	-	-	-	-	
96	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Хомут Х51 1300:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	168 480,55 - -	-	80732 - -	-	-	-	-	
97	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Стяжка Т1 3500:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	34 1293,78 - -	-	43989 - -	-	-	-	-	
98	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Заземляющий проводник ПП1 3500:2,234:1,12:1,06:1,02 м	24,2 1293,78 - -	-	31310 - -	-	-	-	-	
99	С11041-15	-Болты оборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 т	0,002 167800 - -	-	336 - -	-	-	-	-	
100	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Штыревой изолятор ШФ27 1800:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	537 665,37 - -	-	357305 - -	-	-	-	-	
101	СПрайсУФ АО "АЛАДЕМ ЕЛЕКТРИК"	-Колпачок К9 60:2,234:1,12:1,06:1,02 шт	537 22,18 - -	-	11910 - -	-	-	-	-	
102	СПрайсУФ АО	-Спиральная вязка СВ70 954,3:2,234:1,12:1,06:1,02	986 352,76 - -	-	351348 - -	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"AlAgEuM		-	-	-	-	-	-	-	
	EIECTrIK"	шт								
103	СПрайс№	-Полевой изолятор ЭМ.70/20г	32,7	924,13	--	30224				
	ЗО	2500:2,23411,1211,0611,02		--	--	--				
	"AlAgEuM									
	EIECTrIK"	шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6699338	191174			664
			Тенге			109928	53439			223
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334214				
		Материалы -	Тенге			33111				
		Всего заработная плата -	Тенге				163367			
		Накладные расходы -	Тенге			171535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				189097			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6365125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381907				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			6747032				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7283126**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				189097			

ВСЕГО ПО АКТУ:	**7283126**
Временные здания и сооружения 2,8%	203928
Итого:	7487054
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,61%	195412
Затраты на выслугу лет 1%	74871
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	29948
Транспорт привозных материалов 0,68%	50912
Итого:	7838196
Итого в текущих ценах к 2,23355	17507003
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	350140
Итого	17857143
НДС 12%	2142857
ВСЕГО ПО АКТУ:	**20000000**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Турсунов Б.А.

Технолог ГОСУ"КНУ"

Исенгалиев М.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мусаев Ж.К.

Страниц -