Договор о государственных закупках работ

№ 22

г. Уральск «_07_» марта 2014 года

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Турсынова Б.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М. действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) способом конкурса заключили договор по строительству объекта: «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Аралтобе, с. Булан, с. Жамбыл, с. Кызылагаш Сырымского района ЗКО», прошедшего « 17 » февраля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279 004 000 «Газификация населенных пунктов, специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и заказчик государственных закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость объекта на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом об итогах способом конкурса от « 17 » февраля 2014 года составляет **504 483 828** (Пятьсот четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь) тенге 80 тиын.

При этом сумма договора 2014 года составляет **187 034 166** (Сто восемьдесят семь миллионов тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть) тенге 29 тиын, сумма 2015 года составляет **317 449 662** (Триста семнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят две) тенге 51 тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Объем работ выполняются по проекту «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Аралтобе, с. Булан, с. Жамбыл, с. Кызылагаш Сырымского района ЗКО» согласно плана финансирования утвержденного Заказчиком.

Генеральный проектировщик – ТОО «Кульман».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи;

5. Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. В случае заключения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора, предусмотренной в соответствующем финансовом году.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта в одном экземпляре.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик по истечении десяти календарных дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты: выплата аванса 20 % согласно плана финансирования Заказчика. Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ с удержанием авансового платежа, пропорционально от выполненных объёмов работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3).

34. На ряду с предоставлением каждого акта выполненных работ Подрядчик обязан представить паспорта качества материалов и оборудования, исполнительную документацию, которая должна соответствовать требованиям в соответствии с действующими строительными нормами РК, а также Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы всех расходов по работам.

35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим

платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до семи дней, кроме случаев предусмотренных п.47 настоящего договора;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику письменно подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному Подрядчику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до

разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое непредвиденное обстоятельство, форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

51. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

53. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

54. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

55. Дата подписания акта рабочей комиссии председателем и ее членами без замечаний, считается датой завершения работ. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата подписания (согласно действующего законодательства) акта государственной приемочной комиссией председателем и ее членами.

56. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Подрядчика неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по договору в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки либо 0,1 % к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом, государственное учреждение обязано обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Поставщиком.

57. Сроком начала работ считается дата по истечении десяти календарных дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО.

58. Срок продолжительности работ по настоящему договору составляет 12 месяцев.

59. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, согласно актов выполненных работ.

60. Из суммы выполненных Подрядчиком промежуточных работ Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и подписания акта государственной приемочной комиссии (далее - Окончательная оплата).

61. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

62. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

63. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

64. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

65. Срок действия договора до 31 декабря 2015 года.

66. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик**
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» **г. Уральск, ул.Х.Чурина 116,** **тел/факс: 8(7112) 50-79-20** **БИН 070 540 003 470** **ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000** **БИК KKMFKZ2A** **ГУ Комитет Казначейства** **Министерства Финансов РК** **КОД ГУ 2792001**	**ТОО «ТаскалаТрансГаз»** **ЗКО,Сырымский район,** **П.Жымпиты,ул.Сейфуллина,50** **БИН 000 540 001 184** **ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846** **БИК KCJBKZKX** **АО «Банк Центр Кредит»**
Заместитель руководителя **Турсынов Б.А.**	**Директор** **Махметов Т.М**
м.п.	**м.п.**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» января 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» г. Уральск ул: Х. Чурина 116**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **20.01.2016 год; ТОО «ТаскалаТрансГаз» в лице директора Махметов Т. М. ЗКО, Сырымский район с. Жымпиты ул. С. Сейфуллина 50.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **21.01.2016 год; ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» эксперт по технического надзора Туйгужин Ержан Елемесович № KZ71VJE000018299 от 19.08.2014 г. в части инженерных сетей, № KZ80VJE00000891 от 19.08.2014 г. в части несущих и ограждающих конструкций.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **21.01.2015 г. ТОО «Кульман» эксперт по авторского надзора Храмов Анатолий Александрович**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области.Строительство газопровода высокого давление от. Жымпиты до с.Аралтобе, с.Булан, с.Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальный,ремонт)

по адресу: **ЗКО Сырымский район.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано **Постановление Акимата Сырымского района ЗКО от «30» ноября 2012 г. №316;**

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «04» май 2014 г. **«Управление государственного архитектурного-строительного контроля**

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Кульман» № 09-0055/13**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» № 55 от 13.03.2013 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.2014 г;**

(месяц, год)

окончание работ **01.2016 г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 18;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Часовой расход газа	$м^3$/час	1736	1736	-	
Общая протяженность Сетей газопровода	км	75.63	75.63	-	
Газорегуляторные пункты	шт	5	5		
Продолжительность строительства	мес	12	12		
Продолжительность строительство	мес	11	11	-	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **552 972,0** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **444 451,0** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **5 105 ,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **518857,0** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **504484,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **14374,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области.Строительство газопровода высокого давление от. Жымпиты до с.Аралтобе, с.Булан, с.Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО**» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Заключение рабочей комиссии

г. Уральск

«27» октябрь 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом от **«26» октябрь 2015 года № 116**
в составе:
Председателя комиссии-представителя заказчика
Есенгалиев Б.А. – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Храмов А.А.- Авторский надзор ТОО «Кулман»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Айткалиев.Б.М. – Главный специалист ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО »

Кариев М.Г. – Государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Гиняятов К.Г – Руководитель Сырымского районого управление по защите прав потребителей по Сырымского района ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бектенов У.О. – Руководитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сырымского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жанклешов Д.У. – Руководитель отдела архитектуры градостроительства и строительства Сырымского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Молдагалиев К.З – Руководитель отдела сельского хозяйства земельных отношений Сырымского ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жасталап Г.И – и.о руководителя отдела ОЧС Сырымского ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ессултанов Ж.Ш. – Мастер Газового участка Сырымского района, ЗКО АО«КазТранГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Махмедов Т.М. - Директор ТОО «ТаскалаТрансГаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Туйгужин Е.Е. - технический надзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «ТаскалаТрансГаз»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «**Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Аралтобе, с.Булан, с.Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительно-монтажные работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями **ТОО «Кульман».**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту
№ 153-ГСН. Г2
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
№ 55 от 13.03.2013г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «21» мая 2014 год
(месяц и год)
окончание работ «27» октября 2015 год
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект и исполнительная документация: Проект, исполнительная документация.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели		Примечание + увеличение - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Часовой расход газа	$м^3$/час	1736	1736	-
2	Общая протяженность Сетей газопровода	км	75.63	75.63	-

3	Газорегуляторные пункты	шт	5	5	
	Продолжительность строительства	мес	11	11	

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов в приложении __ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц

фактически _____ единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены полностью**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 552,972 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 444,451 млн. тенге, оборудования 5,105 млн. тенге, прочие затраты 103,416 млн. тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«**Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Аралтобе, с.Булан, с.Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО»**

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Есенгалиев Б.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Храмов А.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Айткалиев Б.М. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кариев М.Г. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Гиняятов К.Г _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бектенов У.О. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жанклешов Д.У. _____

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«**Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Аралтобе, с.Булан, с.Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО»**

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Молдагалиев К.З

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жасталап Г.И

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ессултанов Ж.Ш

фамилия, имя,отчество,подпись, дата,печать)

Махмедов Т.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Туйгужин Е.Е.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

АКТ

приемки законченного строительного объекта

системы газоснабжения

«Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Аралтобе,Булан,Жамбыл,Кызылагаш Сырымского района ЗКО»

«27» 10 2015 г

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ГУ «Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Заместитель начальника управления Есенгалиев Б.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:
генерального подрядчика *директор ТОО «Таскала Транс Газ» Махметов Т.М.*
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов Технадзора *Технадзор ТОО «Жана Консалдинг LTD» Туйгужин Е.Е.*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представители эксплуатационной организации:
Начальник РГХ филиал УМГ «Уральск» АО «ИнтерГазЦентральная Азия» Азовсков А.И.

Первый заместитель директора ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» Кайбалиев А.Т

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Таскала Транс Газ»* представлен к приемке законченный строительством *: «Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Аралтобе,Булан,Жамбыл,Кызылагаш Сырымского района ЗКО»*
(наименование объекта)

Выполнен монтаж надземного газопровода Р=1,2 МПА,общей протяженностью=1.100м.
труба стальная d108х4мм=1.100м,ГРПШ-13-2ВУ1-П,с РГД-50В=1шт,задвижка Ду80=1шт.

Выполнен монтаж подземного газопровода Р=0,6 МПА,общей протяженностью=74.533м.
В том числе: *ПЭ SDR11 d225х20.5=33м,d160х14.6=33.560м, d110х10=33.760м d90х8.2=7.049м,d63х5.8=37м,d50х4.6=42м, d40х3.7=52м*
Алюминевый провод сеч.2,5мм2=74.533м,сигнальная лента «осторожно газ»=74.533м
*ГРПШ-13-1ВУ1-С,с РДГ-50В,с РСГ-Сигнал-80-G-100=1шт,задвижка Ду200=1шт, Задвижка Ду150=2шт**(с.Аралтобе)***
*ГРПШ-03БМ-1У1-С,с РДСК-50БМ,с РСГ-Сигнал-50 G40,с СТГ-50-100=1шт,задвижка Ду80=1шт,задвижка Ду50=1шт**(с.Булан)***
*ГРПШ-03БМ-1У1-С,с РДСК-50БМ,с СТГ-50-100=1шт,задвижка Ду80=1шт,задвижка Ду50=1шт**(с.Жамбыл)***
*ГРПШ-03БМ-1У1-С,с РДСК-50БМ,с РСГ-Сигнал-50 G40=1шт,задвижка Ду80=1шт, задвижка Ду50=1шт**(с.Кызылагаш)***

Выполнен монтаж подземного газопровода Р=0,3 МПА,общей протяженностью=1,329м.
В том числе: *ПЭ SDR11 d90х5.4=477м,d63х3.8=303м, d50х3=297м, d40х2.4=252м,*
Алюминевый провод сеч.2,5мм2=1,329м,сигнальная лента «осторожно газ»=1,329м
*ГРПШ-400-01,с РДНК-400М=1шт,задвижка Ду80=1шт.**(с.Аралтобе)***
*ГРПШ-400-01,с РДНК-400М=1шт,задвижка Ду80=1шт.**(с.Булан)***
*ГРПШ-400-01,с РДНК-400М=1шт,задвижка Ду50=2шт.**(с.Жамбыл)***
*ГРПШ-400-01,с РДНК-400М=1шт,задвижка Ду50=2шт.**(с.Кылылагаш)***

Выполнен монтаж Электро-хим.защиты подземного газопровода Р=1,2 МПа :
- ЭНЕС-1,СКИП-1-6-6-2,Протектор ПМ-10У =12шт,провод ВВГ-0,66мм2.
(виды работ)

2.проект № 1053-ГСН разработан ТОО «Кульман»
(наименование организации)

3. Строительство осуществлялось в сроки:
Начало работ 14.05.2014г. окончание работ 27.10.2015г.
(месяц, год) (месяц, год)

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения».

«Правил безопасности в газовом хозяйстве выполнены в полном объеме в соответствие выполненных строительно-монтажных работ по проекту, произвела, при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных и исполнителей документации),

(виды испытания)

Решение приемочной комиссии:

- Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями СН 4.03-01-2011г «Газораспределительные системы»

Предъявлено к приемке *«Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Аралтобе,Булан,Жамбыл,Кызылагаш Сырымского района ЗКО»*
(наименование объекта)

Считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «27» 10. 2015 г. и устранением замечаний в срок согласно дефектной ведомости.

Представитель Заказчика _____

Представитель подрядчика _____ Махметов Т.М.

Представитель органов технадзора _____

Заместитель главного инженера РГ АО «КазТрансГазАймак» _____ Азовсков А.И

Первый заместитель директора ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ Кайбалиев А.Т

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №22 от 07.03.2014года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Аралтобе,Булан, Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 2 за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подводящий газопровод от ПК11(ГРПШ) до с. Аралтобе 0,6МПа полиэтилен, подземный. (2-2)										
1	У51-2-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 0,8 м до верха трубы диаметром 50-100 мм м	25	157,64 94,34	39,55 16,15	3941 2359	1489 404	2900 105	0,66 0,05	17 1
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,026	58791,69 33075	25695,31 6813,45	1529 860	668 177	1348 130	194 26,38	5 1
3	8-4-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 SDR11DB 72,2 мм м	26,26	586 --	-- --	15388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			20858 3218	2157 581			22 2
		Стоимость общестроительных работ - Материалы - Всего заработная плата -	Тенге Тенге Тенге			5470 1	3799			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			960				
		Накладные расходы -	Тенге			4249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4437			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			15388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			923				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			16312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4437			

РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод от ПК11+32.3/ПКО до с.Кыэмлагаш 0,6МПа (2-3)

4	У51-2-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 0,8 м до верха трубы диаметром 50-100 мм								
		м	7900.262	157.64 94.34	59.55 16.15	1245397 745311	470461 127589	916545 105	0.66 0.05	5246 427
5	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
		т	246.02	-26 -5.2	-- --	-6397 -1279	-- --	-1279 100	-0.11 --	-27 --
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	140.58	-3.87 -0.48	-3.24 -1.12	-545 -67	-456 -157	-218 97	-- --	-- -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта обратной засыпки								
7	E0123-1-1		281,353	306,2	152,52	86150	42912	77113	1,02	287
		м3		153,68	57,15	43238	16079	130	0,28	78
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
8	E0122-11-3		7	58791,69	25695,31	411542	179867	362985	194	1358
		км		33075	6813,45	231525	47694	130	26,38	185
		Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 SDR11DB88,8мм								
9	8-4-376		7070	874	--	6179180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7915328	692784			6863
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1018727	191205			689
			Тенге			1736148				
		Материалы -	Тенге			150				
		Местные материалы -	Тенге				1209933			
		Транспортные расходы -	Тенге			897566				
		Накладные расходы -	Тенге			-6397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1355145				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203272			678
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185478,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3276771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413204			8230
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6179180,00				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370751,00				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			6549931,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9826702,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413204			8230
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7936186,00	694941			6885
			Тенге			1021946,00	191786			691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1741618,00				
		Материалы -	Тенге			150,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				1213732			
		Местные материалы -	Тенге			898526				
		Транспортные расходы -	Тенге			-6397				
		Накладные расходы -	Тенге			1359394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3287072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8256
		Сметная заработная плата -	Тенге				1417641			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6194568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371674				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			6566242				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9853315,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8256
		Сметная заработная плата -	Тенге				1417641			
		Временные здания и сооружения 2,7%				266039,52				
		Итого:				10119355,02				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				300544,84				
		Затраты на выслугу лет 1%				101193,55				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				40477,42				
		Транспорт привозных материалов 0,729%				73770,10				
		Итого:				10635340,94				
		Итого в текущих ценах к 2,38968				25415061,53				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				508301,23				
		Итого				25923362,76				
		НДС 12%				3110803,53				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**29034166,29**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Тешев Е.К

Технадзор ТОО"Жана Консалтинг" Куанышбаев Х.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Тасшда Транс Газ" Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта: "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с.Аралтобе, с. Булан, с. Жамбыл, с. Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	22	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.ло отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	158 000 000								
за август		141071429						16928571	158000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Руководитель:** Утешев Р.К. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №22 от 07.03.2014года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Аралтобе,Булан, Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 1 за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-2)								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ								
		1.СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ								
1	1-26-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	160220,763	4,49	4,49	719848	719848	140292	--	--
				--	0,9	--	144631	97	--	473
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			719848	719848			--
			Тенге			--	144631			473
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			719848				
		Всего заработная плата -	Тенге				144631			
		Накладные расходы -	Тенге			140292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21044			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			911749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				165675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**911749**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				165675			
		Подводящий газопровод от ПК11(ГРПШ) до с. Аралтобе 0,6МПа полиэтилен, подземный. (2-2)								
		Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 0,8 м до верха трубы диаметром 150 мм								
2	У51-2-2		26394	164,52	62,24	4342341	1642763	3218115	0,69	18080
		м		97,28	18,84	2567608	497263	105	0,06	1663
		Вычитается позиция:Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
3	С010333-А2-1		930,41	-26	--	-24191	--	-4838	-0,11	-102
		т		-5,2	--	-4838	--	100	--	--
		Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
4	Е0101-20-2		531,66	-3,87	-3,24	-2060	-1725	-825	--	-2
		м3		-0,48	-1,12	-255	-595	97	--	-2
		Устройство основания под трубопроводы из мелкогранулированного грунта обратной засыпки								
5	Е0123-1-1		1065	306,2	152,52	326103	162434	291894	1,02	1086
		м3		153,68	57,15	163669	60865	130	0,28	297
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
6	Е0122-11-5		20	78005	36133,62	1560100	722672	1338035	247	4940
		км		41850	9612,9	837000	192258	130	37,3	746
		Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100DB129мм								
7	8-4-379		20376,948	1860	--	37901123	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44103417	2526144			24003
			Тенге			3563184	749790			2704
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6202293				
		Материалы -	Тенге			428				
		Всего заработная плата -	Тенге				4312974			
		Местные материалы -	Тенге			3262730				
		Транспортные расходы -	Тенге			-24191				
		Накладные расходы -	Тенге			4842381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				726357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			662680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11707355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29128
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039332			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			37901123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274067				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			40175191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51882546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29128
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039332			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			44823265	3245992			24003
			Тенге			3563184	894421			3177
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6922141				
		Материалы -	Тенге			428				
		Всего заработная плата -	Тенге				4457606			
		Местные материалы -	Тенге			3262730				
		Транспортные расходы -	Тенге			-24191				
		Накладные расходы -	Тенге			4982673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2491
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				747401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			714289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12619104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29671
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205007			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			37901123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274067				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			40175191				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**52794294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29671
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205007			
		Временные здания и сооружения 2,7%				1425446				
		Итого:				54219740				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				1610326				
		Затраты на выслугу лет 1%				542197				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				216879				
		Транспорт привозных материалов 0,729%				395262				
		Итого:				56984404				
		Выноска и закрепление трассы газопровода				891680				
		Итого:				57876084				
		Итого в текущих ценах к 2,38968				138305322				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				2766106				
		Итого				141071429				
		НДС 12%				16928571				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**158000000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Утешев Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ" Адметов Т.М.

Технадзор ТОО"Жана Консалтинг"

Куанышбаев Х.С.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта: "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с.Аралтобе, с. Булан, с. Жамбыл, с. Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РИН 271200001773	22	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX	2	13.02.15 г.
ИИКKZ185600000005015846	3	08.04.2015г
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	342 650 025,50								
за июнь		29121302,87						3494556,34	32615859,21

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Зам.руководителя:** Есенгалиев Б.А. **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №22 от 07.03.2014года, доп.соглашение №2 от 13.02.15г

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымиты до с. Аралтобе,Булан, Жамбыл, с.Кыпылагаш Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 5 за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод от ПК11+32,9/ПКО до с.Кыпылагаш 0,6МПа.(2-3)										
1	У51-2-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 0,8 м до верха трубы диаметром 150 мм	5160	164,52	62,24	848923	321158	629138	0,69	3535
		м		97,28	18,84	501965	97214	105	0,06	325
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	4	78005	36133,62	312020	144534	267607	247	988
		км		41850	9612,9	167400	38452	130	37,3	149
3	8-4-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95)Р1 МПА, SDR 11 DB 129мм	4335,7804	1860	--	8064552	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ								
4	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4	-115456,32	-31953,19	-461825	-127813	-407920	-360	-1440
		км		-66375	-12071,25	-265500	-48285	130	-58,95	-236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием								
5	Е0122-9-5		4	160329,25	60626,12	641317	242504	548484	442	1768
		км		82575	22902,75	330300	91611	130	111,85	447
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9404986	580385			4851
			Тенге			734165	178992			686
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1340435				
		Материалы -	Тенге			86				
		Всего заработная плата -	Тенге				913157			
		Местные материалы -	Тенге			198144				
		Накладные расходы -	Тенге			1037309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2520409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6055
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068753			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8064552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483873				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			8548425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11068833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6055
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068753			
		Временные здания и сооружения 2,7%				298859				
		Итого:				11367692				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				337620				
		Затраты на выслугу лет 1%				113677				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				45471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Транспорт привозных материалов 0,729%	82870
Итого:	11947331
Итого в текущих ценах к 2,38968	28550297
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	571006
Итого	29121302,87
НДС 12%	3494556,34
ВСЕГО ПО АКТУ:	**32615859,21**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Есенгалиев Б.А.

Технадзор ТОО"Жана Консалтинг"

Туйгужин Е.Е

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №22 от 07.03.2014года, доп.соглашение №2 от 13.02.15г

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымиты до с. Аралтобе,Булан, Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 4 за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод от ПК11+32,9/ПКО до с.Кызылагаш 0,6МПа.(2-3)								
1	У51-2-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ М	6237,738	157,64 94,34	59,55 16,15	983317 588468	371457 100739	723668 105	0,66 0,05	4142 337
2	010333-А2-1	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	10	-26 -5,2	– –	-260 -52	– –	-52 100	-0,11 –	-1 –
3	1-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ М3	381,54	-3,87 -0,48	-3,24 -1,12	-1478 -183	-1238 -427	-592 97	– –	-1 -1
4	23-1-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА	763,597	306,2 153,68	152,52 57,15	233813 117350	116464 43640	209286 130	1,02 0,28	779 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ М3								
5	22-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ КМ	7,54	58791,69 --33075	25695,31 6813,45	443289 249386	193743 51373	390987 130	194 26,38	1463 199
6	8-4-376 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-	-ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 88,8 ММ М	7558,5326	874 --	-- --	6606157 --	-- --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8264839	680426			6381
	Тенге	954968	195325			747
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1658682				
Материалы -	Тенге	161				
Всего заработная плата -	Тенге		1150293			
Местные материалы -	Тенге	1852189				
Транспортные расходы -	Тенге	-260				
Накладные расходы -	Тенге	1323296				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					662
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		198494			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	178919				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3160897				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					7790
Сметная заработная плата -	Тенге		1348788			
Стоимость прочих работ -	Тенге	6606157				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	396369				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	7002527				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10163424				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					7790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1348788			
		РАЗДЕЛ 2.Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ ч/з р. Шидерты-164м								
	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН 7 РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
	E0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН 8 РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39 --	
	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17- 9 2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	164	831,44	781,34	136355	128139	19403	0,28	46
		м		49,84	63,92	8174	10483	104	0,3	49
	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17- 10 2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	164	1089,57	1024,24	178690	167976	25714	0,36	59
		м		64,08	86,68	10509	14216	104	0,41	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
11	2006		164	5063,58	4756,84	830427	780121	119102	1,68	276
		м		299,04	399,26	49043	65479	104	1,87	307
		Глина бентонитовая марки ПБМГ								
12	С11061-3		1,45	6450 --		9353 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Полимер для стабилизации буровых скважин								
13	06ОБ-2002		0,145	180000 --		26100 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Вода								
14	С31-1-1		48	5 --		240 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1182691	1076849			386
			Тенге			68639	90413			424
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1182451				
		Материалы -	Тенге			1510				
		Всего заработная плата -	Тенге				159053			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35453				
		Накладные расходы -	Тенге			165415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1428737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							892
		Сметная заработная плата -	Тенге				183865			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			254				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1428992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				183865			

РАЗДЕЛ 3.Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ ч/з р. Шидерты-174м

Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 15	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 16	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39 --	2
Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 17	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	174	831,44 49,84	781,34 63,92	144670 8672	135952 11122	20586 104	0,28 0,3	49 52
Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 18	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	174	1089,57 64,08	1024,24 86,68	189586 11150	178218 15083	27282 104	0,36 0,41	63 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	174	5063,58	4756,84	881063	827690	126365	1,68	292
19		м		299,04	399,26	52033	69472	104	1,87	325
20	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1,53	6450 --		9869 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
21	С11061-225 Изм и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,153	180000 --		27540 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
22	С31-1-1	Вода	50,5	5 --		253 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1254505	1142473			409
			Тенге			72769	95912			450
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1254252				
		Материалы -	Тенге			1603				
		Всего заработная плата -	Тенге				168681			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37409				
		Накладные расходы -	Тенге			175428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1515461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
		Сметная заработная плата -	Тенге				194995			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1515729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
		Сметная заработная плата -	Тенге				194995			

РАЗДЕЛ 4.Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ ч/з а/д-71м

Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН 23 РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН 24 РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39 –	2
Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-25 2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	71	831,44 49,84	781,34 63,92	59032 3539	55475 4538	8400 104	0,28 0,3	20 21
Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-26 2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважина до 250 мм /первое расширение/ м	71	1089,57 64,08	1024,24 86,68	77360 4550	72721 6155	11132 104	0,36 0,41	26 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	142	5063,58	4756,84	719028	675471	103125	1,68	239
27		м		299,04	399,26	42464	56695	104	1,87	266
28	C11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,62	6450 --		3999 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
29	C11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,062	180000 --		11160 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
30	C31-1-1	Вода	20,5	5 --		103 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
31	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,071	78005	36133,62	5538	2565	4750	247	18
		км		41850	9612,9	2971	683	130	37,3	3
32	C130804-236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 139х9мм(футляр) СТ РК ИСО 4437-2004	71 --	--	--	--	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			877745	806845			307
			Тенге			54437	68306			320
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877643				
		Материалы -	Тенге			1202				
		Всего заработная плата -	Тенге				122743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15159				
		Накладные расходы -	Тенге			128603				64
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				19290			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1066620				690
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142033			
		Сметная заработная плата -	Тенге			103				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1066729				690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142033			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5 Бестраншейная прокладка труб способом ГНБ ч/з а/д-73м

Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН 33 РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН 34 РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39 –	2
Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17- 35 2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	73	831,44 49,84	781,34 63,92	60695 3638	57037 4666	8637 104	0,28 0,3	20 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	73	1089,57 64,08	1024,24 86,68	79539 4678	74770 6328	11446 104	0,36 0,41	26 30
37	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	146	5063,58 299,04	4756,84 399,26	739282 43660	694498 58292	106030 104	1,68 1,87	245 273
38	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ т	0,64 –	6450 – –	– –	4128 – –	– –	– –	– –	
39	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин т	0,064 –	180000 – –	– –	11520 – –	– –	– –	– –	
40	С31-1-1	Вода м3	21 –	5 – –	– –	105 – –	– –	– –	– –	
41	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,073	78005 41850	36133,62 9612,9	5694 3055	2638 702	4884 130	247 37,3	18 3
42	С130804-236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 139х9мм(футляр) СТ РК ИСО 4437-2004	73 –	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			902489	829556			315
			Тенге			55945	70223			329
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			902384				
		Материалы -	Тенге			1236				
		Всего заработная плата -	Тенге				126168			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15648				
		Накладные расходы -	Тенге			132191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1096650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				145997			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1096762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				145997			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			12482269	4536148			7797
			Тенге			1206757	520180			2269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5875412				
		Материалы -	Тенге			5712				
		Всего заработная плата -	Тенге				1726937			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103668				
		Местные материалы -	Тенге			1852189				
		Транспортные расходы -	Тенге			-260				
		Накладные расходы -	Тенге			1924933				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							962
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8268366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11029
		Сметная заработная плата -	Тенге				2015677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6606857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396411				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			7003269				
		ИТОГО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**15271635**				11029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2015677		
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**15271635,4**				

Временные здания и сооружения 2,7%	412334
Итого	15683970
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	465814
Затраты на выслугу лет 1%	156840
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	62736
Транспорт привозных материалов 0,729%	114336
Итого	16483695
Итого в текущих ценах к 2,38968	39390756
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	787815
Итого	40178571
НДС 12%	4821429
ВСЕГО ПО АКТУ:	**45000000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К.

Технадзор ТОО"Жана Консалтинг"

Туйгужин Е.Е

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мауленов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта: "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с.Аралтобе, с. Булан, с. Жамбыл, с. Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	22	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX	2	13.02.15 г.
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	265 034 166,29								
за февраль		69642857						8354743	78000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Руководитель:** Утешев Р.К. 2015 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. 2015 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №22 от 07.03.2014года, доп. соглашение №2 от 13.02.15г

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Аралтобе,Булан, Жамбыл, с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 3 за февраль 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод от ПК11+32,9/ПКО до с.Кызылагаш 0,6МПа.(2-3)								
1	У51-2-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ М	19500	157,64 94,34	59,55 16,15	3073980 1839630	1161225 314925	2262283 105	0,66 0,05	12948 1053
2	010333-А2-1	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 Т	555	-26	-26 -5,2	-14430 --	-14430 -2886	-2886 100	-- -0,11	-- -0,61
3	1-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ М3	317,32	-3,87 -0,48	-3,24 -1,12	-1229 -152	-1029 -355	-492 97	-- --	-1 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-1-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ М3	635,05	306,2 153,68	152,52 57,15	194452 97594	96858 36293	174054 130	1,02 0,28	648 177
5	22-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ КМ	19,5	58791,69 -- 33075	25695,31 6813,45	1146438 644963	501059 132862	1011172 130	194 26,38	3783 514
6	8-4-376 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПА, SDR 11 DB 88,8 ММ М	19598,564	874 --	-- --	17129145 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21528356	1758112			17317
			Тенге			2579149	483725			1743
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4399211				
		Материалы -	Тенге			417				
		Всего заработная плата -	Тенге				3062874			
		Местные материалы -	Тенге			2089978				
		Транспортные расходы -	Тенге			-14430				
		Накладные расходы -	Тенге			3444130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				516620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8313942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20783
		Сметная заработная плата -	Тенге				3579493			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			17129145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1027749				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге			18156894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26470835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20783
		Сметная заработная плата -	Тенге				3579493			

ИТОГО ПО АКТУ: **Тенге** **26470834,5**

Временные здания и сооружения 2,7%	714713
Итого:	27185547
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	807411
Затраты на выслугу лет 1%	271855
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	108742
Транспорт привозных материалов 0,729%	198183
Итого:	28571738
Итого в текущих ценах к 2,38968	68277311
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1365546
Итого	69642857
НДС 12%	8357143
ВСЕГО ПО АКТУ:	**78000000**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Утешев Р.К

Директор ТОО "Таскала Транс Газ" Махметов Т.М.

Технадзор ТОО"Жана Консалтинг" Туйгужин Е.Е