Договор№9

о государственных закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару) – Шымкент», участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330

г. Уральск 28 мая 2012г.

ГУ «Западно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мендыгалиева Темирхана Жалгасовича, с одной стороны и ТОО «Uniserv», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Сатбаева Нургазы, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса, прошедшего 22 мая 2012г заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в лице Департамента финансов и государственных закупок объявил государственные закупки работ по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог республиканского значения способом конкурса для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару) – Шымкент», участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330 на сумму в размере **6 137 484 552 (Шесть миллиардов сто тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысяч пятьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын,** в том числе: на 2012 год – **389 295 073 (Триста восемьдесят девять миллионов двести девяносто пять тысяч семьдесят три) тенге 00 тиын,** на 2013 год - **2 686 277 240 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллиона двести семьдесят семь тысяч двести сорок) тенге 00 тиын,** на 2014 год - **3 061 912 239(Три миллиарда шестьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч двести тридцать девять) тенге 00 тиын** (далее - цена Договора).

Данное обязательство заключено в соответствии с бюджетной программой 002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» подпрограммы 005 «За счет внутренних источников», специфике 422 «Строительство дорог».

2. Работы выполняются по Проекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару) – Шымкент», участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330» Генеральный проектировщик ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» г. Костанай, ул. М. Хакимжановой,7

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - ГУ Западно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" – участок автомобильной дороги, подлежащий реконструкции и передаваемый Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком, Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками, Инженером;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для реконструкции Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения реконструкции Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для реконструкции Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для реконструкции Объекта;

12) "Срок продолжительности реконструкции" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить реконструкцию Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

17) «Служба инженера» (Инженер) - юридическое лицо, определенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять технологическое сопровождение за ходом реконструкции в соответствии с условиями Договора;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) протокол итогов конкурса

5)График мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования подписанный Подрядчиком и Заказчиком

5)-1 Реестр основных единиц техники (согласно конкурсной заявке)

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, выше предусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Кабдол Б.Ж. «__» _____20__ г.

Дубовский Б.Ф. «18» 05 2012 г.

Сабирова А.Ж. 18 05 2012г.

Корнеев А.А. «18 05 2012г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____20__ г.

Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

9. В случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

11. Договор предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, работ, услуг;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

6) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

7) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов реконструкции Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на реконструкцию Объекта.

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

Кроме того, Подрядчик обязуется принять на работу при реконструкции объекта не менее 5 молодых специалистов, закончивших учебные заведения по дорожно-строительной специальности в течение последних двух лет, а также принять 10 студентов на производственную практику, с оплатой заработной платы с обеспечением жилья, питания на двухмесячный срок. В случае, если, Подрядчик в месячный срок после начала производства работ не привлечет необходимое количество молодых специалистов, Заказчик вправе привлечь молодых специалистов для Подрядчика.

16-1. Подрядчик обязан задействовать на участке работ дорожно-строительную технику и автотранспорт в соответствии с представленной конкурсной заявкой и графиком мобилизации основных единиц техники и оборудования, согласно приложению к Договору, в зависимости от выполняемых работ на объекте. Данная дорожно-строительная техника и автотранспорт должны быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). Кроме этого наличие указанной техники на объекте еженедельно должна подтверждаться службой инженера письменно.

В случае невыполнения данных обязательств, Заказчик в праве применить штрафные санкции в размере 0,0001 % от общей суммы договора за каждый день со дня уведомления до устранения замечаний. Факт обнаружения и устранения данного замечания должен фиксироваться соответствующим актом, подписанным Заказчиком, Подрядчиком, Службой инженера и автора проекта.

В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта по согласованию с Заказчиком и Службой инженера, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемой дорожно-строительной техники и автотранспорта. В данном случае Подрядчик представляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов. Такая замена дорожно-строительной техники и автотранспорта осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

16-2. В случае получения Подрядчиком при проведении конкурса по государственным закупкам условной скидки за представление более квалифицированных сотрудников, Подрядчик обязан в течении 3-х месяцев со дня заключения Договора привлечь тот состав квалифицированных специалистов указанных в представленной конкурсной заявке согласно приложению к договору. Для подтверждения исполнения данного требования Подрядчик ежемесячно при приемке выполненных работ представляет Заказчику и Службе инженера выписки из пенсионных фондов или выписок из Государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) на каждого квалифицированного сотрудника, с указанием отправителя денежных средств (отправителем денежных средств должен выступать Подрядчик) за каждый месяц в течении всего периода производства работ.

В случае невыполнения данных обязательств, Заказчик в праве применить штрафные санкции в размере 0,0001 % от общей суммы договора за каждый день со дня уведомления до устранения замечаний.

В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество квалифицированных работников на других не менее квалифицированных работников по согласованию с Заказчиком и Службой инженера. В данном случае Подрядчик представляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов. Такая замена квалифицированных работников осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

17. Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

Кабдол Б.Ж. «__» _____ 20__ г.

Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____ 20__ г.

Корнеев А.А. «28» 05 2012 г.

Сабирова А.Ж. «28» 05 2012 г.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Объекты страхования и суммы_____
(страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)

21. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из стоимости Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

26. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

27. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под реконструкцию не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

28. Заказчик или его уполномоченное лицо, Инженер, ГУ «Батысжоллаборатория», а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

29. Генеральный подрядчик обязан в течение 30 дней после заключения Договора предоставить Заказчику все помещения, оборудование и технику необходимые для осуществления технического надзора и технологического сопровождения в соответствии с нормами обеспечения Инженера (согласно Приложению 15 к Конкурсной документации).

30. В процессе реконструкции объекта Инженер имеет право:

1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для строительства Объекта;

2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для реконструкции Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3) запрашивать у Генерального подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту:

4) извещать Заказчика, а также предупреждать Генерального подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Инженера должны быть в письменной форме, если же Инженер по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Генеральный подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Генеральный подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Инженеру устные инструкции Инженера и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Инженером в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Инженера;

5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

Кабдол Б.Ж. «__» _____ 20__ г.

Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.

Карнеев А.А. «28» 05 2012 г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____ 20__ г.

Сабирова А.Ж. «28» 05 2012 г.

6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Генерального подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований рекомендовать Заказчику удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

31. Заказчик, Инженер и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

32. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и/или Инженер и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

34. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика или Инженера, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

35. Подрядчик в течение 10 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по реконструкции Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

36. Ежемесячно Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Генеральный подрядчик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Генеральным подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с пунктом 162 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09г. №220 перечисляет в соответствующий бюджет.

36-1. В случае если Генеральный подрядчик срывает, подписанный график мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования на объект, Заказчик вправе выставить Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,005% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора, которые подлежат уплате Генеральным подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с пунктом 162

Кабдол Б.Ж. «__» _____20__ г.
Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.
Ергалиев Д.Ж. «__» _____20__ г.
Корнеев А.А. «28» 05 2012 г.
Сабирова А.Ж. «28» 05 2012г.

«Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09г. №220 перечисляет в соответствующий бюджет.

37. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Инженером и Генеральным подрядчиком.

38. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

39. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

40. Заказчик и/или Инженер может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

41. Заказчик и/или Инженер письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

42. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

43. Форма оплаты: перечисление.

44. Виды и сроки выплат: Оплата по представлению актов выполненных работ по мере выделения бюджетных средств Министерством финансов Республики Казахстан производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора в пределах утвержденного администратором программ детального плана финансирования по платежам в рамках государственного заказа.

Срок оплаты ежемесячно в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ.

Необходимые документы, предшествующие оплате: надлежаще оформленный акт выполненных подрядных работ.

45. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Генеральному подрядчику в размере 30% от суммы Договора после предоставления обеспечения возврата аванса в виде банковской гарантии на всю сумму предоставляемого аванса либо по согласованию с Заказчиком Страховой компании, Подрядчик может предоставить страховой полис.

При осуществлении авансового платежа Генеральный подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ по Договору. При этом Генеральный подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей пропорционально объемам выполненных работ. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса.

Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

46. Подрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа.

47. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки выполненных работ, счет-фактура.

48. Приемка фактически выполненных работ совместно с Инженером производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ.

«Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09г. №220 перечисляет в соответствующий бюджет.

37. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Инженером и Генеральным подрядчиком.

38. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

39. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

40. Заказчик и/или Инженер может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

41. Заказчик и/или Инженер письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

42. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

43. Форма оплаты: перечисление.

44.Виды и сроки выплат: оплата ежемесячно в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ по мере выделения бюджетных средств Министерством финансов Республики Казахстан.

45. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Генеральному подрядчику в размере 30% от суммы Договора после предоставления обеспечения возврата аванса в виде банковской гарантии на всю сумму предоставляемого аванса либо по согласованию с Заказчиком Страховой компании, Подрядчик может предоставить страховой полис.

При осуществлении авансового платежа Генеральный подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ по Договору. При этом Генеральный подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей пропорционально объемам выполненных работ. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса.

Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

46. Подрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа.

47. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки выполненных работ, счет-фактура.

48. Приемка фактически выполненных работ совместно с Инженером производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ.

Кабдол Б.Ж. «__» _____ 20__ г.

Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.

Корнеев А.А. «28» 05 2012 г.

Сабирова А.Ж. «28» 05 2012 г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____ 20__ г.

49. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

50. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

51. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

52. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать государственным стандартам, техническим спецификациям и проектно-сметной документации. При этом Подрядчик обязуется закупать необходимый объем дорожно-строительных материалов у отечественных товаропроизводителей, согласно заявленным обязательствам по казахстанскому содержанию указанных в конкурсной заявке, для чего ежемесячно вместе с актами выполненных работ представляет соответствующие документы о приобретении материалов у отечественных товаропроизводителей.

В случае если Генеральный подрядчик не соблюдает, либо уклоняется от соблюдения данных требований, Заказчик вправе выставить Генеральному подрядчику неустойку в размере 10% от суммы необоснованно приобретенного материала (приобретенного не у отечественного товаропроизводителя, указанного в конкурсной заявке). В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с пунктом 162 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09г. №220 перечисляет в соответствующий бюджет.

52-1. Подрядчик гарантирует что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Проверка качества используемых материалов производится Инженером. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить заверенные Инженером документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

53. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

54. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Кабдол Б.Ж. «__» _____20__ г.

Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.

Корнеев А.А. «28» 05 2012 г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____20__ г.

Сабирова А.Ж. «28» 05 2012 г.

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования, неоднократно срывает графики мобилизации дорожно-строительной техники и оборудования и выполнения работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

8) Подрядчик неоднократно нарушает условия Договора по соблюдению Казахстанского содержания.

9) Подрядчик не устраняет замечания указанные в пункте 16-1, 16-2 в течении 15 дней со дня определенного заказчиком.

55. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

56. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

57. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

58. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

59. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

60. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

61. Если стихийное бедствие, военные действия, превышение выпадения осадков вдвое больше среднегодового уровня (на рассмотрение) или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

62. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба,

Кабдол Б.Ж. «__» _____ 20__ г.
Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.
Ергалиев Д.Ж. «__» _____ 20__ г.
Коржеев А.А. 28 05 2012 г.
Сабирова А.Ж. 28 05 2012 г.

повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

63. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

64. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

65. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик. «В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ.»

66. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

Проверка качества используемых материалов производится ГУ «Батысжоллаборатория». По требованию Заказчика Генеральный подрядчик должен предоставить, заверенные ГУ «Батысжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов.

67. В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

68. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

69. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

70. Риск случайного удорожания работ несет подрядчик. Впоследствии в случае наступления указанного события подрядчик гарантирует, что не будет оспаривать сумму договора из-за удорожания работ и материалов.

Кабдол Б.Ж. «__» _____20__ г.

Дубовский Б.Ф. «28» 05 2012 г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____20__ г.

Сабирова А.Ж. «28» 05 2012 г.

71. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

72. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

73. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

74. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

75. Генеральный подрядчик должен в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период со дня подписания акта рабочей комиссии обязан предоставить один из видов обеспечения:

1) страховой полис по согласованию с заказчиком страховой компании, на сумму 3 % от общей стоимости работ по строительству на гарантийный период на имя заказчика.

2) банковская гарантия на сумму, равную 3 % от общей стоимости строительства со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

76. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Генеральным подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на ___ месяца в размере 3% от стоимости строительства с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода либо по согласованию с Заказчиком Страховой компании Генеральный подрядчик может предоставить страховой полис, в размере 3 % от общей суммы договора, оформленный на имя Заказчика.

77. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Генерального подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

78. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Генерального подрядчика, представитель Инженера и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Инженера и Генерального подрядчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением Инженера. Отказ Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

79. В 2012-13гг рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ в 2012-13 гг. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

80. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

81. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

82. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 1 декабря 2014г. после начала работ.

83. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Генеральный подрядчик обязан использовать материалы, включённые как составляющие при определении условной скидки по казахстанскому содержанию – дорожно-строительные материалы приобретённые у отечественных товаропроизводителей. При предоставлении

Кабдол Б.Ж. «__» _____ 20__ г.

Ергалиев Д.Ж. «__» _____ 20__ г.

Корнеев А.А. «28» 05 2012 г.

Сабирова А.Ж. 28» 05 2012 г.

Заказчику актов выполненных работ представлять отчет по казахстанскому содержанию с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.).

Генеральный подрядчик обязан задействовать казахстанские кадры, которые были заявлены Генеральным подрядчиком для получения условной скидки по казахстанскому содержанию.

В случае невыполнения данного обязательства Генеральный подрядчик признаётся недобросовестным участником государственных закупок как ненадлежащим образом, исполнившим свои обязательства по Договору согласно подпункту 5) пункта 5 статьи 11 Закона «О государственных закупках».

84. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

85. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после проведения государственной приемочной комиссии (далее - Окончательная оплата).

86. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

87. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

88. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

89. Настоящий договор действует до 31 декабря 2014 года.

90. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Поставщик
ГУ «Западно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК»	ТОО «Uniserv»
г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1	г.Уральск, ул. Аманжолова, 99/1
тел. 51-10-51	РНН 270100211337
РНН 271800044152	БИК ABKZKZKX
ИИК KZ92070101KSN0000000	ИИК KZ43319W010000428839
БИК KKMFKZ2A	БИН 020140002290
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	АО «БТА Банк»
БИН 000340001315	

Директор **Т.Мендыгалиев**

"31" 05 2012 г.

м.п.

Генеральный директор **Н. Сатбаев**

"31" 05 2012 г.

м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства:

Кабдол Б.Ж. «30» 05 2012 г.

Ергалиев Д.Ж. «28» 05 2012 г.

Корнеев А.А. «28» 05 2012 г.

Сабирова А.Ж. «28» 05 2012 г.