**ДОГОВОР**
**о государственных закупках работ**
**в соответствии с бюджетной программой**

**385 – Управление автомобильных дорог города Алматы**
**003 - Развитие транспортной инфраструктуры**
**015 - За счет средств местного бюджета**
**432 – Строительство дорог**
**411- Приобретение земли**

город Алматы **№42-ГЗ** 16 июня 2014 года

**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Мерешкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыДорСтрой»**, в лице директора Абдыгапарова Э.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-26 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 787 905 694 (семьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот девяносто четыре) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 785 621 694 (семьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто четыре) тенге, в том числе сумма НДС 84 173 753 (восемьдесят четыре миллиона сто семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят три) тенге,

385003015411 – в размере 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 2 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 217 987 963 (двести семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге, в том числе сумма НДС 23 355 853 (двадцать три миллиона триста пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят три) тенге,

Лот № 3 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103), по бюджетной программе 385003015432 на сумму 208 363 030 (двести восемь миллионов триста шестьдесят три тысячи тридцать) тенге, в том числе сумма НДС 22 324 610 (двадцать два миллиона триста двадцать четыре тысячи шестьсот десять) тенге,

Лот № 4 – строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 232 522 338 (двести тридцать два миллиона пятьсот двадцать две тысячи триста тридцать восемь) тенге, в том числе сумма НДС 24 913 108 (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч сто восемь) тенге,

Лот № 14 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Немировича-Данченко, на сумму 129 032 363 (сто двадцать девять миллионов тридцать две тысячи триста шестьдесят три) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 126 748 363 (сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) тенге, в том числе сумма НДС 13 580 182 (тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч сто восемьдесят два) тенге,

385003015411 – в размере 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) тенге (НДС не облагается).

2. Работы выполняются по Проекту: «Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Школьная, №02-1049/13 от 31 декабря 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103) в Турксибском районе г.Алматы, №02-1043/13 от 31 декабря 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека, №02-1050/13 от 31 декабря 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Немировича-Данченко, №02-1026/13 от 30 декабря 2013 года».

Генеральный проектировщик: ТОО «ТЕКА-Проект», ТОО «Инжпроект».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (три) %** от общей цены договора со сроком действия до полного исполнения обязательств данного договора предусмотренного п. 70 по форме согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена выплата аванса. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов и не более 30 процентов от общей суммы договора

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Законом

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников

должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту

работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: безналичный расчет.

35. **Виды и сроки выплат:**

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плана финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Заказчик при наличии бюджетных средств может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору в размере **не**

**более 30%** от цены договора, указанной в п. 1 договора, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора равного размеру аванса. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ

39. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

41. В случае, предусмотренном п. 72 Договора, удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

**Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года со дня приемки объекта в эксплуатацию.**

43. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик даст Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

52. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

53. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

55. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

57. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

58. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим

Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

64. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

65. После подписания Акта государственной комиссии Подрядчик предоставляет Заказчику (по его требованию) технический паспорт установленного образца, подлежащий регистрации в БТИ.

66. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

67. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках в размере неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

68. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета

69. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

**70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок - декабрь 2014 года.**

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

74. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

75. Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

76. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

77. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

**78. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте Казначейства города Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2014 года.**

79. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

80. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

81. Адреса и реквизиты Сторон:

**Заказчик**
**КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
г. Алматы, пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A
КБе 12
**Руководитель**

_____ **В.П. Меренков**

**Подрядчик**
**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
г.Алматы, ул.Коммунальная, д.12, оф.10
БИН 050 140 013 221
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ204322203398A00541
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
КБЕ 17
**Директор**

_____ **Э.А. Абдыгапаров**

**Дополнительное соглашение №1**
**к Договору о государственных закупках работ №42-ГЗ**
**от 16 июня 2014 года**

город Алматы 18 ноября 2014 года

**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой»,** в лице директора Абдыгапарова Э.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-26 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Постановления акимата города Алматы «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 27 декабря 2013 года №4/1114 «О реализации решения XXIII-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва «О бюджете города Алматы на 2014-2016 годы», на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 787 905 694 (семьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот девяносто четыре) тенге, (с учетом суммы НДС), (далее цена договора), из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 785 621 694 (семьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто четыре) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 738 720 236 (семьсот тридцать восемь миллионов семьсот двадцать тысяч двести тридцать шесть) тенге,

оставшаяся сумма в размере 46 901 458 (сорок шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

385003015411 – в размере 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) тенге (НДС не облагается), в том числе по лотам:

Лот № 2 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 217 987 963 (двести семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 196 337 213 (сто девяносто шесть миллионов триста тридцать семь тысяч двести тринадцать) тенге,

оставшаяся сумма в размере 21 650 750 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

Лот № 3 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103), по бюджетной программе 385003015432 на сумму 208 363 030 (двести восемь миллионов триста шестьдесят три тысячи тридцать) тенге,

Лот № 4 – строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 232 522 338 (двести тридцать два миллиона пятьсот двадцать две тысячи триста тридцать восемь) тенге,

Лот № 14 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Немировича-Данченко, на сумму 129 032 363 (сто двадцать девять миллионов тридцать две тысячи триста шестьдесят три) тенге, из них по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 126 748 363 (сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 101 497 655 (сто один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) тенге,

оставшаяся сумма в размере 25 250 708 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот восемь) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

385003015411 – в размере 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) тенге (НДС не облагается)».

2. Уменьшение суммы 2014 года по бюджетной программе 385003015432 – 46 901 458 (сорок шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге, в том числе сумма НДС – 5 025 156 (пять миллионов двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть) тенге.

3. Сумма исполненных обязательств – 262 142 912.82 (двести шестьдесят два миллиона сто сорок две тысячи девятьсот двенадцать) тенге 82 тиын, в том числе сумма НДС – 28 086 740.66 (двадцать восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) тенге 66 тиын.

4. Сумма неисполненных обязательств – 523 478 781.18 (пятьсот двадцать три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) тенге 18 тиын, в том числе сумма НДС – 56 087 012.27 (пятьдесят шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двенадцать) тенге 27 тиын.

5. Пункт 70. Договора изложить в следующей редакции:

«70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **май 2015 года**.»

6. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Адреса и реквизиты Сторон:**

**ЗАКАЗЧИК**
**КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12
**Руководитель**

_____**Меренков В.П.**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
г.Алматы, ул.Коммунальная, д.12, оф.10
БИН 050 140 013 221
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ204322203398A00541
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
КБЕ 17

**Директор**

_____**Э.А. Абдыгапаров**

**Дополнительное соглашение №2**
**к Договору о государственных закупках работ №42-ГЗ**
**от 16 июня 2014 года**

город Алматы 18 декабря 2014 года

**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой»,** в лице директора Абдыгапарова Э.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-26 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с уменьшением объемов затрат на приобретение земли, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 785 621 694 (семьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто четыре) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 738 720 236 (семьсот тридцать восемь миллионов семьсот двадцать тысяч двести тридцать шесть) тенге,

оставшаяся сумма в размере 46 901 458 (сорок шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году, в том числе по лотам:

Лот № 2 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 217 987 963 (двести семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 196 337 213 (сто девяносто шесть миллионов триста тридцать семь тысяч двести тринадцать) тенге,

оставшаяся сумма в размере 21 650 750 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

Лот № 3 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103), по бюджетной программе 385003015432 на сумму 208 363 030 (двести восемь миллионов триста шестьдесят три тысячи тридцать) тенге,

Лот № 4 – строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 232 522 338 (двести тридцать два миллиона пятьсот двадцать две тысячи триста тридцать восемь) тенге,

Лот № 14 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Немировича-Данченко, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 126 748 363 (сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 101 497 655 (сто один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) тенге,

оставшаяся сумма в размере 25 250 708 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот восемь) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году».

2. **Уменьшение суммы Договора** по бюджетной программе **385003015411** – 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) тенге (НДС не облагается).

3. По бюджетной программе **385003015411**:
Кассовые расходы не производились.

Сумма неисполненных обязательств – 2 284 000 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) тенге (НДС не облагается).

4. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2015 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Адреса и реквизиты Сторон:**

**ЗАКАЗЧИК**
**КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12

**Руководитель**

_____**Меренков В.П.**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
г.Алматы, ул.Коммунальная, д.12, оф.10
БИН 050 140 013 221
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ204322203398A00541
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
КБЕ 17

**Директор**

_____**Э.А. Абдыгапаров**

**Дополнительное соглашение №3**
**к Договору о государственных закупках работ №42-ГЗ**
**от 16 июня 2014 года**

город Алматы 24 декабря 2014 года

**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой»,** в лице директора Абдыгапарова Э.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-26 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с уменьшением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 784 504 981 (семьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 737 603 523 (семьсот тридцать семь миллионов шестьсот три тысячи пятьсот двадцать три) тенге,

оставшаяся сумма в размере 46 901 458 (сорок шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году, в том числе по лотам:

Лот № 2 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 217 987 963 (двести семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 196 337 213 (сто девяносто шесть миллионов триста тридцать семь тысяч двести тринадцать) тенге,

оставшаяся сумма в размере 21 650 750 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году,

Лот № 3 – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103), по бюджетной программе 385003015432 на сумму 207 764 685 (двести семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять) тенге,

Лот № 4 – строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 232 003 970 (двести тридцать два миллиона три тысячи девятьсот семьдесят) тенге,

Лот № 14 – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Немировича-Данченко, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 126 748 363 (сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2014 года составляет 101 497 655 (сто один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) тенге,

оставшаяся сумма в размере 25 250 708 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот восемь) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году».

2. **Уменьшение суммы Договора** по бюджетной программе **385003015432** – 1 116 713 (один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот тринадцать), в том числе сумма НДС – 119 648 (сто девятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) тенге.

3. По бюджетной программе **385003015432**:

Сумма исполненных обязательств – 482 049 487.82 (четыреста восемьдесят два миллиона сорок девять тысяч четыреста восемьдесят семь) тенге 82 тиын, в том числе сумма НДС – 51 648 159.41 (пятьдесят один миллион шестьсот сорок восемь тысяч сто пятьдесят девять) тенге 41 тиын.

Сумма неисполненных обязательств – 256 670 748.18 (двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот сорок восемь) тенге 18 тиын, в том числе сумма НДС – 27 500 437.31 (двадцать семь миллионов пятьсот тысяч четыреста тридцать семь) тенге 31 тиын.

4. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2015 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Адреса и реквизиты Сторон:**

**ЗАКАЗЧИК**
**КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
г.Алматы, ул.Коммунальная, д.12, оф.10
БИН 050 140 013 221
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ204322203398A00541
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
КБЕ 17

**Руководитель**

_____ **Меренков В.П.**

**Директор**

_____ **Э.А. Абдыгапаров**

**Дополнительное соглашение №4**
**к Договору о государственных закупках работ №42-ГЗ**
**от 16 июня 2014 года**

город Алматы 19 января 2015 года

**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой»,** в лице директора Абдыгапарова Э.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-26 от 11 июня 2014 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 784 504 981 (семьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 46 901 458 (сорок шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге, в том числе по лотам:

**Лот № 2** – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 217 987 963 (двести семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 21 650 750 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) тенге,

**Лот № 3** – Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103), по бюджетной программе 385003015432 на сумму 207 764 685 (двести семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять) тенге.

**Лот № 4** – строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 232 003 970 (двести тридцать два миллиона три тысячи девятьсот семьдесят) тенге,

**Лот № 14** – строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-ул.Немировича-Данченко, по бюджетной программе 385003015432 на сумму 126 748 363 (сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) тенге, в том числе из средств предусмотренных в бюджете 2015 года составляет 25 250 708 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот восемь) тенге».

2. **Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2015 год** по бюджетной программе **385003015432** – 46 901 458 (сорок шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) тенге, в том числе сумма НДС – 5 025 156 (пять миллионов двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2015 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Адреса и реквизиты Сторон:**

**ЗАКАЗЧИК**
**КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
г.Алматы, ул.Коммунальная, д.12, оф.10
БИН 050 140 013 221
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ204322203398A00541
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
КБЕ 17

**Руководитель**

_____**Меренков В.П.**

**Директор**

_____ **Э.А. Абдыгапаров**