Договор о государственных закупках
дополнительных подрядных работ по реконструкции Коргалжынской трассы
от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж" № 1515

г. Астана «09» 04 **2013 г.**

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника **Аманжулова Рашида Мажитовича**, действующего на основании Положения с одной стороны

и **ТОО СП «КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора **Левен Виктора Корнеевича,** действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании Закона РК "О государственных закупках" и протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника от 18 марта 2013 года

заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – **ТОО СП «КазГерСтрой»,** выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре;

3) "Субподрядчик" означает лицо или организация, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" – подлежащая **реконструкции Коргалжынская трасса от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) "Стоимость Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на **дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж".** Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменений;

9) "Временные сооружения" означают все временные здания и сооружения необходимые для реконструкции Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения реконструкции Объекта;

10) "Материалы" означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для реконструкции Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для реконструкции Объекта;

12) "Срок продолжительности реконструкции " означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить реконструкцию Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика дополнительные подрядные работы по **реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**.

2.2. Работы выполняются согласно проектно-сметной документации на дополнительные подрядные работы по **реконструкции Кургалжинской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж".**

3. Документы, составляющие настоящий договор

3.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор, а именно:

1) настоящий Договор;
2) Техническая спецификация (копия);
3) Обеспечение исполнения Договора;
4) Ведомость договорной цены.

4. Язык и нормы права Договора

4.1. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

5. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком

5.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов реконструкции Объекта, имеет силу только в письменном виде.

6. Стоимость работ

6.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется на основании твердой цены и составляет с учетом всех затрат **211 010 172,80 (двести одиннадцать миллионов десять тысяч сто семьдесят два) тенге (восемьдесят) тиын**, в том числе НДС.

6.2. В стоимость работ, поручаемых Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, согласно технической спецификации, входят следующие виды затрат:

1) стоимость выполнения всех видов работ, согласно проектно-сметной документации (включая стоимость приобретения и монтажа технологического оборудования, инвентаря и материалов);

2) на пуско – наладочные работы;

3) на транспортировку и хранение грузов;

4) на получение сертификатов и паспортов на материалы, продукцию и оборудование;

5) другие затраты, согласно технической спецификации и проектно-сметной документации по объекту.

6.3. Сумма договора на 2013 год составляет **79 000 000 (семьдесят девять миллионов) тенге**, в том числе:

70 535 714,29 (семьдесят миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге (двадцать девять) тиын по специфике 432: «Строительство дорог»;

8 464 285,71 (восемь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге (семьдесят один) тиын по специфике 168: «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

6.4. Сумма договора на 2014 год составляет **132 010 172,80 (сто тридцать два миллиона десять тысяч сто семьдесят два) тенге (восемьдесят) тиын**, в том числе:

117 866 225,71 (сто семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать пять) тенге (семьдесят один) тиын по специфике 432: «Строительство дорог»;

14 143 947,09 (четырнадцать миллионов сто сорок три тысячи девятьсот сорок семь) тенге (девять) тиын по специфике 168: «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

7. Порядок и условия платежа

7.1. Все платежи по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 3% от суммы договора на соответствующий финансовый год.

7.3. Оплата производится на основании утвержденных Заказчиком актов выполненных работ по форме № 3 КС, согласно порядка определения сметной стоимости строительства в РК, утвержденного СН РК 8.02-02-2002, и документов, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РК от 26 февраля 2009 года № 220 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Срок предоставления актов выполненных работ по формам не позднее 10 – го (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. Акты выполненных работ должны быть проверены и подписаны Заказчиком при отсутствии замечаний в течении 5 банковских дней от даты их поступления от Подрядчика. Удержание аванса производится пропорционально в размере 3 % от актов выполненных работ по Договору на соответствующий финансовый год.

При этом для приемки работ Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ по форме № 3 КС и 2Б, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РК от 26 февраля 2009 года № 220 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания».

7.4. Заказчик обязан оплатить подписанные акты не позднее 5 банковских дней от даты их подписания.

7.5. Все платежи по настоящему Договору производятся Заказчиком из бюджета по бюджетной программе: 002: «Развитие транспортной инфраструктуры», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» специфика 432: «Строительство дорог», ,

по бюджетной программе: 002: «Развитие транспортной инфраструктуры», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» специфика 168: «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

7.6. Оплата работ по объекту в целом производится в пределах 95% от стоимости работ поручаемых Подрядчику, окончательный расчет производится по окончанию реконструкции всего объекта и после подписания заключения государственной приемочной комиссии.

8. Срок продолжительности реконструкции и действия Договора

8.1 Подрядчик обязуется в соответствии с проектно – сметной документацией, графиком производства работ, а также конкурсной заявки поставщика обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору, в полном объеме в срок до 31 декабря 2013 года с подписанием акта приемки рабочей комиссии.

8.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить договорные обязательства.

8.3. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

8.4. Срок действия Договора до 31 декабря 2013 года.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. В течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора, а также после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в размере 30% от стоимости Договора на соответствующий финансовый год, поручаемых Подрядчику, со сроком действия до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Внесенное обеспечение исполнения Договора возвращается подрядчику в течении 5 (пяти) дней с момента полного и надлежащего исполнения обязательств по Договору

9.2. Подрядчик в течении 3-х (трех) дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по реконструкции Объекта.

9.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ предусмотренных настоящим Договором.

9.4. Подрядчик может заключать субподрядные договора на сумму не более 2/3 от стоимости всех работ запланированных, на соответствующий финансовый год, но не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Генеральный подрядчик должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Генеральный подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и нотариально заверенной копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Генеральный подрядчик не вправе заключать субподрядный договор. Подрядчик обязан обеспечить рабочих, проводящих работы на объекте форменной одеждой с наименованием предприятия, средствами индивидуальной безопасности, а также обеспечить объект средствами безопасности дорожного движения (дорожные знаки и водонаполнительные ограждения типа «Нью-Джерси»).

9.5. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

9.6. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

9.7. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

9.8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

9.9. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ по настоящему Договору.

9.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

9.11. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

9.12. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

9.13. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

9.14. Подрядчик обязан представлять информацию о ходе исполнения обязательств, по требованию Заказчика.

9.15. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые для реконструкции объекта материалы и оборудования.

9.16. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять информацию об использовании денежных средств, полученных в ходе исполнения договорных обязательств.

10. Права и обязанности Заказчика

10.1. Заказчик оформляет разрешение на производство работ.

10.2. Заказчик передает Подрядчику участок по акту.

10.3. Заказчик передает проектно – сметную документацию Подрядчику в течении 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора.

10.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные по Договору работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.5. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно - сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполнятся работы по Договору

10.6. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

10.7. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

10.8 Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать по качеству техническим характеристикам проекта и требованиям СНиП, подрядчиком также должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество на материалы и оборудование. Подрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов снижающих ее качество, что состав работы будет соответствовать требованиям проектно – сметной документации и СНиП. Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, представляемые Подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление дефекта, возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также порчи или износа оборудования при его нормальной эксплуатации.

11.2. Подрядчик гарантирует качество строительных работ в соответствии с нормами и правилами, а также совместно с Заказчиком, субподрядными организациями и необходимыми государственными органами обеспечивает ввод объекта в эксплуатацию.

11.3. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектно – сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок представляемый Подрядчиком составляет 3 (три) года со дня сдачи Объекта государственной приемочной комиссии.

12. Материалы и оборудование

12.1. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

12.2. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

12.3. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

15.1. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

12.4. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

12.5. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

13. Устранение дефектов

13.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

13.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

13.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

13.4. Если подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно – сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течении 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика на дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

14. Форс – мажор

14.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

15. Продление срока выполнения работ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

15.1. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Если имеют место форс – мажорные обстоятельства;

2) В иных случаях, признанных Заказчиком объективным и требующих дополнительных сроков для выполнения работ.

16. Ответственность сторон

16.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

16.2. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16.3. Если Подрядчик по свей вине не Выполняет работы в сроки, оговоренные конкурсной документацией, настоящим Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам выставляет в виде неустойки сумму в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки путем перечисления указанной суммы в бюджете города Астана, при этом общая сумма неустойки не может превышать 5% от стоимости договора. В случае не согласия Подрядчика с неустойкой спор подлежит рассмотрению в суде.

16.4. За нарушение Подрядчиком по его вине других обязательств он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Стоимости работ, за каждый день просрочки, до полного фактического исполнения обязательств но не более 10% от стоимости работ, путем перечисления данной суммы в бюджет. В случае не согласия Подрядчика с неустойкой спор подлежит рассмотрению в суде.

16.5 Уплата неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

16.6. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

17. Отказ от Договора

17.1. Односторонний отказ от настоящего Договора допускается в следующих случаях, но не ограничивается перечисленным:

1) Признание в установленном законодательством РК порядке другой стороны банкротом, либо его ликвидация;

2) Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или неоднократно нарушает график производства работ;

3) Если Подрядчик не устраняет в назначенный Заказчиком срок, выявленные дефекты и недоделки.

17.2. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

17.3. В случае одностороннего отказа в течении указанного 15-ти дневного срока, стороны проводят следующие мероприятия:

1) Подрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;

2) После консервации объекта стороны представляют акт о фактически выполненных объемах работ по договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы. При этом, в случае одностороннего отказа от Договора Заказчиком, Заказчик вычитывает из суммы

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

подлежащей выплате Подрядчику издержки Заказчика на выбор нового подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанная с отказом от договора превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

17.4. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора или отказа от условий Договора Подрядчиком.

17.5. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность Объекта до момента передачи его по акту приема- передачи лицу, определенному Заказчиком.

17.6. Отказ от Договора не исключает ответственности, предусмотренной для сторон настоящим Договором.

18. Расторжение Договора

18.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

18.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 (тридцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 (десяти) дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

18.3. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

18.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

18.5. Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для сторон настоящим Договором.

18.6. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

18.7. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

18.8. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

19. Разрешение споров

19.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

19.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Чистота Объекта

20.1. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

20.2. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика

21. Находки

21.1. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

22. Окончание работ

22.1.Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

22.2.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

22.3.Дата подписания акта рабочей комиссии считается датой завершения работ Подрядчиком.

22.4.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

23. Заключительные положения

23.1. Настоящий Договор составлен в 2–х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

23.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.



23.3. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
БИН 050240003703
РНН 620200250776
ИИК KZ22070102KSN6201000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Аманжулов Р.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «СП КазГерСтрой»
г. Астана, район жилого массива Железнодорожный, ул. № 96, административное здание № 23/1
БИН 040540005719
РНН 620200239995
ИИК KZ278560000003089636
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Левен В.К.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дополнительное соглашение № 1
к Договору о государственных закупках
дополнительных подрядных работ по реконструкции Коргалжынской трассы
от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"
от 09 апреля 2013 года № 1585

г. Астана «16» 05 **2014 г.**

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника **Аманжулова Рашида Мажитовича**, действующего на основании Положения с одной стороны

и **ТОО СП «КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора **Дращ Виктора Викторовича,** действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании п.п. 7 п. 2 ст. 39 Закона РК "О государственных закупках"

заключили настоящее **Дополнительное соглашение к Договору о государственных закупках дополнительных подрядных работ по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж" от 09 апреля 2013 года № 1585** (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется на основании твердой цены и составляет с учетом всех затрат **211 010 172,80 (двести одиннадцать миллионов десять тысяч сто семьдесят два) тенге (восемьдесят) тиын**, в том числе НДС **22 608 232,80 (двадцать два миллиона шестьсот восемь тысяч двести тридцать два) тенге (восемьдесят) тиын.».**

2. Пункт 6.4. Договора изложить в следующей редакции:

«6.4. Сумма договора на 2014 год составляет **50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге**, по специфике 432: «Строительство дорог»; в том числе НДС **5 357 142,86 (пять миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто сорок два) тенге (восемьдесят шесть) тиын**».

Сумма договора на 2015 год составляет **82 010 172,80 (восемьдесят два миллиона десять тысяч сто семьдесят два) тенге (восемьдесят) тиын** по специфике 432: «Строительство дорог», в том числе НДС **8 786 804,23 (восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) тенге (двадцать три) тиын**».».

3. Пункт 8.1. Договора изложить в следующей редакции:

«8.1 Подрядчик обязуется в соответствии с проектно – сметной документацией, графиком производства работ, а также конкурсной заявки поставщика обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору, в полном объеме в срок до 31 декабря 2015 года с подписанием акта приемки государственной комиссии.».

4. Пункт 8.4. Договора изложить в следующей редакции:

«8.4. Срок действия Договора до 31 декабря 2015 года.».

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском языке в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, вступают в силу с момента подписания Сторонами и регистрации в органах казначейства.

Иные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, имеют прежнюю юридическую силу и остаются неизменными.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
БИН 050240003703
РНН 620200250776
ИИК KZ22070102KSN6201000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Аманжулов Р.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО СП «КазГерСтрой»
г. Астана, район жилого массива Железнодорожный, ул. № 96, административное здание № 23/1
БИН 040540005719
РНН 620200239995
ИИК KZ278560000003089636
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Дращ В. В.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дополнительное соглашение № 2

к Договору о государственных закупках

дополнительных подрядных работ по реконструкции Коргалжынской трассы

от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"

от 09 апреля 2013 года № 1585

г. Астана **«24» 11 2014 г.**

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника **Аманжулова Рашида Мажитовича**, действующего на основании Положения с одной стороны

и **ТОО СП «КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора **Дращ Виктора Викторовича,** действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящее **Дополнительное соглашение к Договору о государственных закупках дополнительных подрядных работ по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж" от 09 апреля 2013 года № 1585** (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 6.4. Договора изложить в следующей редакции:

«6.4. Сумма договора на 2014 год составляет **121 459 664 (сто двадцать один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) тенге**, по бюджетной программе: 002: «Развитие транспортной инфраструктуры», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» специфика 432: «Строительство дорог»; в том числе НДС **13 013 535,43 (тринадцать миллионов тринадцать тысяч пятьсот тридцать пять) тенге (сорок три) тиын**».

Сумма договора на 2015 год составляет **10 550 508,80 (десять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемь) тенге (восемьдесят) тиын** по бюджетной программе: 002: «Развитие транспортной инфраструктуры», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» специфика 432: «Строительство дорог», в том числе НДС **1 130 411,66 (один миллион сто тридцать тысяч четыреста одиннадцать) тенге (шестьдесят шесть) тиын**».».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском языке в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, вступают в силу с момента подписания Сторонами и регистрации в органах казначейства.

Иные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением имеют прежнюю юридическую силу и остаются неизменными.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»	**ТОО СП «КазГерСтрой»**
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11	г. Астана, район жилого массива Железнодорожный, ул. № 96, административное здание № 23/1
БИН 050240003703	БИН 040540005719
РНН 620200250776	РНН 620200239995
ИИК KZ22070102KSN6201000	ИИК KZ278560000003089636
ГУ Комитет казначейства МФ РК	АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
_____ **Аманжулов Р.М.**	_____ **Дращ В.В.**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ