Договор

о государственных закупках работ по объекту: **«Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз»**

г.Тараз № 02-60-с 05.08.2014 года

«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі (КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице **руководителя управления Байтелиева Р.Т.,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **ТОО «Герун-Жаңатас»** именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Аманжолова Р.Б.** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303 (далее - Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом одного источника **№ 716771 от 24.07.2014 года**, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» объявил государственные закупки работ **«Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз»** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **18 472 652 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын**, без учета НДС, без выплаты авансового платежа.

Предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по объекту: **«Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз»**

Подрядчик, **ТОО «Герун-Жаңатас»,** не является плательщиком НДС.

Общая сумма Договора составляет **18 472 652 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын**, без учета НДС, без выплаты авансового платежа. (далее - цена Договора).

План финансирования:

на 2014 год – 18 472 652 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын, без учета НДС, без выплаты авансового платежа, по программе 058 (Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020») подпрограмма 015 (за счет средств местного бюджета), специфика 431 (строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов).

2. Работы выполняются по Проекту **«Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз»**

Генеральный проектировщик **ТОО «Мекен-Жай Тараз»**

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

З. Әлімжан

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) график производства работ:

5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в размере 3 % (трех) от суммы договора.

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1)гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику по истечении гарантийного срока эксплуатации объекта либо взамен страхового полиса на период гарантийного срока эксплуатации объекта.

В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств по договору о государственных закупках, заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход соответствующего бюджета.

Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях существенных нарушений условий договора указанных в пункте 45, за исключением подпунктов 4 и 6, настоящего договора.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составлен на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке.

9. Договор о государственных закупках предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования: страхование строительно-монтажных рисков; страхование связанные с после пусковыми гарантийными обязательствами перед заказчиком (данный сертификат может быть представлен после окончании работ).

19. Страховые сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения в течении 10 рабочих дней со дня подписания договора.

20. Подрядчик обязан представить требуемые сертификаты.

21. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

22. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

23. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

24. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

25. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта.

26. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

27. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

28. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным

З. Эмиров

предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
30. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
31. Подрядчик в течение пяти рабочих дней, со дня подписания договора, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
32. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
33. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
34. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
35. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за свой счет.
36. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
37. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
38. Форма оплаты: перечислением на расчетный счет Подрядчика
39. Виды и сроки выплат: Оплата работ по строительству объекта**: «Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз»**
Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 15 операционных дней в соответствии с графиком производства работ и по мере поступления бюджетных средств, после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ, Ф-3КС).
Окончательный расчет за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производится после завершения всех работ и предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию.
Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику **до 31.12.2014г.** и по мере финансирования, при условии полного выполнения Подрядчиком принятых обязательств на текущий финансовый год, в том числе по исправлению Дефектов
40. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ,Ф-3КС.
41. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
42. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

З. Жиенгалиев

1) в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;
2) в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика;
3) заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
4) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
5) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.
43. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена согласно действующих строительных норм и правил Республики Казахстан без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три года.
44. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
45. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 50-ти дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 50-ти дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
46. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
47. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
48. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

З. Ж

49. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

50. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

51. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

52. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

53. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

54. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

55. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

56. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке.

57. Разгрузку материалов на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке между Подрядчиком и представителем Заказчика (Технический надзор), который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного.

58. Заказчик не обязан обеспечить подрядчика электричеством и водой для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

З. Ли

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
64. Дата акта Государственной приемочной комиссии является датой завершения Договора.
65. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.
66. Сроком начала работ считается дата акта о начале работ.
67. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течении **30 (тридцать)** календарных дней после начала работ.
68. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
69. Из суммы выполненных Подрядчиком работ от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).
70. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
71. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
72. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.
73.Подрядчик обеспечивает возврат 15% от суммы временных зданий и сооружений путем перечисления на расчетный счет Заказчика. Порядок возврата осуществляется ежемесячно по факту оплаты выполненных объемов работ Подрядчику или (либо) сразу всей суммы, предусмотренной договором подряда.
74. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до **31.12.2014 года.**

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі г. Тараз пр. Толе би, 35 БИН 100140009275; ИИК KZ33 0701 02KS N210 1000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A; Код 2811751 Руководитель управления _____ **Байтелиев Р.Т.** М.П. Дата подписания	**ТОО «Герун-Жаңатас»** Жамбылская область, Сарысуский р/н, г.Жаңатас, ул. К.Азербаева, дом 17/2 БИН: 080 340 001 092 ИИК KZ46 319E 0100 0477 0823 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк» Директор _____ **Аманжолов Р.Б.** М.П. Дата подписания

ПЛАН

Финансирования

по объекту: "Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз" на 2014 год

Сумма договора на 2014 год - 18 472 652 -00 (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын.

№ п/п	Месяц	выполнение договора
1	Январь	
2	Февраль	
3	Март	
4	Апрель	
5	Май	
6	Июнь	
7	Июль	
8	Август	10 000 000
9	Сентябрь	8 472 652
10	Октябрь	
11	Ноябрь	
12	Декабрь	
	Итого	**18 472 652**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области"

Руководитель управления

Байтелиев Р.Т.

м.п.

Подрядчик: ТОО "Герун-Жанатас"

Директор

Аманжолов Р.Б.

м.п.

Утверждаю
Руководитель управления

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
_____Байтелиев Р.Т.

Календарный график производства работ

по объекту: "Строительство наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии по проспекту Абая, 196/1 в г.Тараз" на 2014 год

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	тендерная стоимость тенге	Сумма на 2014год, тенге	в проц-м соотн-нии, %	план на 2014 год											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Глава 2. Основные объекты строительства																
1	Водопровод и канализация	тг	2 733 497	2 733 497	100								2 733 497				
2	Кабельная линия 6кВ	тг	7 482 529	7 482 529	100								6 982 529	500 000			
3	Замена ячейки выключателя 6кВ на ПС "Городская"	тг	3 291 734	3 291 733	100								810 290	2 481 443			
	Монтаж ячейки выключателя 6кВ на РП-13	тг	3 048 129	3 048 129	100									3 048 129			
5	Замена ячейки выключателя 6кВ на ТП-516	тг	1 018 652	1 018 652	100									1 018 652			
6	Замена ячейки выключателя 6кВ на ТП-456	тг	898 112	898 112	100									898 112			
	Всего	тг	18 472 652	18 472 652	100								10 526 316	7 946 336			
	Освоение строительства в 2014 году	тг		18 472 652									10 526 316	7 946 336			
	Удержание 5% гарантия качества	тг		923 633									526 316	397 317			
	К получению	тг		17 549 019									10 000 000	7 549 019			
	К получению 5%	тг		923 633										923 633			
	Плановое распределение	%		100,00									56,98	43,02			
	Фактический % с нарастающим итогом	%											56,98	100,00			

Потребность в рабочей силе

40		
30		
20		
10		
кол-во чел.	август	сентябрь

Директор ТОО "Герун-Жанатас" Аманжолов Р.Б.