бух
ПЛО

110

Договор № 78/17

субподряда по пробивке ул. Б. Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. «Жас Канат»

г. Алматы « 22 » августа 2017 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол», именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице Директора Гейдарова Сергея Сабировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «СМЭУ Алматы»,** именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице Исполнительного директора Тустикбаева Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте: пробивка ул. Б.Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. Жас Канат» по реконструкции светофорных объектов и организации дорожного движения на общую сумму - **62 417 413 (шестьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч четыреста тринадцать) тенге.**

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол»

3) "Субподрядчик" – Товарищество с ограниченной ответственностью «СМЭУ Алматы»

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" – пробивка ул. Б.Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. Жас Канат»

6) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и субподрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для реконструкции Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения капитального ремонта Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Генподрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Генподрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности реконструкции" означает срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить капитальный ремонт Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Генподрядчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо с увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения следующих изменений в проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Субподрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках).

6. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

7. Генподрядчик передает Субподрядчику проектную документацию на капитальный ремонт Объекта.

8. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Субподрядчик должен получить согласие Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Субподрядчик сохраняет рабочие места.

9. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

10. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11. Генподрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Подрядчика). Риском Генподрядчика также являются обнаруженные Субподрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения влияют на выполнение работ.

12. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

13. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

14. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Генподрядчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

15. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектной документации всегда имеют доступ к Участку или любому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

17. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

19. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока отказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

20. Генподрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего Договора представляет Генподрядчику на подтверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

21. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

22. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

23. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, на основании договора с Субподрядчиком.

24. Генподрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

25. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

26. Получив уведомление о Дефектах , Субподрядчик обязан устранить Дефект в течении периода времени указанного Генподрядчиком.

27. Форма оплаты – безналичный расчет.

28. Виды и сроки выплат:

28.1. Оплата производится за фактически выполненные Субподрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

28.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату и получения согласования платежей Управлением финансов г. Алматы согласно плану финансирования по платежам.

28.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

28.4 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Субподрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

29. Необходимые документы, предшествующие оплате:

Акты выполненных работ, составленных по форме № 2, форме № 3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Субподрядчика.

30. Если Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Субподрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

31. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договоренному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

Сумма компенсаций согласовывается с Субподрядчиком

Денежная компенсация будет выплачена Субподрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

32.Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том

числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставленной Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания

По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен представить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

33. Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчику по выполненным работам сроком на 36 месяцев на дорожные знаки и 6 месяцев согласно СТРК 1124-2003 п.67 на дорожную разметку со дня государственной приемки Объекта в эксплуатацию.

34. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

35. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генподрядчик может расторгнуть договор, если Субподрядчик неоднократно сроки выполнения работ согласно графика;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

36. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

37. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

39. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке

беспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

42. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

43. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

44. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

45. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Генподрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

46. Материалы и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, принимаются и проверяются совместно Генподрядчиком и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Субподрядчиком своих работ, должны быть возвращены Генподрядчику.

47. В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Генподрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Субподрядчика.

48. Если в соответствии с Договором Генподрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Генподрядчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

49. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

50. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Субподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

51. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки

52. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Субподрядчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

53. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ по строительству объекта.

54. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения недоделок определяется актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Акт государственной комиссии).

55. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

56. Генподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее – октября 2017 года.**

57. Субподрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание.

Субподрядчик обязан использовать материалы, приобретённые у отечественных товаропроизводителей. При предоставлении Генподрядчику актов выполненных работ представлять отчет по казахстанскому содержанию с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.).

58. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

59. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Генподрядчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

60. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

61. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Генподрядчиком и Субподрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Субподрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Генподрядчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Субподрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Субподрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Субподрядчиком своих договорных обязательств;

62. Субподрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых действий, которые могут привести к раскрытию и/или ее утере;

63. Субподрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма №2, форма №3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

64. Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

65. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой Стороны.

66. Адреса и реквизиты Сторон:

Генподрядчик	**Субподрядчик**
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖОЛ» г. Алматы, Жетесуский район ул. Панфилова , дом 14 кв 15, ИИК KZ 708560000000494888 АОФ АО «Банк ЦентерКредит» ЦФО №1 г. Каскелен БИК KCJBKZKX БИН 041 140 004 530 Тел.: 8(7277) 3 – 03 - 37 **Директор _____ Гейдаров С.С.**	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМЭУ Алматы»** г. Алматы, пр. Рыскулова 93-А ИИК KZ 328560000000448333 Алматинский гор. филиал АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН 051 140 006 707 Тел.: 253-07-54 Факс 253-01-95 **Исполнительный Директор _____ Тустикбаев Е.Б.**

"Утверждаю"

_____

_____

" "_____2017 г.

Сметный расчет стоимости строительства

ОБЪЕКТ: ***Пробивка ул.Хмельницкого от пр.Суюнбая до мкр. "Жас Канат"***

Составлена в ценах 2017 г.

№п.п	№сметы и расчета	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
		Глава 5.				
		Объекты транспортного хозяйства и связи				
1		Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Б.Хмельницкого-ул.Майлина	4 390 467	2 833 286	0	7 223 753
2		Строительство светофорного объекта на пересечении ул.Б.Хмельницкого-ул.Баймагамбетова	2 361 082	3 355 388	0	5 716 470
3		Организация дорожного движения	3 720 705	0	0	3 720 705
4		Организация дорожного движения	5 294 194	0	0	5 294 194
		Всего по главе 5	15 766 448	6 188 674	0	21 955 122
		ИТОГО по главе 1-8	15 766 448	6 188 674	0	21 955 122
		Глава 9.				
		Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время- 2,79%	0			0
		Затраты на выслугу лет 1%			0	0
		Затраты на доп отпуска 0,4%			0	0
		ИТОГО по главе 9	0		0	0
		ИТОГО по гл 1-9	15 766 448	6 188 674	0	21 955 122
		ИТОГО по гл. 1-12	15 766 448	6 188 674	0	21 955 122
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г	15 766 448	6 188 674	0	21 955 122
6	**СН РК 8.02-02-2002**	**ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах**	**39 236 077**	**15 401 014**	**0**	**54 637 092**
7	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1 092 742	1 092 742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	39 236 077	15 401 014	1 092 742	55 729 834
8	Решения Правительства	НДС 12%			6 687 580	6 687 580
		Стоимость строительства	**39 236 077**	**15 401 014**	**7 780 322**	**62 417 414**

Генподрядчик: _____ **Субподрядчик:** _____

Дополнительное соглашение №1
к Договору субподряда № 78/17 от 22 августа 2017 года

город Алматы «19» ноября 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол» именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице **директора Гейдарова С.С.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, **и Товарищество с ограниченной ответственностью «СМЭУ Алматы»,** именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» в лице **Исполнительного директора Тустикбаева Е.Б.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:**

Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по «Пробивке ул. Б.Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. «Жас Канат» на общую сумму **45 946 066 (сорок пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч шестьдесят шесть)** тенге, в том числе:

2017 год – 889 785 (восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге;

2018 год – 45 056 281 (сорок пять миллионов пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят одна) тенге.

2. Сумма уменьшения настоящего дополнительного соглашения составила – **16 471 348** (шестнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста сорок восемь) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах на 1 листе, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

Генеральный подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖОЛ»
РК, Алматинская область, Жамбылский район
с. Каргалы, ул. Геология, зд. 129А
ИИК KZ 708560000000494888
АОФ АО «Банк ЦентерКредит» ЦФО №1
г. Каскелен БИК KCJBKZKX
БИН 041 140 004 530
Тел.: 8(72770) 3-03-37
8 (72770) 3-03-38

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СМЭУ Алматы»
РК, г. Алматы, пр. Рыскулова 93-А
ИИК KZ 328560000000448333
АО «Банк ЦентерКредит» г. Алматы
БИК KCJBKZKX
БИН 051 140 006 707
Тел.: 253-07-54
Факс: 253-01-95

Директор _____ **Гейдаров С.С.**

Исполнительный Директор _____ **Тустикбаев Е.Б.**

Сметный расчет стоимости строительства

ОБЪЕКТ: Пробивка ул. Б.Хмельницкого (от пр. Суюнбая до мкр. "Жас Канат"

№ смет и расчетов		Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2.Основной объект строительства				
1	лок.см. 2-3-1 и	Светофорные объекты. Реконструкция с/о на пересечении ул. Б.Хмельницкого - ул. Майлина	3 635,565	2 209,587		5 845,152
2	лок.см. 2-3-2 и	Светофорные объекты. Реконструкция с/о на пересечении ул. Б.Хмельницкого - ул. Баймагамбетова	2 015,732	2 702,079		4 717,811
3	лок.см. 2-3-3 и	Обустройство дороги (1 участок)	2 215,936			2 215,936
4	лок.см. 2-3-4 и	Обустройство дороги (2 участок)	3 069,511			3 069,511
5		Нанесение временной дорожной разметки (доп.работы 2017 год)	312,979			312,979
		ИТОГО по гл 2	**11 249,723**	**4 911,666**		**16 161,389**
		Итого с прочими	**11 249,723**	**4 911,666**	-	**16 161,389**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.			**11 249,723**	**4 911,666**	-	**16 161,389**
Итого по сметному расчету в текущих ценах			27 995,826	12 223,069	-	40 218,895
			-	-	-	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах			**27 995,826**	**12 223,069**	-	**40 218,895**
Налоги,сборы, обязательные платежи (2%)					804,378	804,378
Итого налоги,сборы, обязательные платежи (2%)					**804,378**	**804,378**
Сметная стоимость в текущем уровне цен			27 995,826	12 223,069	804,378	41 023,273
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен			**27 995,826**	**12 223,069**	**804,378**	**41 023,273**
НДС (12 %)					4 922,793	4 922,793
ИТОГО НДС:					**4 922,793**	**4 922,793**
Стоимость строительства в текущем уровне цен			**27 995,826**	**12 223,069**	**5 727,171**	**45 946,066**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**27 995,826**	**12 223,069**	**5 727,171**	**45 946,066**

Генподрядчик: _____ **Субподрядчик:** _____