Тендерлік құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№10825048

Тендерд № 11065342-1

Тендер атауы Республикалық маңызы бар М-32 «РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» 763-1025 шақырым «Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын» учаскесі, 791-819 шақырым учаске автомобиль жолын қайта құру бойынша жұмыстарды электрондық сатып алу

Тендерлік құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-11-22 18:10:40 дейін 2023-11-29 18:10:40

Ұйымдастырушының атауы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" АҚ

Тендерлік құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	141040007314	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Настоящим, просим рассмотреть возможность предоставить страхование от банков РК второго уровня с лицензией на право осуществления страховой, перестраховочной деятельности в качестве способа обеспечения исполнения обязательства по договору, вместо банковской гарантии в размере 3% от суммы договора и авансового платежа или гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика. Будем благодарны за положительное решение. Спасибо.	2023-11-28 14:54:29	Представить разъяснение положений тендерной документации	АО «НК «ҚазАвтоЖол» осуществляет процедуры закупок на основании Закона РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» от 8 июня 2021 года №47-V и Правил осуществления закупок, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253. Нормами данных актов Договор страхования гражданско-правовой ответственности в качестве обеспечения исполнения обязательств поставщика не предусмотрен.

2	990140000661	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (утв. приказом МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165) (далее – Правила №165) уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком. Также, согласно п.10 при разработке проекта строительства, предусматривающего расширение, реконструкцию здания (сооружения) на территории существующего комплекса объектов, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. В закупках субъектов квазигосударственного сектора формирование и ведение электронного депозитария не предусмотрено. На основании вышеизложенного, просим подтвердить, при формировании протокола об итогах закупок способом тендера Тендерная комиссия определяет условные скидки руководствуясь в т.ч. п.10 Правил №165.	2023-11-28 17:34:15	Представить разъяснение положений тендерной документации	Согласно п. 2 Примечания Сведений о квалификации (Приложение 13 к ТД) документами, подтверждающими опыт работы по строительно-монтажным работам являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Опыт работы по строительно-монтажным работам рассчитывается на основании: - п.п. 4) п. 9 Примечания (Приложение 13 к ТД) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ связанных со строительством автомобильных дорог учитываются вне зависимости от их нахождения в разных подпунктах соответствующего подвида лицензируемого вида деятельности предусмотренного разделом 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона «О разрешениях и уведомлениях» с предметом тендера; - п. 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (утв. приказом МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165). При этом, отмечаем, что при расчете опыта работы потенциальных поставщиков будет учитываться действующая редакция Правил №165 согласно приложенному разъяснению МФ РК №ДЗГЗ-1-7/23151-ВН от 09.10.2023.

3	050640000298	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Проектно-сметной документацией предусмотрены площадки ДСМ, грунтовые резервы, АБЗ, РБЗ, вахтовый поселок, площадка налива воды, подъездные дороги. Для отвода данных земель необходимо произвести оплату следующих затрат: 1.Стоимость потерь сельскохозяйственного производства; 2.Стоимость убытков при изъятии земель под временный отвод; 3.Землеустроительный проект отводимых земель; 4.Оплата на эмиссии в окружающую среду; 5.Стоимость аренды территории временного отвода; 6.Компенсация вреда (ущерба) рыбным ресурсам и другим водным животным в результате забора речной воды из поверхностных источников. Кроме этого, согласно п. 23.20 СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна» по окончании работ по возведению земляного полотна на отдельном участке дороги должны быть выполнены работы по рекультивации всех временно занимаемых земель, нарушенных при земляных работах, в том числе площадей: выработанных боковых и сосредоточенных резервов грунта; временных землевозных и объездных дорог; участков, нарушенных размещением стоянок и маневрированием в процессе работ землеройных машин и транспортных средств; участка временного размещения жилых и хозяйственных сооружений производственных подразделений. Рекультивация нарушенных земель должна выполняться в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04. Восстановление нарушенных земель для сельскохозяйственного использования предусматривает выполнение двух этапов:	2023-11-28 18:05:18	Представить разъяснение положений тендерной документации	В соответствии пунктом 5 пояснительной записки (преамбула) к ведомости объемов работ тендерной документации и п.8.2.66.4. а) НДЦС РК 8.01-08-2022, в цену закупки (тендера) включены средства в размере 3% на непредвиденные затраты в размере 1 251 474,795 тыс.тенге без НДС. Согласно пункта 5.21.3 НДЦС РК 8.01-08-2022 средства на непредвиденные работы и затраты «предназначены для учета в проектно-сметной документации средств, необходимых для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки проектно-сметной (в том числе рабочей) документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте». Также, в соответствии с пунктом 3.1. главы 3 Типового договора в сфере строительства утвержденного Правилами МФ РК 1253 «Общая сумма Договора включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан». Соответственно, потенциальному поставщику, при подаче ценового предложения и(или) оферты подрядчика, необходимо изучить проектную документацию и при необходимости изучить участок строительства, что позволит в полной мере определить ценовое предложение. Дополнительные работы, обнаруженные в ходе строительства, будут отнесены к затратам потенциального поставщика (Подрядчика). Сумма непредвиденных затрат включает: стоимость потерь сельскохозяйственного производства, стоимость убытков при изъятии земель под временный отвод, стоимость землеустроительного проекта отводимых земель, оплату на эмиссии в окружающую среду, стоимость аренды территории временного отвода, стоимость компенсации вреда (ущерба) рыбным ресурсам и другим водным животным в результате забора речной воды из поверхностных источников, стоимость компенсационного восстановления за снос зеленых насаждений, стоимость рекультивации временно занимаемых земель и другое.

4	990140000661	ТҚ жобасына ескерту	Просим изменить редакцию проекта договора по следующим пунктам: 9) исключить, т.к. дублируется на казахском языке; 2.3. Исключить т.к. Консорциальное соглашение является одним из видов простого товарищества и заключается между участниками консорциума и не может быть неотъемлемой частью какого-либо иного договора. 5.16. заменить редакцию на "Инициатором изменений может быть любой из участников реализации проекта (Заказчик, Подрядчик, Технадзор, Авторский надзор). Заявка на изменение согласовывается всеми участниками (Заказчик, Подрядчик, Технический и авторский надзор). В случае отказа согласования заявки на изменение Подрядчиком, Заказчик не вправе в одностороннем порядке утвердить данную заявку на изменение." 5.24.заменить редакцию на "Если внесение изменений влечет необходимость перепроектирования части работ, то данные действия возможны к выполнению Подрядчиком (самостоятельно, либо с привлечением автора проекта или других организаций). При этом для ускорения процесса, Подрядчик вправе за счет собственных средств произвести оплату услуг по перепроектированию, с последующим взысканием затрат с Заказчика или Автора проекта." 5.28. заменить редакцию на "Уведомление Заказчика о назначении даты начала производства Работ выдается при наступлении следующих условий: передачи Заказчиком по акту приема-передачи Объекта или Участка Подрядчику; получения от органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, талона на производство строительно-монтажных работ; Получения Подрядчиком аванса (предоплаты) (при непредставлении ВДЦ в установленный настоящим Договором срок/при отказе потенциального Подрядчика от аванса (предоплаты), данный пункт Договора не применим)" т.к. Подрядчик не вправе давать уведомление о назначении даты начала работ.	2023-11-29 15:26:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект тендерной документации	9) будут внесены изменения в проект договора. 2.3) Являются некорректируемой частью Типового договора о закупках работ в сфере строительства является Приложением 23 к Правилам осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением фонда национального благосостояния и организаций фонда национального благосостояния, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2021г. №1253 и подлежат редактированию только в случае внесений изменений в Правила закупок. 5.16, 5.24) 02.11.2022г. решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) №14 утверждена типовая форма договора о закупках работ в сфере строительства, является единой для всех видов закупок СМР и в целях единообразия корректировке не подлежит. В связи с чем, данные пункты редактированию не подлежат. 5.28) Согласно п. 5.28. «Уведомление Подрядчика» означает уведомление Подрядчика Заказчиком.
5	990140000661	ТҚ жобасына ескерту	8.16. заменить редакцию на Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика), риск эпидемии, пандемии. Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и, если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ. 9.2.заменить редакцию на Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: 1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ; 2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ; 3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации; 4) Выявления дополнительных работ, не предусмотренных в ПСД. 14.11.Исключить т.к. Исчерпывающий перечень оснований для расторжения договора изложен в разделе 9 Договора. 14.12.Исключить 14.13 Исключить т.к. Исчерпывающий перечень оснований для расторжения договора изложен в разделе 9 Договора. 14.17. Исключить т.к. это Вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика 14.27. Исключить т.к. Исчерпывающий перечень видов ответственности изложен в разделе 8 Договора.	2023-11-29 15:50:32	Представить разъяснение положений тендерной документации	8.16, 14.11, 14.12, 14.13, 14.17, 14.27) 02.11.2022г. решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) №14 утверждена типовая форма договора о закупках работ в сфере строительства, является единой для всех видов закупок СМР и в целях единообразия корректировке не подлежит. В связи с чем, данный пункт редактированию не подлежат. 9.2. Является некорректируемой частью Типового договора о закупках работ в сфере строительства является Приложением 23 к Правилам осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением фонда национального благосостояния и организаций фонда национального благосостояния, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2021г. №1253 и подлежат редактированию только в случае внесений изменений в Правила закупок.

6	050640000298	ТҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1 – технического, состоящего из приведения нарушенных площадей в порядок с приданием им требуемых уклонов, планировки, нанесения требуемого слоя плодородного растительного грунта; 2 – биологического, состоящего из восстановления структуры и плодородия почвы посредством организации правильной обработки, культивации почвенного слоя и правильного севооборота. Помимо этого, после разработки грунта на карьере Подрядчик оплачивает налог, так как согласно ст.738 Налогового кодекса, недропользователи, осуществляющие добычу минерального сырья являются Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также, проектом предусмотрен снос зеленных насаждений, а согласно законодательства РК, после вырубки необходимо, в обязательном порядке, выполнить компенсационную высадку зеленых насаждений. Количество компенсационных посадок в случае вынужденного сноса - 1 к 10. В соответствии с правилами определения стоимости строительства объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 707 вышеуказанные затраты являются расходами Заказчика. На основании вышеизложенного, просим разъяснить механизм возмещения данных затрат Подрядчику.	2023-11-28 18:07:17	Представить разъяснение положений тендерной документации	В соответствии пунктом 5 пояснительной записки (преамбула) к ведомости объемов работ тендерной документации и п.8.2.66.4. а) НДЦС РК 8.01-08-2022, в цену закупки (тендера) включены средства в размере 3% на непредвиденные затраты в размере 1 251 474,795 тыс.тенге без НДС. Согласно пункта 5.21.3 НДЦС РК 8.01-08-2022 средства на непредвиденные работы и затраты «предназначены для учета в проектно-сметной документации средств, необходимых для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки проектно-сметной (в том числе рабочей) документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте». Также, в соответствии с пунктом 3.1. главы 3 Типового договора в сфере строительства утвержденного Правилами МФ РК 1253 «Общая сумма Договора включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан». Соответственно, потенциальному поставщику, при подаче ценового предложения и(или) оферты подрядчика, необходимо изучить проектную документацию и при необходимости изучить участок строительства, что позволит в полной мере определить ценовое предложение. Дополнительные работы, обнаруженные в ходе строительства, будут отнесены к затратам потенциального поставщика (Подрядчика). Сумма непредвиденных затрат включает: стоимость потерь сельскохозяйственного производства, стоимость убытков при изъятии земель под временный отвод, стоимость землеустроительного проекта отводимых земель, оплату на эмиссии в окружающую среду, стоимость аренды территории временного отвода, стоимость компенсации вреда (ущерба) рыбным ресурсам и другим водным животным в результате забора речной воды из поверхностных источников, стоимость компенсационного восстановления за снос зеленых насаждений, стоимость рекультивации временно занимаемых земель и другое.

7	990140000661	ТҚ жобасына ескерту	5.31.заменить редакцию на "Технадзор вправе дать указание Подрядчику о начале проведения работ, на которые составляется заявка на изменение. Любое указание, выдаваемое Технадзором Подрядчику является обязательным для исполнения, кроме выполнения дополнительных работ по которым не была подписана заявка на изменение либо не включенных в ПСД." т.к. Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в строгом соответствии с ПСД. 7.4. заменить редакцию на Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года. 7.5.заменить редакцию на Подрядчик обязан устранить Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, за счет собственных средств в сроки, установленные планом мероприятий. Если Подрядчиком дефекты не устранены в установленные сроки, то дополнительно на этот же срок продлевается гарантийный период на дефектный участок. Подрядчик не несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике. 7.8. Исключить т.к. Дублируется с п.7.5. Договора 7.9. Исключить т.к. Изложен на казахском языке. Дублируется 7.12. Дополнить одним из видов обеспечения: В виде договора страхования.	2023-11-29 15:45:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект тендерной документации	5.31) Изменения не поддерживаются, при заявке на изменение не требуется внесение изменений в ПСД. 7.4, 7.5, 7.8) 02.11.2022г. решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) №14 утверждена типовая форма договора о закупках работ в сфере строительства, является единой для всех видов закупок СМР и в целях единообразия корректировке не подлежит. В связи с чем, данные пункты редактированию не подлежат. 7.9) будут внесены изменения в проект договора. 7.12) договор страхования не предусмотрен правилами закупок №1253.

Осы тендерға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген тендерлік құжаттама мәтінін сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Департамента организационно-контрольной работы и закупок АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Мамбетов Казбек Ермекович
Директор департамента правовой работы АО	Бекенов Олжас Мерекеевич
Главный менеджер	Бошакова Назым Ниязбеккызы
директор Департамент технической политики и контроля качества	Чжен Андрей Андреевич
Заместитель Председателя Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Шаймин Саят Канатович
Директор Департамента реализации бюджетных проектов АО "НК"КазАвтоЖол"	Кусаинов Руслан Асылбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации №10825048

№ тендера 11065342-1

Название тендера Электронные закупки работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км 763-1025, участок км 791-819» способом тендера

Срок приема замечаний к проекту тендерной документации, а также запросов о разъяснении положений тендерной документации с 2023-11-22 18:10:40 по 2023-11-29 18:10:40

Наименование организатора АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Замечание (я) к проекту тендерной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений тендерной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	141040007314	Запрос о разъяснении ТД	Добрый день! Настоящим, просим рассмотреть возможность предоставить страхование от банков РК второго уровня с лицензией на право осуществления страховой, перестраховочной деятельности в качестве способа обеспечения исполнения обязательства по договору, вместо банковской гарантии в размере 3% от суммы договора и авансового платежа или гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика. Будем благодарны за положительное решение. Спасибо.	2023-11-28 14:54:29	Представить разъяснение положений тендерной документации	АО «НК «ҚазАвтоЖол» осуществляет процедуры закупок на основании Закона РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» от 8 июня 2021 года №47-V и Правил осуществления закупок, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253. Нормами данных актов Договор страхования гражданско-правовой ответственности в качестве обеспечения исполнения обязательств поставщика не предусмотрен.

2	990140000661	Запрос о разъяснении ТД	1. В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (утв. приказом МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165) (далее – Правила №165) уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком. Также, согласно п.10 при разработке проекта строительства, предусматривающего расширение, реконструкцию здания (сооружения) на территории существующего комплекса объектов, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. В закупках субъектов квазигосударственного сектора формирование и ведение электронного депозитария не предусмотрено. На основании вышеизложенного, просим подтвердить, при формировании протокола об итогах закупок способом тендера Тендерная комиссия определяет условные скидки руководствуясь в т.ч. п.10 Правил №165.	2023-11-28 17:34:15	Представить разъяснение положений тендерной документации	Согласно п. 2 Примечания Сведений о квалификации (Приложение 13 к ТД) документами, подтверждающими опыт работы по строительно-монтажным работам являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Опыт работы по строительно-монтажным работам рассчитывается на основании: - п.п. 4) п. 9 Примечания (Приложение 13 к ТД) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ связанных со строительством автомобильных дорог учитываются вне зависимости от их нахождения в разных подпунктах соответствующего подвида лицензируемого вида деятельности предусмотренного разделом 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона «О разрешениях и уведомлениях» с предметом тендера; - п. 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (утв. приказом МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165). При этом, отмечаем, что при расчете опыта работы потенциальных поставщиков будет учитываться действующая редакция Правил №165 согласно приложенному разъяснению МФ РК №ДЗГ3-1-7/23151-ВН от 09.10.2023.

3	050640000298	Запрос о разъяснении ТД	Проектно-сметной документацией предусмотрены площадки ДСМ, грунтовые резервы, АБЗ, РБЗ, вахтовый поселок, площадка налива воды, подъездные дороги. Для отвода данных земель необходимо произвести оплату следующих затрат: 1.Стоимость потерь сельскохозяйственного производства; 2.Стоимость убытков при изъятии земель под временный отвод; 3.Землеустроительный проект отводимых земель; 4.Оплата на эмиссии в окружающую среду; 5.Стоимость аренды территории временного отвода; 6.Компенсация вреда (ущерба) рыбным ресурсам и другим водным животным в результате забора речной воды из поверхностных источников. Кроме этого, согласно п. 23.20 СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна» по окончании работ по возведению земляного полотна на отдельном участке дороги должны быть выполнены работы по рекультивации всех временно занимаемых земель, нарушенных при земляных работах, в том числе площадей: выработанных боковых и сосредоточенных резервов грунта; временных землевозных и объездных дорог; участков, нарушенных размещением стоянок и маневрированием в процессе работ землеройных машин и транспортных средств; участка временного размещения жилых и хозяйственных сооружений производственных подразделений. Рекультивация нарушенных земель должна выполняться в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04. Восстановление нарушенных земель для сельскохозяйственного использования предусматривает выполнение двух этапов:	2023-11-28 18:05:18	Представить разъяснение положений тендерной документации	В соответствии пунктом 5 пояснительной записки (преамбула) к ведомости объемов работ тендерной документации и п.8.2.66.4. а) НДЦС РК 8.01-08-2022, в цену закупки (тендера) включены средства в размере 3% на непредвиденные затраты в размере 1 251 474,795 тыс.тенге без НДС. Согласно пункта 5.21.3 НДЦС РК 8.01-08-2022 средства на непредвиденные работы и затраты «предназначены для учета в проектно-сметной документации средств, необходимых для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки проектно-сметной (в том числе рабочей) документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте». Также, в соответствии с пунктом 3.1. главы 3 Типового договора в сфере строительства утвержденного Правилами МФ РК 1253 «Общая сумма Договора включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан». Соответственно, потенциальному поставщику, при подаче ценового предложения и(или) оферты подрядчика, необходимо изучить проектную документацию и при необходимости изучить участок строительства, что позволит в полной мере определить ценовое предложение. Дополнительные работы, обнаруженные в ходе строительства, будут отнесены к затратам потенциального поставщика (Подрядчика). Сумма непредвиденных затрат включает: стоимость потерь сельскохозяйственного производства, стоимость убытков при изъятии земель под временный отвод, стоимость землеустроительного проекта отводимых земель, оплату на эмиссии в окружающую среду, стоимость аренды территории временного отвода, стоимость компенсации вреда (ущерба) рыбным ресурсам и другим водным животным в результате забора речной воды из поверхностных источников, стоимость компенсационного восстановления за снос зеленых насаждений, стоимость рекультивации временно занимаемых земель и другое.

4	990140000661	Замечание к ТД	Просим изменить редакцию проекта договора по следующим пунктам: 9) исключить, т.к. дублируется на казахском языке; 2.3. Исключить т.к. Консорциальное соглашение является одним из видов простого товарищества и заключается между участниками консорциума и не может быть неотъемлемой частью какого-либо иного договора. 5.16. заменить редакцию на "Инициатором изменений может быть любой из участников реализации проекта (Заказчик, Подрядчик, Технадзор, Авторский надзор). Заявка на изменение согласовывается всеми участниками (Заказчик, Подрядчик, Технический и авторский надзор). В случае отказа согласования заявки на изменение Подрядчиком, Заказчик не вправе в одностороннем порядке утвердить данную заявку на изменение." 5.24.заменить редакцию на "Если внесение изменений влечет необходимость перепроектирования части работ, то данные действия возможны к выполнению Подрядчиком (самостоятельно, либо с привлечением автора проекта или других организаций). При этом для ускорения процесса, Подрядчик вправе за счет собственных средств произвести оплату услуг по перепроектированию, с последующим взысканием затрат с Заказчика или Автора проекта." 5.28. заменить редакцию на "Уведомление Заказчика о назначении даты начала производства Работ выдается при наступлении следующих условий: передачи Заказчиком по акту приема-передачи Объекта или Участка Подрядчику; получения от органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, талона на производство строительно-монтажных работ; Получения Подрядчиком аванса (предоплаты) (при непредставлении ВДЦ в установленный настоящим Договором срок/при отказе потенциального Подрядчика от аванса (предоплаты), данный пункт Договора не применим)" т.к. Подрядчик не вправе давать уведомление о назначении даты начала работ.	2023-11-29 15:26:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект тендерной документации	9) будут внесены изменения в проект договора. 2.3) Являются некорректируемой частью Типового договора о закупках работ в сфере строительства является Приложением 23 к Правилам осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением фонда национального благосостояния и организаций фонда национального благосостояния, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2021г. №1253 и подлежат редактированию только в случае внесений изменений в Правила закупок. 5.16, 5.24) 02.11.2022г. решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) №14 утверждена типовая форма договора о закупках работ в сфере строительства, является единой для всех видов закупок СМР и в целях единообразия корректировке не подлежит. В связи с чем, данные пункты редактированию не подлежат. 5.28) Согласно п. 5.28. «Уведомление Подрядчика» означает уведомление Подрядчика Заказчиком.
5	990140000661	Замечание к ТД	8.16. заменить редакцию на Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика), риск эпидемии, пандемии. Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и, если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ. 9.2.заменить редакцию на Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: 1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ; 2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ; 3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации; 4) Выявления дополнительных работ, не предусмотренных в ПСД. 14.11.Исключить т.к. Исчерпывающий перечень оснований для расторжения договора изложен в разделе 9 Договора. 14.12.Исключить 14.13 Исключить т.к. Исчерпывающий перечень оснований для расторжения договора изложен в разделе 9 Договора. 14.17. Исключить т.к. это Вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика 14.27. Исключить т.к. Исчерпывающий перечень видов ответственности изложен в разделе 8 Договора.	2023-11-29 15:50:32	Представить разъяснение положений тендерной документации	8.16, 14.11, 14.12, 14.13, 14.17, 14.27) 02.11.2022г. решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) №14 утверждена типовая форма договора о закупках работ в сфере строительства, является единой для всех видов закупок СМР и в целях единообразия корректировке не подлежит. В связи с чем, данный пункт редактированию не подлежат. 9.2. Является некорректируемой частью Типового договора о закупках работ в сфере строительства является Приложением 23 к Правилам осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением фонда национального благосостояния и организаций фонда национального благосостояния, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2021г. №1253 и подлежат редактированию только в случае внесений изменений в Правила закупок.

6	050640000298	Запрос о разъяснении ТД	1 – технического, состоящего из приведения нарушенных площадей в порядок с приданием им требуемых уклонов, планировки, нанесения требуемого слоя плодородного растительного грунта; 2 – биологического, состоящего из восстановления структуры и плодородия почвы посредством организации правильной обработки, культивации почвенного слоя и правильного севооборота. Помимо этого, после разработки грунта на карьере Подрядчик оплачивает налог, так как согласно ст.738 Налогового кодекса, недропользователи, осуществляющие добычу минерального сырья являются Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также, проектом предусмотрен снос зеленных насаждений, а согласно законодательства РК, после вырубки необходимо, в обязательном порядке, выполнить компенсационную высадку зеленых насаждений. Количество компенсационных посадок в случае вынужденного сноса - 1 к 10. В соответствии с правилами определения стоимости строительства объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 707 вышеуказанные затраты являются расходами Заказчика. На основании вышеизложенного, просим разъяснить механизм возмещения данных затрат Подрядчику.	2023-11-28 18:07:17	Представить разъяснение положений тендерной документации	В соответствии пунктом 5 пояснительной записки (преамбула) к ведомости объемов работ тендерной документации и п.8.2.66.4. а) НДЦС РК 8.01-08-2022, в цену закупки (тендера) включены средства в размере 3% на непредвиденные затраты в размере 1 251 474,795 тыс.тенге без НДС. Согласно пункта 5.21.3 НДЦС РК 8.01-08-2022 средства на непредвиденные работы и затраты «предназначены для учета в проектно-сметной документации средств, необходимых для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки проектно-сметной (в том числе рабочей) документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте». Также, в соответствии с пунктом 3.1. главы 3 Типового договора в сфере строительства утвержденного Правилами МФ РК 1253 «Общая сумма Договора включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан». Соответственно, потенциальному поставщику, при подаче ценового предложения и(или) оферты подрядчика, необходимо изучить проектную документацию и при необходимости изучить участок строительства, что позволит в полной мере определить ценовое предложение. Дополнительные работы, обнаруженные в ходе строительства, будут отнесены к затратам потенциального поставщика (Подрядчика). Сумма непредвиденных затрат включает: стоимость потерь сельскохозяйственного производства, стоимость убытков при изъятии земель под временный отвод, стоимость землеустроительного проекта отводимых земель, оплату на эмиссии в окружающую среду, стоимость аренды территории временного отвода, стоимость компенсации вреда (ущерба) рыбным ресурсам и другим водным животным в результате забора речной воды из поверхностных источников, стоимость компенсационного восстановления за снос зеленых насаждений, стоимость рекультивации временно занимаемых земель и другое.

7	990140000661	Замечание к ТД	5.31.заменить редакцию на "Технадзор вправе дать указание Подрядчику о начале проведения работ, на которые составляется заявка на изменение. Любое указание, выдаваемое Технадзором Подрядчику является обязательным для исполнения, кроме выполнения дополнительных работ по которым не была подписана заявка на изменение либо не включенных в ПСД." т.к. Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в строгом соответствии с ПСД. 7.4. заменить редакцию на Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года. 7.5.заменить редакцию на Подрядчик обязан устранить Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, за счет собственных средств в сроки, установленные планом мероприятий. Если Подрядчиком дефекты не устранены в установленные сроки, то дополнительно на этот же срок продлевается гарантийный период на дефектный участок. Подрядчик не несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике. 7.8. Исключить т.к. Дублируется с п.7.5. Договора 7.9. Исключить т.к. Изложен на казахском языке. Дублируется 7.12. Дополнить одним из видов обеспечения: В виде договора страхования.	2023-11-29 15:45:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект тендерной документации	5.31) Изменения не поддерживаются, при заявке на изменение не требуется внесение изменений в ПСД. 7.4, 7.5, 7.8) 02.11.2022г. решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) №14 утверждена типовая форма договора о закупках работ в сфере строительства, является единой для всех видов закупок СМР и в целях единообразия корректировке не подлежит. В связи с чем, данные пункты редактированию не подлежат. 7.9) будут внесены изменения в проект договора. 7.12) договор страхования не предусмотрен правилами закупок №1253.

Заявки на участие в данном тендере принимаются не позднее десяти календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной тендерной документации на веб-портале закупок

Директор Департамента организационно-контрольной работы и закупок АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Мамбетов Казбек Ермекович
Директор департамента правовой работы АО	Бекенов Олжас Мерекеевич
Главный менеджер	Бошакова Назым Ниязбеккызы
директор Департамент технической политики и контроля качества	Чжен Андрей Андреевич
Заместитель Председателя Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Шаймин Саят Канатович
Директор Департамента реализации бюджетных проектов АО "НК"КазАвтоЖол"	Кусаинов Руслан Асылбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).