ДОГОВОР № 45-ТРП о государственных закупках работ

с.Коксайек **«19 » июнь 2015 г.**

Государственное коммунальное казенное предприятия «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО, Казахстан, свидетельство о государственной регистрации № 466-1958-09-ГП от 30.09..2009 года, зарегистрирован в Департаменте юстиции Южно-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Айтбаев Д.С., действующего на основании . Устава, с одной стороны и ТОО **ДАУЛЕТ** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора **Байметов Алжан Курганбаевич** другой стороны на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-111 «О государственных закупках» и в соответствии с Протоколом № 39 от «10» июнь 2015 г., заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - Государственное учреждение «Управление строительства ЮКО» объявил государственные закупки работ «Капитального ремонта здания Врачебной амбулатории «Абай» ГККП"Толебийская районная поликлиника" УЗ Южно-Казахстанской области» для Заказчика по программе 253/033/015/423 и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму 44 769 092 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесять девять тысяч девяносто две) тенге 00 тиын. (далее - Цена Договора), на сумму НДС 5 372 291,04 тенге.

2. Работы выполняются по проектно-сметной документации: Капитальный ремонт здании Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП "Толебийская районная поликлиника" УЗ Южно-Казахстанской области» по адресу Толебийский район,село Каскасу. Генеральный проектировщик: ТОО «ДАУЛЕТ»

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - ГККП «Толебийская районная поликлиника»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - ТОО «ДАУЛЕТ»;

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Инженер» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5)"Объект" - «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области» по адресу Толебийский район,село Каскасу

6)"Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) Цена Договора" означает 44 769 092 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесять девять тысяч девяносто две) тенге 00 тиын. (далее - Цена Договора), на сумму НДС 5 372 291,04 тенге.

8)«Договор» - настоящий Договор. Все дополнения и изменения в Договор, после его подписии могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчикам ;

9) «Временное сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ по Договору, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения работ на объекте;

10)"Материалы" означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для выполнения работ по Договору;

11)"Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения работ по Договору;

12)"Срок продолжительности работ" означает срок с момента вступления в силу Договора в течении 3 месяцов 2015 г

13)"Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14)"Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15)"Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Закон» - Закон Республики Казахстан № 303-111 от 21 июля 2007 года «О государственных закупках».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1. настоящий Договор;
2. проектно-сметная документация;
3. обеспечение исполнения договора;
4. график производства работ.

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Договором.

6. Договор составлен на государственном и русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка или иная документация должны соответствовать данным условиям.

7. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

e get a

8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ по Договору, имеет силу только в письменном виде

9. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается: по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; в части увеличения суммы договора, если в проектно-проектно-сметную документацию, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан; в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ; в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

10. Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

11. Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не известные Подрядчику на момент заключения Договора заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ по Договору. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте. Обязательным условием договора субподряда, заключаемом между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренных договором субподряда третьим лицам. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту приема-передачи Заказчику.

12.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ по Договору.

13.Заказчик или его уполномоченное лицо и/или Инженер или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

14. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет документальное оформление прав Заказчика на земельные участки и/тли объекты инфраструктуры (опоры ВЛЭП, здания, сооружения и т.д,) а также получение разрешений на строительство и вводы в эксплуатацию на всей территории, где планировалось и велись Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документации и требованиями нормативных актов, а также осуществляет все иные действия и формальности, необходимые для выдачи на имя Заказчика уполномоченными органами и организациями всех необходимых документов и согласований.

15.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

16.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией. Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

18.Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика и/или Инженера, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

19.Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по Договору, в соответствии с его конкурсной заявкой если государственные закупки работ по Договору осуществлены способом конкурса.

20.Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства и финансовые трудности 1-ый отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

21.Подрядчик обязаны контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

22.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

23.Заказчик и/или Инженер могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и/или заменяет конструкцию

24.Заказчик и/или Инженер письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

25.Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком и/или Инженером.

26.Оплата по Договору производиться путем перечисления денежных средств на текущий банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре.

27.Необходимые документы, предшествующие оплате: надлежащим образом оформленные и подписанные Акты выполненных работ. Форма Актов выполненных работ определяется Заказчиком. Акты выполненных работ подписываются уполномоченными представителями Заказчика, Инженера и Подрядчика, и скрепляются печатями. Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ производиться не позднее 20-го (двадцатого) числа каждого месяца 2015 года.

28.На время приемки работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчика и/или Инженера и/или членов рабочей комиссии и/или государственной приемочной комиссии автотранспортом для выезда на место производства работ, помещением, а также материалами и информацией, необходимыми для приемки работ по Договору.

29.Виды и сроки выплат: Заказчик перечисляет Подрядчику ежемесячно по мере выполнения (акт выполненных работ форма№2,№3), подрядчиком работ по Договору и поступления бюджетных средств согласно плану финансирования до 31 декабря 2015 года

30.Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему договору; Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ; задерживается платеж; при

наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по Договору.

31. Подрядчик выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Датой начала работ считается день вступления Договора в законную силу. Датой завершения работ считается день предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленного и подписанного всеми членами соответствующей комиссии Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии).Акт окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии) должен быть оформлен и предоставлен Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня фактической приемки Объекта в эксплуатацию.

32. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая не достаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по Договору, в том числе лабораторное заключение и согласовывать все используемые материалы и оборудования с администратором бюджетных программ. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ и гарантию эксплуатации Объекта сроком на 2 года. Гарантийный срок начинает течь с даты Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии).В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером.

33. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

34. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным: Подрядчик неоднократно срывает (нарушает) сроки выполнения работ, установленные Графиком производства работ: Подрядчик приостанавливает работы сроком более 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

1) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком и/или Инженером в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком и/или Инженером ;Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) календарных дней ;либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Инженером и Заказчиком сумму в течение 60 (шестидесяти) дней, следующих за датой подтверждения суммы. Сумма подтверждается Актом выполненных работ; Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной (сметной) и договорной документациях. Подрядчик допустил передачу на субподряд (со исполнение) в совокупности более двух третей объема работ по Договор; Подрядчик допустил к выполнению работ Субподрядчика без письменного разрешения Заказчика.

35. Если Договор расторгается. Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

36.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов, штрафных санкций, неустойки и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма авансов, штрафных санкций, неустойки и издержек Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования об уплате.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, в том числе, но не ограничиваясь: по причине отсутствия финансирования и/или сокращения финансирования, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора ,а так же дата вступления в силу расторжения Договора. В таком случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

38. Когда Договор аннулируется в силу обстоятельств, указанных в предыдущем пункте Договора. Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

39.Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов: нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона; оказания организатором

государственных закупок содействия потенциальному поставщику (Подрядчику), не предусмотренного Законом. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику по акту приема-передачи.

40. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте.

42. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения ,уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность Заказчика, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выше изложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

43.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой , обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

44.Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

45.В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требуют настоящий Договор, Заказчик может (но не обязан) выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

46.Подрядчик после окончания всех работ по Договору, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает соответствующую комиссию по оценке завершенности работ по Договору (Рабочая комиссия).

47.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

48.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

49.Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

50. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов и предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образам оформленного и подписанного Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию(Акта государственной комиссии) (далее - Окончательная оплата).

51. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора или в случае расторжения договора по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 % от Цены Договора. В случае частичного или полного не выполнения Работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченную сумму авансового платежа (если он был выплачен) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявленного требования Заказчиком в части разницы между общей суммой аванса и стоимостью произведенных работ. В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней не вернет выплаченную сумму авансового платежа по Договору, то Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку а размере 0,1 % от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки. Обязательство по возврату аванса действует независимо от срока действия настоящего Договора.

52. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

53. За нарушение качества работ, включая, но не ограничиваясь: отклонение от проектно-сметной документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование

бывших в эксплуатации материалов, - Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости не качественно выполненных работ за каждый день просрочки.
Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется по день устранения Подрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемом Подрядчиком, Заказчиком и Инженером.

54.За нарушение обязательств по устранению недостатков и дефектов Объекта в течение гарантийного периода, предусмотренного пунктом 44 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, размер которой зависит от года гарантийного периода в котором появились недостатки и дефекты Объекта, а именно: в размере 5 % от Цены Договора в первые четыре года гарантийного периода. В последующие годы размер неустойки увеличивается на 5 % за каждый год гарантийного периода (в пятый 10 %, в шестой 15 %, в седьмой 20 % и т.д.).

55.За нарушение Подрядчиком обязательств по Договору, за исключением обязательств касающихся качества и сроков производства работ и обязательств в течение гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждое из нарушений.

56. Неустойка и штрафные санкции, предусмотренные Договором, подлежат уплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика требования об уплате неустойки и штрафных санкции. В подтверждение произведенной оплаты Подрядчик обязан предоставить Заказчику платежный документ, подтверждающий такую оплату, в установленный настоящим пунктом срок.Заказчик вправе вычесть сумму начисленных неустойки и штрафных санкций из Цены Договора и произвести очередной платеж Подрядчику за минусом неустойки и штрафных санкций.

57. Заказчик обепечивать авансирует от общей суммы договора в размере 15 % подрячика, а подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 15 процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

Обеспечения исполнения договора о государственных закупках: гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика указанный в Договоре; Договор сохраняет свое действие до истечения гарантийного периода качества выполнениях Подрядчиком работ и гарантийного периода эксплуатации Объекта. Договор вступает в силу с момента подписание договора и действует до 31 декабря 2015 года.

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрячик**
ГККП «Толебийская районная поликлиника»	**ТОО «ДАУЛЕТ»**
Адрес: ЮКО, р-н Толебийский,	
с.Коксайек ул. Толеби № 143	**ЮКО г. Шымкент , ул.Таукехан 277**
БИК NURSKZKX	**тел/факс8 7252 570879**
РНН 580900215322	**БСН 981140002331**
БИН 090940018922	**ЖСК KZ89914398493BC00296**
ИИК KZ8584906KZ000704650KZT	**БСК SABRKZKA**
АО «НУРБанк»	**Банк: ДБ « Сбербанк» АҚ**
тел. 8 725 31 51902	
Главный врач _____АЙТБАЕВ Д.С.	**Директор _____БАЙМЕТОВ А.К.**

e get a