Договор субподряда №ПСЭ021-37

г. Алматы **6 сентября 2021 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «АСПМК-519», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Сычева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Шинтаева Айбека Унербаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше заключили настоящий договор субподряда (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Толкование терминов

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1.1.1. **«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан на строительство объекта, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

1.1.2. **«цена Договора»** - сумма, согласованная Сторонами и принятая Подрядчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных Договором;

1.1.3. **«Заказчик»** - Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», являющееся заказчиком строительства объекта и контрагентом Подрядчика в заключенном с ним договоре о закупке работ № 541444/2021/1 от 25.03.2021 г. (далее – договор подряда);

1.1.4. **«Филиал»** - обособленное подразделение Заказчика, в лице Филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС», наделенный Заказчиком правами и обязанностями, реализуемыми им в процессе выполнения работ и приема-сдачи выполненных работ;

1.1.5. **«Подрядчик»** - ТОО «АСПМК-519», являющееся контрагентом Заказчика в заключенном с ним договоре подряда и контрагентом Субподрядчика по настоящему Договору;

1.1.6. **«Субподрядчик»** - ТОО «Промстрой-Энерго», являющееся контрагентом Подрядчика по настоящему Договору;

1.1.7. **«объект/проект»** - «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ Тенгиз», подлежащее строительству и передаваемые Подрядчиком и Субподрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

1.1.8. **«работа»** - деятельность Субподрядчика по выполнению строительно-монтажных работ по объекту;

1.1.9. **«технический контроль»** - мероприятия, проводимые Филиалом и Подрядчиком в целях осуществления контроля над выполнением Субподрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;

1.1.10. **«технический надзор»** - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта со стороны Филиала и Экспертов, представляющих Заказчика и имеющих аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1.1.11. **«авторский надзор»** - мероприятия, проводимые разработчиком проекта или аттестованными экспертами в целях осуществления контроля над выполнением требований принятых технических решений в ПСД со стороны строительно-монтажных организации, осуществляющих строительство объекта;

1.1.12. **«Фонд»** – АО «Самрук-Қазына»;

1.1.13. **«Холдинг»** – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих

акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

1.1.14. **«участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

1.1.15. **«ПСД»** - проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства;

1.1.16. **«недоделки и дефекты»** - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.17. **«период устранения дефектов»** - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий Договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.18. **«календарный план работ»** - календарный план, составляемый Субподрядчиком и согласованный с Подрядчиком/Заказчиком, где излагаются порядок и сроки выполнения работ;

1.1.19. **«срок выполнения работ»** - срок, в течение которого Субподрядчик обязан завершить строительство объекта;

1.1.20. **«дни»** - календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы;

1.1.21. **«временные здания и сооружения»** - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения строительства объекта;

1.1.22. **«материалы»** - расходные материалы, которые Субподрядчик использует для строительства объекта;

1.1.23. **«оборудование»** - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком/Субподрядчиком для строительства объекта по Договору;

1.1.24. **«техника»** - машины, оборудование и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

1.1.25. **«строительство»** - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

1.1.26. **«акт приемки объекта в эксплуатацию»** – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

1.1.27. **«акт»** - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

1.1.28. **«акт о приемке актива для установки»** - документ, подтверждающий поступление на склад оборудования для дальнейшей установки. Акт о приемке актива для установки составляется и подписывается Филиалом;

1.1.29. **«справка»** - справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период в рыночных ценах;

1.1.30. **«смета Субподрядчика (оферта)»** - сметная документация, составляемая Субподрядчиком ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы Заказчика с учетом собственной организационно-технологической возможностью на выполнение подрядных работ и услуг с соблюдением основных положений, требований и условий нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

1.1.31. **«исполнительная техническая документация»** - оформляемые Субподрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором (разработчиком проекта) журналы технического и авторского надзоров;

1.1.32. **«участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию» -** Заказчик, Подрядчик, Субподрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзор;
1.1.33. **«Рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, создаваемый распорядительным документом первого руководителя Филиала, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов Филиала, Подрядчика, Субподрядчика и эксперта (-ов) технадзора;
1.1.34. **«декларация о соответствии»** – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;
1.1.35. **«Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» –** систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках);
1.1.36. **«инсайдерская информация»** – достоверная информация о ценных бумагах АО «KEGOC», сделках с ними, а также об АО «KEGOC», выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг АО «KEGOC» и на деятельность АО «KEGOC».

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1.2.1. Договор;
1.2.2. Перечень работ (приложение № 1 к Договору);
1.2.3. Техническая спецификация (приложение № 2 к Договору);
1.2.4. Прогнозный/фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ (приложение № 3 к Договору);
1.2.5. Правила производственной безопасности и охраны труда при выполнении работ Субподрядчиком (приложение № 4 к Договору);
1.2.6. Форма заключения Рабочей комиссии (приложение № 5 к Договору);
1.2.7. График производства работ (приложение № 6 к Договору);
1.2.8. План освоения капитальных вложений по годам (приложение № 7 к Договору);
1.2.9. Перечень оборудования и материалов, передаваемых Подрядчиком в монтаж Субподрядчику (приложение № 8 к Договору).

2. Предмет Договора

2.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы согласно Приложению №1 к Договору (далее - Работа), а Подрядчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
2.2. Подрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом строительно-монтажных работ на объекте «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ Тенгиз», включающих в себя обеспечение выполнения Субподрядчиком всех работ, связанных с проведением заводских испытаний и поставкой оборудования, материалов и запасных частей, за исключением оборудования и материалов, указанных в Приложении № 8 к Договору №021-37, поставку которых осуществляет Подрядчик, демонтажными работами, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами, вводом в эксплуатацию объекта.
2.3. Субподрядчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика и Подрядчика. Наличие субподрядчиков не меняет условия настоящего Договора.

3. Цена Договора и условия оплаты

3.1. Общая цена настоящего Договора составляет **45 893 486,25 тенге** (Сорок пять миллионов

восемьсот девяносто три тысячи четыреста восемьдесят шесть тенге двадцать пять тиын) **тенге**, с учетом НДС РК, и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

3.2. Общая цена настоящего Договора включает в себя:

3.2.1. сумму, предусмотренную на 2021 год, составляющую **2 312 014,42** (Два миллиона триста двенадцать тысяч четырнадцать тенге сорок два тиын) **тенге**, в том числе НДС 12%, в сумме **247 715,83** (двести сорок семь тысяч семьсот пятнадцать тенге восемьдесят три тиын) **тенге**;

3.2.2. сумму, предусмотренную на 2022 год, составляющую **13 872 086,50** (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьдесят шесть тенге пятьдесят тиын) **тенге**, в том числе НДС 12%, в сумме **1 486 294,98** (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре тенге девяносто восемь тиын) **тенге**;

3.2.3. сумму, предусмотренную на 2023 год, составляющую **29 709 385,33 тенге** (Двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч триста восемьдесят пять тенге тридцать три тиын), в том числе НДС 12%, в сумме **3 183 148,43** (Три миллиона сто восемьдесят три тысячи сто сорок восемь тенге сорок три тиын) **тенге**.

3.3. Общее соотношение видов оплаты по Договору указано в Приложении № 1 к Договору.

3.4. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в Договор вносятся соответствующие корректировки.

3.5. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

3.6. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

3.6.1. **30% (тридцать процентов)** от суммы, предусмотренной на 2021 год, которая составляет **693 604,33** (Шестьсот девяносто три тысячи шестьсот четыре тенге тридцать три тиын) **тенге**, для выполнения работ на соответствующий год действия настоящего Договора, будут перечислены Субподрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком счета на предоплату Подрядчику;

3.6.2. **30% (тридцать процентов)** от суммы, предусмотренной на 2022 год, которая составляет **4 161 625,95** (Четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять тенге девяносто пять тиын) **тенге**, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия настоящего Договора, будут перечислены Субподрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком счета на предоплату Подрядчику;

3.6.3. **30% (тридцать процентов)** от суммы, предусмотренной на 2023 год, которая составляет **8 912 815,60** (Восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятнадцать тенге шестьдесят тиын) **тенге**, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия настоящего Договора, будут перечислены Субподрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления счета на предоплату;

3.6.4. **70% (семьдесят процентов)** от фактически выполненных работ по Договору перечисляются на счет Субподрядчика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов (акт выполненных работ формы 2-В, справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат) и других документов в соответствии с Законодательством РК) подписанных Филиалом. При этом, сумма оплаты за фактически выполненные работы не должна превышать сумму Договора, предусмотренную на соответствующий год и указанную в приложении № 7 к Договору (План освоения капитальных вложений по годам).

3.7. В случае отказа Субподрядчика от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

3.8. Электронный счет-фактура выписывается в адрес Подрядчика в сроки, установленные налоговым законодательством.

3.9. Оплата за выполненные Работы, в том числе окончательный расчет по Договору, производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) выполненных Работ (далее - Акт выполненных Работ) и предоставления следующего (их) документа (ов):

3.9.1. Расчет доли местного содержания на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа предоставляется Подрядчику вместе с окончательным Актом выполненных Работ;

3.9.2. справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат;

3.9.3. актов (акт выполненных работ формы 2-В).

3.10. Акты выполненных Работ направляются Субподрядчиком Подрядчику в бумажном варианте, подписанные Субподрядчиком.

3.11. Подрядчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Субподрядчиком пакета документов на оплату.

3.12. Оплата за фактически выполненные Работы производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

3.13. Субподрядчику перед началом работ необходимо: заключить Договор на покупку электроэнергии с энергоснабжающей организацией, имеющей доступ на оптовый рынок электроэнергии; получить разрешение Филиала на подключение к сетям Заказчика. Установить приборы коммерческого учета электроэнергии с оформлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Расчеты за потребленную электроэнергию Субподрядчику необходимо производить напрямую с энергоснабжающей организацией согласно заключенному Договору купли-продажи по показаниям установленных приборов коммерческого учета. Фактический объем электроэнергии за расчетный период подтверждается актом сверки показаний приборов коммерческого учета. При актировании выполненных работ стоимость потребленной Субподрядчиком электроэнергии не отражается в отчетных документах.

3.14. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует Договор, Подрядчик / Заказчик вправе выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

3.15. Не подлежат дополнительному возмещению Подрядчиком затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в подпунктах 6.1.23 и 6.1.27 Договора.

3.16. В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» Субподрядчик, должен предоставить Подрядчику на бумажном носителе Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, акты о приемке актива для установки.

3.17. Выплата аванса и оплата стоимости выполненных работ Субподрядчику будут производиться при условии получения Подрядчиком своевременной оплаты от Заказчика по договору подряда.

4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Субподрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение его исполнения в размере 2% (двух процентов) от цены Договора. Обеспечение исполнения настоящего Договора должно быть предоставлено на весь срок действия Договора.

4.2. Субподрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Договора:

4.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Подрядчика;

4.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Подрядчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по Договору».

4.3. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:

4.3.1. вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора);

4.3.2. наименование банка;
4.3.3. номер банковской гарантии (гарантийного обязательства);
4.3.4. дата банковской гарантии;
4.3.5. наименование Субподрядчика;
4.3.6. номер и дату договора;
4.3.7. предмет договора;
4.3.8. сумма банковской гарантии;
4.3.9. срок действия банковской гарантии.
4.4. Не допускается совершение Субподрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.
4.5. Не допускается использование Подрядчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Субподрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 4.7 Договора.
4.6. Подрядчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору и письменного обращения Субподрядчика о возврате данного обеспечения.
4.7. Подрядчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае расторжения Договора за ненадлежащее и несвоевременное исполнение Субподрядчиком своих обязательств по договору.
4.8. В случае нарушения Субподрядчиком исполнения Договорных обязательств Подрядчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Субподрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших, в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений). При этом, в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Субподрядчиком обеспечение исполнение Договора Подрядчиком не удерживается.
4.9. Удержание Подрядчиком обеспечения исполнения Договора не влияет на право требования Подрядчика на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Субподрядчика.

5. Сроки, условия и место выполнения Работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
5.1.1. начало работ - с даты вступления Договора в силу;
5.1.2. окончание работ – дата подписания заключения Рабочей комиссии;
5.1.3. завершение работ - дата подписания уполномоченными лицами акта приемки объекта в эксплуатацию.
5.2. Работы принимаются Подрядчиком по объему и качеству Актом выполненных работ в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Подрядчиком Акта выполненных работ.
5.3. Срок продолжительности всех работ по Договору составляет 810 (восемьсот десять) календарных дней с даты вступления Договора в силу и остается неизменным.
5.4. Календарный план работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
5.4.1. задерживается авансовый платеж;
5.4.2. погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;
5.4.3. указаниями Подрядчика/Заказчика:
5.4.3.1. для проведения испытаний оборудования, незапланированных Договором;
5.4.3.2. в случае, когда Подрядчик и/или Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько подрядчиков и календарные планы

работ по соответствующим Договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

5.4.3.3. иные указания Подрядчика и/или Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно- эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.

5.4.4. предложением Подрядчиком и/или Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика;

5.4.5. невозможностью выполнения работ в сроки, установленные графиком ремонта объекта, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

5.4.6. в иных случаях, согласованных Сторонами;

5.4.7. иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Субподрядчика.

5.5. При возникновении обстоятельств невозможности выполнения работ Сторонами должно приниматься решение о временной остановке работ.

5.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

5.6.1. в случае, оговоренном в пункте 5.4.2 Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

5.6.2. в случаях, оговоренных в подпунктах 5.4.3 - 5.4.7 Договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

5.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика/Филиала, Подрядчика и Субподрядчика.

5.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика/Филиала, Подрядчика и Субподрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах.

5.9. Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены директором Филиала. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение календарного плана работ), должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

5.10. Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

6. Права и обязательства Сторон

6.1. Субподрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора;

6.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 2 % (двух процентов) от цены Договора в виде Банковской гарантии или платежного поручения.

6.1.3. Представить Подрядчику с окончательным Актом выполненных Работ расчет доли

местного содержания на весь объем работ, выполненных в рамках Договора по форме, предусмотренной приложением № 3 к Договору.

6.1.4. К отчёту предоставить расшифровки расчетов (форма расшифровки Заказчика), при этом данные, вносимые в расчеты, должны соответствовать факту выполненных работ за весь период выполнения работ, учитывающие долю местного содержания в материалах и оборудовании, указанные в сертификатах формы «СТ-KZ» (все эти данные, в том числе и номера сертификатов отражаются в расшифровках);

6.1.5. Предоставить вместе с отчетами все сертификаты формы «СТ-KZ» и подтверждающие документы долю фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников Субподрядчика;

6.1.6. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Субподрядчик несет ответственность в соответствии с Договором;

6.1.7. Устранить выявленные Подрядчиком и/или Заказчиком недостатки в Работах в соответствии с условиями Договора. Подрядчик не вправе требовать предоставления Субподрядчиком прогнозной доли местного содержания в работах.

6.1.8. Предоставить при заключении Договора План освоения капитальных вложений по годам согласно приложению № 7 к Договору;

6.1.9. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора предоставить подробный календарный план работ с расшифровкой этапов производства строительно-монтажных работ, соответствующее сроку продолжительности Договора, на согласование Подрядчику;

6.1.10. В течение 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания Договора представить смету Субподрядчика (оферту) по объекту под цену Договора, согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

6.1.11. Надлежащим образом, в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с поставкой за свой счет нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2020 года, согласно проектной спецификации на оборудование, а также всех требуемых материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в ПСД, за исключением оборудования и материалов поставки Подрядчика, передаваемых в монтаж Подрядчиком Субподрядчику и указанных в приложении № 8 к Договору;

6.1.12. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Подрядчику отчетность по эмиссиям в окружающую среду в рамках имеющегося Разрешения на эмиссии в окружающую среду по проекту, и возмещать плату за эмиссии в окружающую среду, произведенную Подрядчиком в бюджет, пропорционально объему эмиссий Субподрядчика, на основании счета на оплату Подрядчика;

6.1.13. Совместно с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» до начала строительно-монтажных работ не менее чем за 10 (десять) рабочих дней уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6.1.14. Обеспечить производство работ в полном соответствии с ПСД, календарным планом работ и строительными нормами, и правилами;

6.1.15. Приобретать товары, подлежащие монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии со сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих проект по созданию новых производств по закупаемому товару (Прием коммерческих предложений от товаропроизводителей закупаемого товара/организаций, реализующих проект по созданию новых производств по закупаемому товару, осуществляется в информационной системе Фонда);

6.1.16. Приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству;
6.1.17. До начала выполнения работ по Договору разработать и согласовать с Подрядчиком проект производства работ (ППР), обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;
6.1.18. Назначить приказом ответственных представителей Субподрядчика за соблюдение безопасных методов работ;
6.1.19. Соблюдать Правила производственной безопасности и охраны труда при выполнении работ (приложение № 4 к Договору);
6.1.20. Назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Субподрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Субподрядчиком или персоналом, нанятым Субподрядчиком;
6.1.21. Своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в ходе выполнения работ и обнаруженные Подрядчиком, Филиалом, экспертными организациями, включая дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
6.1.22. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Филиала, в соответствии с проектно-сметной документацией;
6.1.23. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
6.1.24. Содержать территорию в чистоте. Субподрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
6.1.25. Обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;
6.1.26. Обеспечить участие представителей Заказчика в количестве не менее 2 (двух) человек, на каждых приемочных испытаниях на заводе-изготовителе материалов и оборудования поставляемых на объекты. Приемочные испытания должны проводиться для каждой поставляемой партии материалов и оборудования на объекты. Наблюдение представителей Заказчика за обеспечением качества не освобождает Субподрядчика от каких-либо его обязательств по Договору. Субподрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу, материалы, оборудование, аппараты, инструменты и компетентный персонал, который должен полностью отвечать за осмотр и испытания. Этот персонал должен быть уполномочен представлять Субподрядчика и принимать решения для должного проведения осмотра и испытания. Расходы, связанные с присутствием не менее 2 (двух) представителей Заказчика на приемочных испытаниях на заводе изготовителе, включает в себя:
6.1.26.1. Стоимость присутствия представителей Заказчика на территории завода во время таких приемочных испытаний (суточную ставку), включая услуги переводчика;
6.1.26.2. Затраты на проезд из страны Заказчика в страну производителя оборудования и материалов и обратно, включая затраты на оформление виз;
6.1.26.3. Суточные в размере, определенном законодательством Республики Казахстан (выплачиваемые Субподрядчиком командированному персоналу Заказчика);
6.1.26.4. проживание;
6.1.26.5. местные транспортные услуги;
6.1.26.6. затраты, связанные со страхованием персонала Заказчика;
6.1.26.7. все вышеуказанные расходы, связанные с присутствием представителей Заказчика, на приемочных испытаниях на заводе изготовителе оплачивает Субподрядчик. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проведения испытаний Субподрядчик должен

предоставить график проведения испытаний, программу и методику испытаний, согласованных с Подрядчиком. За 7 (семь) календарных дней до начала проведения испытаний Субподрядчик должен подтвердить дату и время начала проведения испытаний.

6.1.27. Обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику и/или Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

6.1.28. Не позднее последнего числа отчетного месяца представлять Подрядчику подписанные отчетные документы на выполненный объем работ: Акт выполненных работ (формы 2-В), справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат, акт о приемке актива для установки, электронный счет-фактура. Акты формы 2-В и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат должны быть также завизированы экспертом (-ми) технического надзора и авторского надзора. Обеспечить предоставление отчетов с подтверждающими документами о приобретении материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга. Обеспечить предоставление накопительных ведомостей по выполненным и остаточным объемам работ;

6.1.29. Если Подрядчик и/или Заказчик требует от Субподрядчика отстранить от выполнения работ, услуг лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

6.1.30. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Подрядчика, Заказчика, Филиала к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

6.1.31. Передать Подрядчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

6.1.32. Обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

6.1.33. Производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

6.1.34. При проведении демонтажных работ на объекте по проекту, демонтируемые материалы и оборудование по акту приема- передачи сдать на склад Подрядчика;

6.1.35. Согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии, утилизировать за свой счет демонтированные материалы подлежащие утилизации;

6.1.36. При наличии на участке других субподрядчиков, Субподрядчик обязан координировать свои работы с ними;

6.1.37. Проверять соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами и утвержденной сметной стоимостью, качества производства строительно-монтажных работ по монтажу технологического и других видов оборудования, соблюдение правил пожарной безопасности и взрывобезопасности помещений строящихся объектов;

6.1.38. Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов, а также в составлении актов освидетельствования основных видов работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений;

6.1.39. Направлять предложения должностным лицам Подрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения;

6.1.40. Предупреждать Подрядчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему оказанию работ, услуг по настоящему

Договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему оказанию работ, услуг со стороны Субподрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока оказания работ, услуг, не увеличивая срока оказания работ, услуг по Договору;

6.1.41. Приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от ПСД, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений по согласованию с Подрядчиком;

6.1.42. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) Заказчика/Подрядчика в соответствии с условиями Договора;

6.1.43. Приостановить на действующих производственных объектах Подрядчика выполнение работ, оказание услуг, в том числе по требованию Подрядчика и/или Заказчика, в случае проведения работ, оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в области ПБиОТ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ, оказания услуг в данном случае является простоем по вине Субподрядчика;

6.1.44. Направлять работников на вводный инструктаж в ДОТ/СОТиПБ Заказчика;

6.1.45. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Подрядчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Субподрядчиком экологического законодательства, имевших место при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах Подрядчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Подрядчика в состав комиссий по расследованию;

6.1.46. Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию представителей Подрядчика, Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

6.1.47. Не позднее чем за 1 (один) месяц до намеченного окончания работ на объектах уведомить Заказчика/Подрядчика о необходимости создания Рабочей комиссии;

6.1.48. Вести и/или обновлять список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Заказчика и предоставлять Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней;

6.1.49. Информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информацией;

6.1.50. Передать Филиалу вместе с результатами работы исполнительную документацию по Договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недоделок;

6.1.51. Сдать объект Заказчику/Подрядчику в соответствии с условиями Договора;

6.1.52. Обеспечить за свой счет обязательное страхование своих работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей и ответственности владельцев транспортных средств.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;

6.2.2. Производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

6.2.3. Подписать Акт выполненных Работ в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ от Подрядчика;

6.2.4. Осуществлять оплату (-ы) в соответствии с условиями Договора;
6.2.5. Вернуть Субподрядчику внесенное им обеспечение исполнение договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору;
6.2.6. Передать по запросу представителя Субподрядчика копии внутренних документов, устанавливающие требования производственной безопасности на производственных объектах Заказчика. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по договору представителем Подрядчика и Субподрядчика;
6.2.7. Обеспечить за свой счет проведение технического и авторского надзора за ходом и качеством выполнения работ.

6.3. Обязательства Филиала:
6.3.1. Обеспечивать контроль за работами Субподрядчика в полосе временного отвода земельных участков;
6.3.2. Формировать и направлять уведомления в местные исполнительные органы о начале строительно-монтажных работ;
6.3.3. Передать в пятидневный срок по письменному требованию Субподрядчика ПСД, утвержденную Филиалами «к производству работ» по месту строительства объектов;
6.3.4. Обеспечить надзор за ходом и качеством выполнения работ;
6.3.5. Обеспечить приемку демонтированных материалов и оборудование на склад;
6.3.6. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;
6.3.7. Осуществлять отключение оборудования на период, согласованный Сторонами;
6.3.8. Производить проверку электронного счета-фактуры и актов выполненных работ;
6.3.9. Подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объектов к приемке в эксплуатацию;
6.3.10. Создать Рабочую комиссию, обеспечить работу Рабочей комиссии;
6.3.11. Обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора; в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию по каждому объекту направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту; обеспечить за свой счет отвод земельных участков для строительства Объекта в соответствии с нормами, установленными ПСД, и передачу строительной площадки и материалов по отводу земельных участков Подрядчику по акту приемки-передачи.

6.4. Субподрядчик имеет право:
6.4.1. Требовать от Подрядчика производить оплату, предусмотренную Договором;
6.4.2. Требовать от Подрядчика своевременной приемки Работ и подписания Акта (-ов) выполненных Работ;
6.4.3. Требовать от Подрядчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков;
6.4.4. Требовать от Подрядчика своевременного возврата внесенного обеспечения исполнения договора;
6.4.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Договоре;
6.4.6. Передавать соисполнителям на субподряд в совокупности не более ¼ (одной четвертой) объема (стоимости) Работ по согласованию с Заказчиком и Подрядчиком.

6.5. Подрядчик имеет право:
6.5.1. Требовать от Субподрядчика производить оплату сумм выставленных пени, штрафа и убытков.
6.5.2. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно

невозможным, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Субподрядчику;

6.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Подрядчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

6.5.4. Вносить изменения в ПСД при согласовании с автором ПСД, вызванные производственной необходимостью технологического процесса. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Субподрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных экспертной организацией;

6.5.5. Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Субподрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Подрядчик не вмешивается в оперативную деятельность Субподрядчика;

6.5.6. Провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Субподрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет;

6.5.7. Осуществлять внутренний контроль по соблюдению Субподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Субподрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Подрядчика, работниками Субподрядчика;

6.5.8. По своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Субподрядчика в процессе выполнения работ, оказания услуг по договору на производственных объектах Подрядчика. В этом случае Субподрядчик возмещает Подрядчику расходы на проведение таких работ;

6.5.9. В случаях неисполнения Субподрядчиком корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных и внутренних документов Подрядчика в области ПБиОТ, приведших к происшествию, ответственные представители Подрядчика имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений;

6.5.10. По соглашению с Субподрядчиком вносить корректировки в план освоения капитальных вложений по годам (приложение № 7 к Договору) в случае изменения финансирования по годам;

6.5.11. Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора.

6.5.12. Отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения;

6.5.13. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан и (или) Договоре.

6.6. Филиал имеет право:

6.6.1. Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Субподрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Филиал не вмешивается в оперативную деятельность Субподрядчика;

6.6.2. Провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Субподрядчик устраняет и

исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.
6.6.3. Направлять Субподрядчику письменные запросы по вопросам производства работ, а также получения разрешительных документов на период строительства.

7. Производство работ

7.1. В процессе строительства Субподрядчик, Подрядчик, Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.
7.2. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Субподрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.
7.3. Если при производстве работ на строительной площадке Субподрядчик обнаружил физические препятствия: грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией или искусственные препятствия: подземные коммуникации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, то Субподрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Подрядчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Субподрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и способы их возмещения.
7.4. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Подрядчиком, Заказчиком, лицами осуществляющими технический и авторский надзоры и актироваться. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Подрядчиком и составления актов освидетельствования этих работ.
7.5. Согласно календарному плану работ и по мере поставки оборудования Субподрядчиком, Подрядчик после предмонтажной ревизии поставляемого Субподрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Субподрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
7.6. Субподрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя оборудования, поставляемого Субподрядчиком, за свой счет.
7.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Подрядчика и уполномоченным представителем Субподрядчика.
7.8. Субподрядчик, письменно не предупредивший Подрядчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Подрядчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Подрядчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
7.9. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
7.10. Заказчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Подрядчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
7.11. Подрядчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
7.12. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Подрядчик и/или Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

7.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Субподрядчиком своих работ, должны быть возвращены Подрядчику.

7.14. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Подрядчика, Субподрядчик обязан заблаговременно уведомить Подрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства работ Субподрядчика.

8. Порядок сдачи и приемки Работ

8.1. Сдача выполненных Работ Субподрядчиком и приемка их Подрядчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

8.2. Приемка выполненных Работ осуществляется представителем Подрядчика путем осмотра Работ и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

8.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Подрядчиком к Субподрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Субподрядчик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Субподрядчиком.

8.4. В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Субподрядчик обязуется в течение 21 (двадцать один) рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы, связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Субподрядчика.

8.5. Субподрядчик направляет извещение Подрядчику и Филиалу о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

8.6. Со дня получения извещения от Субподрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика декларацию о соответствии.

8.7. Субподрядчик представляет в течении трех рабочих дней со дня получения запроса от Подрядчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по Договору.

8.8. Филиал по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3-х (трех) дней.

8.9. Филиал принимает у Субподрядчика и Подрядчика работы с оформлением заключения Рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию участникам приемки.

8.10. В случае выявления Рабочей комиссией дефектов и недоделок Субподрядчик производит их устранение и направляет повторно Подрядчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Субподрядчика о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика, декларацию о соответствии.

8.11. Заказчик на основании декларации о соответствии Подрядчика, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Субподрядчиком и Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

8.12. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Субподрядчиком нарушений.

8.13. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование

смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

8.14. Подрядчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Субподрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке.

8.15. Подрядчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с приложением № 2 к Договору и иным условиям Договора.

9. Гарантии и Качество

9.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение **гарантийного срока, установленного в 3 (три) года** начиная с даты подписания уполномоченными лицами акта приемки объекта в эксплуатацию.

9.2. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Подрядчика, а также государственным стандартам/установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в Республике Казахстане.

9.3. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут новые, хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, несоответствующего требованиям проектно-сметной документации. В гарантии, предоставляемой Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Подрядчика и/или Заказчика Субподрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

9.4. Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов. Получив уведомление о дефектах, Субподрядчик обязан за свой счет устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

9.5. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора, Субподрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком соответствующих требований.

9.6. При выявлении дефектов, возникших по вине Субподрядчика, или замене оборудования, гарантийный срок в отношении устраненного дефекта или замененного оборудования, предусмотренный пунктом 9.1 Договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.

9.7. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Подрядчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

9.8. Субподрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Подрядчиком и/или Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Субподрядчике.
9.9. Субподрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются Работы, на протяжении всего гарантийного срока.
9.10. Подрядчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
9.11. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

10. Распределение риска

10.1. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика и/или Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
10.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Субподрядчик.
10.3. Риск случайного удорожания работ несет Субподрядчик.
10.4. Все возможные строительные риски несет Субподрядчик.
10.5. Субподрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.
10.6. Если до сдачи объекта случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Субподрядчик не вправе требовать оплаты за работу.
10.7. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работы.
10.8. Субподрядчик предоставляет Подрядчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Подрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Подрядчик имеет право осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Подрядчик и/или Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.
10.9. Риском Подрядчика являются обнаруженные Субподрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами, и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

11.2. Ответственность Субподрядчика:

11.2.1. В случае необоснованной просрочки Субподрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы несвоевременно выполненных Работ;
11.2.2. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Субподрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 8.4. Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% от цены Договора, за каждый

день просрочки, но не более 10% от цены Договора, выделенной на соответствующий год.

11.2.3. В случае отказа или невозможности Субподрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 15 Договора, Субподрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора.

11.2.4. Субподрядчик несет материальную ответственность за несохранность предоставленного ему Подрядчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Субподрядчик приобретает новое равноценное оборудование и компенсирует убытки Подрядчика и/или Заказчика.

11.2.5. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Работах, по форме установленной приложением №3 к Договору, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора;

11.2.6. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников, возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

11.2.7. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Субподрядчика не должны быть адресованы Заказчику и Подрядчику.

11.2.8. Субподрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения правовых актов Республики Казахстан в области ПБиОТ, включая оплату неустойки, возмещение убытков Заказчика и/или Подрядчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.

11.2.9. При наличии вины Субподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Субподрядчик возмещает Подрядчику причиненные убытки в полном объеме.

11.2.10. Субподрядчик несет ответственность за вред, причиненный Подрядчику в результате нарушения требований экологического законодательства, допущенного им при выполнении работ, оказании услуг.

11.2.11. Субподрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Подрядчику или третьим лицам, вследствие нарушения экологического законодательства, допущенные им при выполнении работ, оказании услуг.

11.2.12. В случае привлечения Подрядчика к ответственности за нарушения экологического законодательства, допущенные Субподрядчиком при выполнении работ, Субподрядчик обязуется возместить Заказчику/Подрядчику все причиненные убытки.

11.2.13. Субподрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

11.2.14. Затраты Субподрядчика по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ экологического законодательства не подлежат возмещению Заказчиком/Подрядчиком.

11.2.15. Подрядчик/Субподрядчик освобождается от выполнения обязательства, предусмотренного подпунктами 6.1.15 и 6.1.16 пункта 6.1 Договора:

11.2.15.1. в случае отсутствия в информационной системе Фонда коммерческих предложений на дату подведения итогов закупок способом открытого тендера;

11.2.15.2. в случае несоответствия товара требованиям сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации;

11.2.15.3. в случае если предложенная цена в коммерческом предложении превышает стоимость товара, установленную в сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации.

11.2.16. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного подпунктами 6.1.15 и 6.1.16 пункта 6.1 Договора, Субподрядчик несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере не менее 5% от цены Договора, который должен быть оплачен поставщиком работ или может быть удержан Подрядчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ. Подтверждением исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление Подрядчиком/Субподрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров.

11.2.17. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 6.1.48. Договора, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере не менее 5% (пяти) процентов от цены Договора.

11.3. Ответственность Подрядчика:

11.3.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Подрядчик должен выплатить Субподрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности.

11.3.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Субподрядчиком, Подрядчик должен выплатить Субподрядчику пеню в размере 0,1% от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения Договора.

11.3.3. В случае необоснованной задержки Подрядчиком подписания Акта выполненных Работ, Субподрядчик имеет право требовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы Акта выполненных Работ, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Акта выполненных Работ.

11.3.4. Подрядчик и/или Заказчик не несут ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Субподрядчика, произошедшие не по вине Подрядчика и/или Заказчика, а также в случае нарушения ими требований ПБиОТ.

11.3.5. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора.

11.3.6. В случае необоснованной просрочки предоставления Подрядчиком документов (в случае если условиями договора требуется предоставление Подрядчиком документов Субподрядчику для выполнения Работ), вследствие которых Субподрядчик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Субподрядчик имеет право требовать от Подрядчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.4. В случае нарушения Субподрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Субподрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

11.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

12. Порядок изменения, расторжение Договора

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы

окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

12.3. В случае предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, Субподрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Подрядчику сопроводительным письмом копии подтверждающего документа. При несоблюдении вышеуказанного условия, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Подрядчика.

12.4. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, если Субподрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Подрядчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Субподрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Подрядчику.

12.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

12.5.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

12.5.2. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств;

12.5.3. Субподрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

12.5.4. Субподрядчик приостанавливает Работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

12.5.5. Субподрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

12.5.6. Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

12.5.7. Субподрядчик не выполняет часть или весь объем работ по Договору;

12.5.8. Субподрядчик не предоставил в указанные сроки обеспечение исполнения договора;

12.5.9. Ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах, а именно:

12.5.9.1. В случае сокращения расходов Подрядчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

12.5.9.2. В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Подрядчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах допускается при условии оплаты Подрядчиком Подрядчику фактически понесенных им расходов.

12.6. При отказе Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

12.7. В случае если Договор расторгается по вине Подрядчика, Субподрядчик имеет право требовать от Подрядчика финансовое возмещение документально подтвержденных понесенных прямых убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

12.8. В случае расторжения договора по инициативе Субподрядчика, Субподрядчик

возвращает Подрядчику аванс, а также неустойку за пользование денежными средствами за период использования по двойной ставке рефинансирования Республики Казахстан.
12.9. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается в одностороннем порядке по вине Субподрядчика.

13. Местное содержание

13.1. Субподрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

14. Срок действия Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

15. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

15.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
15.2. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
15.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

16. Порядок разрешения споров

16.1. Подрядчик и Субподрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
16.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Противодействие коррупции

17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные

неправомерные цели.
17.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
17.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
17.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
17.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
17.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

18. Конфиденциальность

18.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате являются конфиденциальными.
Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Стандартом.
Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.
18.2. Субподрядчик соглашается, что Подрядчик и/или Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Подрядчика и/или Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

19. Прочие условия

19.1. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны

соответствовать данным условиям.

19.2. При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Субподрядчик, включая их представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации.

19.3. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

19.4. Стороны, в течение исполнения договора должны в обязательном порядке осуществлять ежеквартально сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки. При этом, акты сверок должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью организации (при наличии).

19.5. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможно только после получения письменного согласия другой Стороны на основании соответствующего письменного запроса Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

19.6. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

19.7. После прекращения действия настоящего Договора и (или) его досрочного расторжения, обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) последующих лет.

19.8. Официальное общение между Подрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

19.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

19.10. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

20. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Подрядчик
ТОО «АСПМК- 519»
г. Алматы, Алмалинский район,
улица Исаева, дом 15, оф. 88
БИН 001040002533
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ446017131000019271
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 378-3467

Генеральный директор
Сычев А.В.

_____

Субподрядчик
ТОО «Промстрой-Энерго»
г. Алматы, Ауэзовский район
улица Толе би, 302
БИН 031040000364
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ618560000000090560
в АО « Банк Центр Кредит»
Телефоны: 8(727) 259-92-26

Директор
Шинтаев А.У.

_____

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Приложение №1

к Договору №ПСЭ021-037 от 06.09.2021 г.

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Доп. характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6 Р	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов	Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ Тенгиз	1	2021	1	-	Да	**45 893 486,25**	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылойский район.	-	С даты подписания договора и по 31.08.2023	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			1	2022	1	-	Да					
			1	2023	1	-	Да					

Подрядчик

ТОО «АСПМК- 519»
Генеральный директор
Сычев А.В.

Субподрядчик

ТОО «Промстрой-Энерго»
Директор
Шинтаев А.У.

Приложение №2
к Договору №ПСЭ021-37 от 06.09.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

Субподрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Промстрой-Энерго»

i. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов
Дополнительная характеристика	Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ Тенгиз
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылойский район
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.08.2023
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

ii. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики:

1. строительной площадки – существующая ПС 220 кВ «Тенгиз» филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС»;
2. географических, инженерно-геологических условий – не требуются;
3. инфраструктуры, коммуникации и местных ресурсов – не требуются.

2.1.Подстанция является действующей. Объемы основных строительно-монтажных работ по всему комплексу строительства определяются по общей пояснительной записке, основным чертежам проектно-сметной документации.
2.2.Поставка оборудования и материалов.
2.3.Демонтажные работы.
2.4.Строительно-монтажные работы.
2.5.Пуско-наладочные работы.
2.6.Сдача объекта.

iii. Прочие характеристики:

3.1. Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов.

3.2. Потребность в оборудовании и материалах (поставка подрядчика) по всему комплексу работ, определяется по проектно-сметной документации. Обеспечить приемочные испытания оборудования на заводе изготовителе в присутствии представителей Заказчика не менее двух человек. Потребность в строительных машинах и механизмах определяется по проектно-сметной документации.

3.3. Все высоковольтное оборудование (прочие материалы и оборудование по требованию Заказчика), до их поставки на площадку строительства, используемые при строительстве ПС, должны пройти заводские испытания в аттестованной лаборатории, в присутствии не менее двух специалистов Заказчика, в соответствии с нормативной документацией, которая определяет порядок и объем испытаний. Объемы и методики испытаний согласовать с Заказчиком.

3.4. Обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

3.5. Обеспечить приобретение товаров, подлежащих монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии с проектно-сметной документацией, у товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга. При этом подтверждением исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, является предоставление Подрядчиком до даты подписания Сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров, состоящего(их) в Реестре товаропроизводителей Холдинга, актов приема-передачи товаров. За проектно-сметной документацией обращаться по адресу: филиал АО «KEGOC» «Западные МЭС»: (г. Атырау, ул. Махамбета 110А, тел. (8-7122) 55-23-64, 55-23-14) с 10 час до 17 час кроме выходных и праздничных дней.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать положениям последних изданий нормативно-технических документов, действующих на момент выполнения подрядных работ. Все работы выполнить в строгом соответствии с требованиями всех глав, последних редакции ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, СН и П и других нормативно-технических документов РК. (ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.032-84, СН и П 3.05.06-85).

Подрядчик
ТОО «АСПМК- 519»
Генеральный директор
Сычев А.В.

Субподрядчик
ТОО «Промстрой-Энерго»
Директор
Шинтаев А.У.

Приложение №3 к Договору №ПСЭ021-37 от 06.09.2021 г .

Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№_____от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код едениц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100 %)	16 (∑15/∑7*100 %)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:

2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (=∑15(табл.1)+∑8(табл.2)/6*100 %)
						100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Подрядчик
ТОО «АСПМК- 519»
Генеральный директор
Сычев А.В.

Субподрядчик
ТОО «Промстрой-Энерго»
Директор
Шинтаев А.У.

Приложение №4
к Договору №ПСЭ021-37 от 06.09.2021г.

Перечень требований в области правил безопасности и охраны труда (ПБиОТ) на объектах АО «KEGOC»

Субподрядчик обязан:

1. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг, а также требования в области ПБиОТ Заказчика в соответствии с условиями Договора.
2. Приостановить на действующих производственных объектах Заказчика выполнение работ, оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае проведения работ, оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в области ПБиОТ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ, оказания услуг в данном случае является простоем по вине Подрядчика.
3. Направлять работников на вводный инструктаж в Службу ОТиПБ Заказчика.
4. Организовать работу по безопасности дорожного движения на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг,
5. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком экологического законодательства, имевших место при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.
6. Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
7. Ознакомить своих работников (и работников, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, оказания услуг по настоящему Договору) с действующими на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг внутренними документами в области ПБиОТ. Факт ознакомления оформить в письменном виде.

Заказчик вправе:

1. Осуществлять внутренний контроль по соблюдению Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика).
2. По своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, оказания услуг по договору на производственных объектах Заказчика.

3. Не допускать Подрядчика к выполнению работ, оказанию услуг по настоящему Договору в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области ПБиОТ.

4. В случаях неисполнения Подрядчиком корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных и внутренних документов Заказчика в области ПБиОТ, приведших к происшествию, ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений.

ПОДРЯДЧИК **ТОО «АСПМК-519»** **Генеральный директор** **Сычев Александр Викторович**	**Субподрядчик** **ТОО «Промстрой-Энерго»** **Директор** **Шинтаев Айбек Унербаевич**

Приложение № 5
к Договору №ПСЭ021-37 от 06.09.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

по объекту _____
(место нахождения объекта)

от «____» _____ 20__ года

Комиссия, назначенная
_____
_____

решением от «___» _____ 20__ года №_____

в составе: Ф. И. О., должности

Установило, что Подрядчиком _____ выполнены строительно-монтажные работы, по
_____
(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техперевооружение)

По адресу:_____
(область, район)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____20__года; окончание работ _____20__ года;
(месяц, год) (месяц, год)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

По объекту:
«_____»
Работы завершены. Объект готов для приемки приемочной комиссией.

Члены комиссии

От Заказчика	_____	_____	_____
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	_____	_____	_____
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
От Подрядчика	_____	_____	_____
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

(печать подрядчика)

Прилагается :
Документ подтверждающий устранение дефектов и недоделок (протокол, акт, …).

ПОДРЯДЧИК	**Субподрядчик**
ТОО «АСПМК-519»	**ТОО «Промстрой-Энерго»**
Генеральный директор	**Директор**
Сычев Александр Викторович	**Шинтаев Айбек Унербаевич**

Приложение №6 к Договору №ПСЭ021-37 от 06.09.2021г.

График производства работ по объекту "Расширение ПС-220 кВ Тенгиз"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Строительно-монтажные работы																							
				2021г.							2022г.												2023г.			
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
	Поставка оборудования																									
1.1	Выключатель элегазовый колонковый,номинальный ток 3150А, 3AP1 FG-245	шт.	1																							
1.2	Трансформатор тока однофазный, класс точности 0,2S/10P/10P/10P/10P, коэффициент трансформации 500-1000-2000/1 А	комп.	1																							
1.3	Шкаф распределения переменного тока 380/220 В АС-2	шт.	1																							
1.4	Шкаф распределения постоянного тока DC-4	шт.	1																							
1.5	Шинная опора 220 кВ, комплектно с крепежными болтами и заземляющими проводниками. С8-950	шт.	9																							
1.6	Оборудование системы СККЭ	комп.	1																							
1.7	Оборудование системы РЗА	комп.	1																							
2	Демонтажные работы																									
2.1	Демонтаж порталов и опор под оборудование																									
3	Строительные работы																									
3.1	Подготовительные работы, вынос и разбивка основных осей	комп.	1																							
3.2	Устройство заземления (горячего оцинкования)	тн	1,598																							
3.3	Установка линейных порталов ПЖ-500Л1, ПЖ-500Л2 (стойка СЦ22.1-1.0 - 4 шт, ригель РФ 3,0 – 4 шт, анкерная плита ПА2-2 – 8 шт, траверса)	к-т	2																							
3.4	Установка прожекторной мачты ПМЖ-22,8 (стойка СК26.1-1.0 – 1шт, ригель РФ 3,0 – 2 шт, металлоконструкция)	к-т	1																							
3.5	Устройство опор СОН 52-39 под выключатель 220 кВ (стойки СОН 52-39 – 4 шт, УБ – 4 шт)	к-т	1																							
3.6	Устройство опор СОН 76-39 под трансформатор тока 220 кВ (стойки СОН 76-39 – 6 шт, УБ – 6 шт)	к-т	1																							
3.7	Устройство опор СОН 52-39 под шинные опоры 220 кВ (стойки СОН 52-39 – 9 шт, УБ – 9 шт)	шт	9																							
3.8	Устройство опор О-Ш1 под шкаф АС-2 и DC-4																									
3.9	Монтаж кабельных лотков Л-20.5 - 35 шт,, плит, брусков, БДЛ - 4 шт	к-т	1																							
4	Монтаж оборудования																									
4.1	Монтаж элегазового колонкового выключателя 220 кВ	к-т	1																							
4.2	Монтаж трансформаторов тока 220 кВ	шт	3																							
4.3	Монтаж шинных опор 220 кВ	шт	9																							
4.4	Монтаж провода, ЛПА ОРУ 220 кВ	м	320																							
4.5	Монтаж спусков ОРУ 220 кВ	к-т	1																							
4.6	Монтаж шкафа СККЭ, с АРМ	к-т	1																							
4.7	Монтаж оборудования РЗА (Многофункциональное устройство с частотой управлением)	к-т	1																							
4.8	Монтаж шкафов наружной установки, АС, DC, силовой шкаф	шт	3																							
4.9	Прокладка силовых, контрольных кабелей и раскключение	к-т	1																							
5	Благоустройство территории																									
5.1	Отсыпка территории щебнем фр. 40-70 мм	м3	312																							
6	Пуско-наладочные работы и испытания																									
6.1	Пуско- наладочные работы	к-т	1																							
6.2	Комплексное опробование под рабочим напряжением	к-т	1																							
7	Рабочая комиссия и ввод в эксплуатацию																									
7.1	Сдача объекта рабочей комиссии																									

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АСПМК-519"
Генеральный директор

_____ **Сычев А.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Промстрой-Энерго"
Директор

_____ **Шинтаев А.У.**

Приложение №7
к Договору №ПСЭ021-37от 06.09.2021г.

План освоения капитальных вложений по годам

тенге (с НДС)

Наименование работ, услуг	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	2	3	4
«Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство электросетевых объектов. Расширение ПС 220 кВ Тенгиз	**2 312 014,42**	**13 872 086,50**	**29 709 385,33**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «АСПМК-519»
Генеральный директор
Сычев Александр Викторович

Субподрядчик
ТОО «Промстрой-Энерго»
Директор
Шинтаев Айбек Унербаевич

Приложение №8
к Договору №ПСЭ021-37 от 06.09.2021г

Перечень материалов и оборудования, передаваемых Подрядчиком в монтаж Субподрядчику

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
	ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ			
1.	**Высоковольтное оборудование**			
1.1	Выключатель элегазовый колонковый,номинальный ток 3150А, 3AP1 FG-245	компл.	1	
1.2	Трансформатор тока однофазный, класс точности 0,2S/10P/10P/10P/10P, коэффициент трансформации 500-1000-2000/1 А.	компл.	1	
1.3	Шинная опора 220 кВ, комплектно с крепежными болтами и заземляющими проводниками. С8-950	шт	9	
2	**Система контроля качества электроэнергии**			
2.1	Шкаф сетевой 800х2000х600 (ШхВхГ) напольный **в составе:** Измеритель качества электроэнергии BINOM334iU3.5713.1 - 9 шт. Блок испытательный БИ-6 - 9 шт. Блок испытательный БИ-4 - 9 шт. Коммутатор EDS-516A - 1 шт.	компл.	1	
2.2	Панельный ПК.15" Panel PC Intel J1900.4GB RAM AHP-1154HTT-A6-1011 ASI с ПО **в составе:** Windows 10 Professional 64-bit Russian 1 pk DSP OEI DVD. ПО FQS-08909 in pack - 1 шт. Office Home and Business 2016 32/64 T5D-02705 - 1 шт. Програмный комплекс "Энергосфера" ЕЗ-РКЕ Базовый комплект ПКЭ с лицензией на 10 приборов ПКЭ - 1 шт. Расширение лицензии опроса до 25 МИП/счетчиков/модулей расширения МС-25 - 1 шт.	шт	1	
2.3	АРМ, **в составе:** Персональный компьютер Core i5 9400-2.9 GHz/H310/RAN - 1 шт. Монитор LCD 21,5" Philips 223 V5L SB2/62 - 1 шт. Клавиатура+мышь A4 Tech 7.300N - 1 компл.	компл.	1	
2.4	Кабель промышленного Ethernet FTP cat.5	м	250	
2.5	Кабель силовой ВВГнг-LS-4х2,5	м	40	
2.6	Кабель силовой ВВГнг-LS-1х6	м	5	
2.7	Кабель контрольный ВВГнг-LS-5х6	м	60	
2.8	Кабель контрольный ВВГнг-LS-4х6	м	245	
3	**РЗА**			
3.1	Многофукнциональное защитное устройство с местным управлением типа 7SJ6455-5EB62-3FE7 (для шкафа ШСВ-220кВ =D03+U1, в качестве ЗИП)	шт	1	

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АСПМК-519"
Генеральный директор

_____ **Сычев А.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Промстрой-Энерго"
Директор

_____ **Шинтаев А.У.**