Приложение №___
к Договору подряда №_____ от ____._____.20___ года.

АКТ
на выплату суммы обеспечения гарантийных обязательств

г. Алматы *«_____» _____ 20___г.*

Договор подряда от «____» _____ 20___ года

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Предмет Договора: _____
_____
_____

Объект: «_____
_____
_____»

Сумма обеспечения гарантийных обязательств: _____

Дата ввода Объекта в эксплуатацию: «_____» _____ 20_____ года

Дата истечения срока удержания суммы
обеспечения гарантийных обязательств: «_____» _____ 20_____ года

Работы выполнены в полном объеме, без дефектов. Претензии к качеству выполненных Работ отсутствуют.

Возвратить Подрядчику сумму обеспечения гарантийных обязательств в размере: _____
_____
_____**тенге.**

Директор объекта:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
ПТО:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
Департамент экономики:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
Департамент качества:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
Бухгалтерия:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
Юридический департамент:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
Эксплуатирующая организация:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.
Подрядчик:	_____ ФИО	_____ подпись	«___»_____20___г.

Приложение № 7
К Договору подряда № 1787/23
от «20» 09 2023 г.

Перечень документов, необходимых для предоставления в службу Б и ОТ перед началом производства работ

п\п	Документ	НПА РК	Примечание
1	Акт-допуск на СМР	СН РК 1.03-05-2011 п 5.1.16.	
2	Приказ о назначении ответственного за безопасность и охрану труда на объекте ¬ Сертификат на ответственного по ТБ, протокол. (копии)	СН РК 1.03-05-2011 п 5.3.4.	
3	Программы проведения инструктажа на рабочем месте	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 п. 44.	
4	Журнал инструктажа на рабочем месте.	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 п. 52.	
5	Приказ о создании постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК).	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросом безопасности и охраны труда работников»	
6	Протокол проверки знаний по безопасности и охраны труда.	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 п. 18.	
7	Инструкции Б и ОТ по видам работ. Копии листов ознакомления работников с инструкциями.	СН РК 1.03-05-2011 п 5.1.34. СП РК 1.03-106-2012 п. 1.3.	
8	Приказ о назначения ответственного лица за выдачу наряда-допуска.	СН РК 1.03-05-2011 п 5.1.13, 5.1.15.	
9	Журнал регистрации наряда-допуска на работы повышенной опасности.	Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 344	
10	Документ, подтверждающий обеспечение работников средствами индивидуальной защиты по выполняемым видам работ. Утвержденная директором организации специальная одежда. Копии листов выдачи СИЗ.	СН РК 1.03-05-2011 п 5.1.9, 5.2.10.	
11	Технологическая карта на виды работ.	Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 413-нк	
12	Паспорта, сертификаты на оборудование.	СП РК 1.03-106-2012 п. 6.1.	
13	Иметь в наличии и использовать знаки безопасности	СН РК 1.03-05-2011 п 5.2.5.	
14	Список сотрудников организации, производящих работы утвержденный директором. В случаи изменения состава сотрудников предоставлять новый список в течении 1 календарного дня.	СН РК 1.03-05-2011 п 5.2.7., Закон «О гражданской защите» ст. 16 п.3 подп. 7.	
15	Контактные телефоны Директора, ИТР участвующих в строительстве объекта.	СН РК 1.03-05-2011 п 5.2.7., Закон «О гражданской защите» ст. 16 п.3 подп. 7.	
16	Договор подряда.	СН РК 1.03-05-2011 п 5.2.7., Закон «О гражданской защите» ст. 16 п.3 подп. 7.	
17	Договор страхования работников от несчастных случаев.	Трудовой кодекс Р.К. ст. 23 п.2 подп. 15	

18	Приказ о назначении ответственных лиц по промышленной безопасности, на опасных производственных объектах.	Закон «О гражданской защите» ст. 16 п.3 подп. 2.	
19	Удостоверения промышленной безопасности по специальностям, протокол проверки знаний.	Закон «О гражданской защите» ст. 16 п.3 подп. 17, ст. 79.	
20	Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ кранами (удостоверение-допуск). Приказ о закреплении стропальщиков для строповки груза (удостоверение стропальщика, протокол проверки знаний).	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, п 86, 104.	Предоставляется согласно виду работ.
21	Журнал осмотра чалочных приспособлений (стропы и тары).	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, п 411, 413.	Предоставляется согласно виду работ.
22	Приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (удостоверение-допуск, протокол).	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением п. 282-286.	Предоставляется согласно виду работ.
23	Приказ о назначении ответственного по пожарной безопасности.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности п.4	
24	Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума, протокол в соответствии с выполняемыми обязанностями.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности п.25 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности п.8, п.1451, п.1470.	
25	Программы проведения инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности п. 5, п. 8.	
26	Журнал инструктажа по пожарной безопасности.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности п. 9.	
27	Журнал проверки первичных средств пожаротушения.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности п. 11.	
28	Бланк разрешения на проведение огневых работ или журнал регистрации огневых работ.	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности п. 1472-1474.	Предоставляется согласно виду работ.
29	Приказ о закреплении ответственного за исправное состояние электрооборудование, электроинструменты (удостоверение-допуск, протокол).	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей п. 580.	
30	Приказ о закреплении рабочих по безопасной эксплуатации электроинструмента (болгарка, циркулярная пила, гибочный станок, отрезной станок (гильотина) и т.д.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей п. 582 подп. 1.	
31	Журнал проверки электроинструментов и электрооборудование.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 204 Об утверждении Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями п. 38	

		организаций, участвующие в строительстве объекта, изданными приказом по предприятию	
	Перед допуском к работе всех принятых рабочих руководители подрядной организации обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по безопасности труда, а также обеспечить рабочих инструкциями по безопасности и охране труда (по профессии и журнал вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте) требования, которых они обязаны выполнять в процессе трудовой деятельности. При выполнение строительно-монтажных работ на территории строительного объекта инструктаж следует проводить с привлечением работников службы безопасности и охраны труда Генподрядчика на территории которого проводятся строительно - монтажные работы.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	п.5.3.1 СН РК 1.03-05-2011
	Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест		
	Всем подрядным организациям на строительном объекте при организации строительной площадки, размещение участков работ, размещение бытовых помещений, опасных производственных мест, проезды строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует обозначить опасные для людей зоны в пределах которых действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.5.2.3 СН РК 1.03-05-2011
6	Ответственные лица подрядных организаций за производство СМР на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов следует установить предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов — сигнальные ограждения или знаки безопасности.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.4.2.2 СН РК 1.03-106-2012
1	У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов хорошо видимые дорожные знаки, регулирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с **Правилами** дорожного движения. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта, лицо назначенные приказом по предприятию.	п.4.2.5; п.4.2.6 СП РК 1.03-106-2012

	ок кирпичных материалов. Складирование грузов кранами на базах, складах, площадях выполнять по технологическим картам, разработанным с учетом требований **ГОСТ 12.3.009-76*** и утвержденным в установленном порядке.	строительного объекта Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. ~~Генеральный подрядчик~~ строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.4.3.2 СП РК 1.03-106-2012
2	Между штабелями (складами) на складах предусмотреть проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.4.3.4 СП РК 1.03-106-2012
3	Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ в рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями **Правил пожарной безопасности** в Республике Казахстан. В помещениях общественных и производственных зданий, сооружений и строений запрещается курение, за исключением в специально отведенных для этой цели мест, обозначенных соответствующими знаками безопасности, оборудованных огнетушителем и урной из негорючих материалов.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.5.2.3 СП РК 1.03-05-2011 п. 25 раздел 2. Тех регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 23 июня 2017 года № 439.
4	Устройство и эксплуатация электроустановок на производственных территориях, участках и рабочих местах осуществляется в соответствие с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК29.03.591-202.	Генеральный подрядчик объекта (Лицо ответственное за строительство), руководители подрядных организаций участвующих в строительстве объекта.	п.5.1.1 СП РК 1.03-05-2012
5	Всем подрядным организациям издать приказ с назначением ответственных лицевых	Все руководители подрядных	п.1.4 ГОСТ

	ответственному исполнителю работ (Генподрядчика, подрядчика) необходимые выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано осуществлять контроль за выполнением ответственным руководителем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда.	Все руководители подрядных организаций, участвующие в строительстве объекта, изданными приказом по предприятию	
	Ответственность за безопасное производство СМР несут руководители субподрядных организаций и действующей организации.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.4.2.19 СП РК 1.03-106-2012
	Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных организаций независимо от форм собственности этих организаций обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и климата, ростом и количеством не ниже норм, установленных законодательством, или действующими нормами, или выше этих норм в соответствии с действующими нормами и инструкциями. Все лица, находящиеся на строительной площадке (Рабочие, руководители, специалисты и служащие), обязаны носить защитные каски по **ГОСТ 12.4.087-84**. Рабочие и инженерно-технические работники без касок, касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Ответственность за неприменение работниками средств индивидуальной защиты несут руководители подрядных организаций и действующей организации (Генподрядчик – лицо ответственное за строительство).	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных организаций, участвующие в строительстве объекта, назначенных приказом по предприятию	п.5.1.9 СП РК 1.03-05-2011
	Руководители организаций (Генподрядчик - лицо ответственное за строительство, лицо ответственное за СМР – подрядчик) обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения подчиненными им работниками и служащими требований правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. Допуск посторонних лиц, а также работников в нерабочее время на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается.	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных	п.5.1.32 СН РК 1.03-05-2011
	Лицо, осуществляющее строительство (Генподрядчик), обеспечивает своевременное оповещение всех своих подразделений и подрядных организаций, работающих на подконтрольных объектах, о резких перепадах погоды (шурге, ураганом ветре, грозе, снегопаде и т.п.)	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных	п.5.1.39 СН РК 1.03-05-2011

	лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, следует закрыть настилом или иметь ограждения.	организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	РК 1.03-106-2012
7	Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали препятствия при выполнении работ и не стесняли проходы.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.4.2.19 СП РК 1.03-106-2012
8	При совмещении работ по одной вертикали инвентарные рабочие места оборудовать соответствующими защитными устройствами (настилами, стеклами, козырьками, установленными на расстоянии не более 6 м и по вертикали от вышерасположенного рабочего места.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.4.2.21 СП РК 1.03-106-2012
9	Строительный мусор со строящихся зданий следует спускать по грузовым или строительному подъемнику. Грузовой(строительный) строительный подъемник следует со всех сторон оградить и установить защитный козырек. Установить на каждом возвышении также дверцы защитного ограждения.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.250 п.2 Тех регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 23 июня 2017 года № 439.
10	Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, проседания, осыпания и раскрывания	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик	п.4.3.2 СП РК 1.03-106-2012

Утвер
Президент ТОО «Bazis Constru
Уал
20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

обеспечивающий безопасные условия работы, соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности обязательные для ве организаций и лиц, участвующих в строительстве объектов ТОО «Bazis Construction»

№ п/п	Наименование мероприятий для субподрядчиков (включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью)	Ответственный исполнитель	Примечание
2		3	4
	Общие требования		
	Всем подрядным организациям и лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью планировать законодательное за ними мероприятие и координацию действия в части мер безопасности на закрепленных за ними участках работ.	Все подрядные организации, участвующие в строительстве объекта	п.5.1.5 СН РК 1.03-05-2011
	При заключение договоров между генподрядчиком строительного объекта и подрядными организациями, а также для лиц, участвующих в строительстве предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство) Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	п.5.3.5 СН РК 1.03-05-2011
	Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории строительной площадки заказчик (Генподрядчик) и лицо, осуществляющее строительство, с участием непосредственных исполнителей и администрации действующей организации обязаны оформить акт-допуск. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных акт-допуском, несут руководители строительных организаций (Подрядчик) и действующей организации (Генподрядчик).	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	п.5.1.6 СН РК 1.03-05-2011
	Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ,	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство).	п.5.1.7 СН РК 1.03-05-2011

2	Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток следует освещать в соответствии с **ГОСТ 12.1.046-85**. Освещенность осуществлять равномерную, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих людей. Производство работ в плохо освещенных местах не допускается.	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта, назначенных приказом по предприятию.	п.4.2.11 СП РК 1.03-106-2012
3	Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей следует закрыть крышками, прочными щитами или отгородить. В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не более 42 В.	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). назначенных приказом по предприятию	п.4.2.14 СП РК 1.03-106-2012
4	Проезды, переходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать, а расположенные вне зданий, посыпать песком или солью в зимнее время. Проходы с уклоном более 20% должны быть оборудованы трапами или лестницами с ограждением.	Генеральный подрядчик (Лицо ответственное за строительство). Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта, назначенных приказом по предприятию	п.4.2.22 СП РК 1.03-106-2012
5	Лица подрядных организаций ответственные за производство СМР обязаны рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть огорожены временными ограждениями в соответствие с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-95 и канатов страховочных по ГОСТ 12.4.107-82.	Руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта. Генеральный подрядчик строительного объекта (Лицо ответственное за строительство).	п.4.2.16 СП РК 1.03-106-2012
6	Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства люков,	Руководители подрядных	п.4.2.16 СП

5	Прочая технологическая оснастка в процессе эксплуатации должна подвергаться техническому осмотру лицом подрядной организации, ответственным за ее исправное состояние не реже, чем через каждые 6 месяцев, если техническими условиями или инструкциями завода-изготовителя не предусмотрены другие сроки. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ.	Все руководители подрядных организаций, эксплуатирующих прочую технологическую оснастку при строительстве объекта.	п.6.4.1 СП РК 1.03-106-2012
	Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ		
6	Подрядным организациям, осуществляющим электросварочные и газопламенные работы необходимо выполнять требования настоящих норм, **ГОСТ 12.3.003-86*** и **ГОСТ 12.3.036-84***, а также Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, Правил пожарной безопасности	Все руководители подрядных организаций, осуществляющих электросварочные и газопламенные работы при строительстве объекта.	п.8.1.1 СП РК 1.03-106-2012
6	Всем подрядным организациям, выполняющим электросварочные и газопламенные работы на рабочих местах, а также на газорезательных постах (при отсутствии постоянного защитного щитка или ширмы, завешанного негорючим материалом) должны освобождать от горючих материалов в радиусе не менее 5 м , а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) - 10 м.	Все руководители подрядных организаций, осуществляющих электросварочные и газопламенные работы при строительстве объекта.	п.8.1.3 СП РК 1.03-106-2012
1	Крепление газопроводных рукавов на внешних горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных, проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. Рабочие места сварщиков и помещения при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. Сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: очки	Все руководители подрядных организаций, осуществляющих электросварочные и газопламенные работы при строительстве объекта.	п. 8.2 СП РК 1.03-106-2012

4	Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу). Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Владельцем грузоподъемной машины должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики. Графическое изображение способов строповки и зацепки должно быть видно на посту стропальщиков и крановщиков или вывешено в местах производства работ. Графическое изображение способов строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах. Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также снимание приспособлений на приподнятом грузе При перемещении грузов, особенно в стесненной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков и ударов. Погрузочно-разгрузочные операции с взрывоопасными материалами (нефть, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механизированным способом. Ручные работы по разгрузке цемента, в виде исключения, разрешается выполнять при его температуре не выше 40°С. Перед монтажом или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции При разгрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофер и другие лица не должны находиться в кабине автомобиля, не защищенными козырьками. При разгрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза не должен превышать габарита высоты проездов под мостами, переходами и в туннелях.	Все руководители подрядных организаций, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы при строительстве объекта	п.7.2.6 СП РК 1.03-106-2012
	Требования безопасности при производстве изоляционных работ		
5	При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) с применением опасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, подрядными организациями следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих изоляционные работы при строительстве объекта.	п.18.1 СП РК 1.03-106-2012

	применения технологической оснастки средств подмащивания, тары для бетонной смеси, растворов, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных приспособлений, устройств подъема людей, гидравлических домкратов (домкратов), средств коллективной защиты и строительные ручного инструмента и т.п. с соблюдением Правил охраны труда и безопасности	организаций, участвующих в строительстве объекта.	1.03-106-2012
4	Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24259-88 и ГОСТ 2401-2-89. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более ограждения и боковые элементы. Соединение нитов настила вплотную допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.	Руководители подрядных организаций, использующих средства подмащивания и другие приспособления участвующие в строительстве объекта.	п.6.4.11 СП РК 1.03-106-2012
5	Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям ГОСТ 27372-87 Подъемные подмости (люльки) на время перерывов в работе должны быть опущены на землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение не допускается. Подъемные люльки перед началом работы подвергают осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние после любого перерыва.	Руководители подрядных организаций, эксплуатирующих подъемные подмости (люльки) участвующие в строительстве объекта.	п.6.4.22 СП РК 1.03-106-2012
6	Подрядными организациями при производстве строительно-монтажных работ применять приставные лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86 Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.6.4.28 СП РК 1.03-106-2012
7	В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец должен периодически проводить их осмотр в следующие сроки — траверс, клешей и других захватов и тары - каждый месяц; — строп (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; —редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы.	Все руководители подрядных организаций, эксплуатирующих съемные грузозахватные приспособления при строительстве объекта.	п.6.4.37 СП РК 1.03-106-2012.

	стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение на право ведения работ. Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов. Размещение эксплуатируемых генераторов в проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается. При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены мера защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масла. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м. При перерывах в работе, а конце рабочей смены сварочные аппаратуры должны отключаться. Плавкие вставки быть отсоединены, а в ящиках ящик закрыт на замок - полностью снято. Газовые баллоны надлежит хранить в специальных сушах в проветриваемых помещениях в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением». По окончании работы баллоны с газом должны находиться в специально отведенном для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц, а переносные эксплуатируемые генераторы следует освобождать от карбида кальция с последующим удалением его в специально отведенное место.		
	Требования безопасности к процессам погрузочно-разгрузочных работ		
3	Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя подрядной организации, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ	Все руководители подрядных организаций, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы при строительстве объекта.	п.7.2.2 СП РК 1.03-106-2012

	инженерно-технических работников за электробезопасность вubeмственности на определенных им участках. В случае неисполнения приказа о назначении ответственных, запретить работу организаций и отключить электричество для производственных нужд.	организаций, использующих электроэнергию на участках	12.1.013-78
5	Подъем людей с помощью кранов без устройства специальных кабин и без ограждения с приказом Ко не допускается	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.6.1.2 СП РК 1.03-106-2012
7	Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, принимая меры против расслаивания в процессе выгрузки и разгрузки. Загрузочные отверстия должны закрываться клапанами решетками, а люки затворами.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.5.3.11 СП РК 1.03-106-2012.
8	Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.5.3.11 СП РК 1.03-106-2012.
9	На рабочих местах, где применяются или приготовляются клей, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или выделение возгорания. Эти рабочие места должны проветриваться.	Генеральный подрядчик обязан ответственное за строительство и другие подрядные организации	п.5.3.10 СП РК 1.03-106-2012
	Требования безопасности при эксплуатации строительных машин		
6	Руководители подрядных организаций, руководящий строительно-монтажными работами с применением машин, обязаны назначать инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному производству работ с применением данных машин.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.6.1.5 СП РК 1.03-106-2012
1	До начала работы с применением машин, руководитель работ подрядной организации должен определить схему движения и место установки машин, места и способы заземления (зануления) машин, поведение электропривода, указать способы взаимодействия и сигнализации машинистов (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также обеспечить подсобные помещения рабочей зоны.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.6.4.1 СП РК 1.03-106-2012
2	При применении ручных машин подрядным организациям надлежит соблюдать правила безопасной эксплуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78, а также инструкциями производителя.	Все руководители подрядных организаций, участвующих в строительстве объекта.	п.6.4.1 СП РК 1.03-106-2012
	Требования безопасности при эксплуатации средств технологической оснастки и инструмента		
3	Строительно-монтажные работы должны выполняться подрядными организациями с	Все руководители подрядных	п.6.4.4 СП РК

	по ГОСТ 12.3.013 и согласно по ГОСТ 12.3.025. При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей. Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навеса над электросварочным оборудованием в открытом месте электросварка не допускается. Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя или лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте. При необходимости оформляется наряд допуск на производство работ повышенной опасности. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или полостей конструкций, работник места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при том от 0,3 м/сек до 1,5 м/сек В случаях выполнения сварочных работ с применением сжатых газов (пропана, бутана, аргона) и утилизоны вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу. Не допускается одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей. При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. Не допускается применять бочкотары при выполнении невыемных работ в резервуарах, емкостях и других замкнутых емкостях. Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должно осуществляться с помощью светильника, установленного снаружи, или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В Сварочный трансформатор, эксплуатируемый генератор, баллоны с сжатыми или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка.		
2	Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков в прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов. Баллоны с горючим газом, имеющие бирками, должны хранить в вертикальном положении в специальных гнездах, клетках и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие бирками, должны хранить в горизонтальном положении на рамах или	Все руководители подрядных организаций, осуществляющих электросварочные и газопламенные работы при строительстве объекта.	п. 8.4 СП РК 1.03-106-2012

	ГОСТ 12.2.062			
7	При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру, все отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. После отсчения части скользящей опалубки и подвесных лесов их торцевые стороны должны быть отражены. Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать козырьки шириной не менее ширины лесов.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.8-13.11 СП РК 1.03-106-2012	
8	Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.12 СП РК 1.03-106-2012	
9	Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в специально предназначенных для того местах. Операции по заготовке и обработке арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого помещениях или на специально отведенных и соответственно оборудованных местах При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо выполнить следующие требования: — отводить места, предназначенные для размотывания бухт (мотков) и выравнивания арматуры; — отводить рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты вертака, а у двусторонних вертаков, кроме того, разделить вертак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; — закрывать низкие торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м; — складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для того места.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.20, 13.21 СП РК 1.03-106-2012	
10	Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверить состояние арм, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить. Перед началом укладки бетонной смеси виброблоком необходимо проверить исправность в	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве	п.13.26, 13.27 СП РК 1.03-106-2012	

	Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать требованиям ГОСТ 23120 и ГОСТ 12.2.062. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки должны соответствовать предусмотренным проектом производства работ. Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих каменные работы при строительстве объекта.	п.15.7-15.9 СП РК 1.03-106-2012	
	Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 0,3 м, следует осуществлять с наружных лесов, имеющих ширину рабочего настила не менее 2 м. При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждение (удерживающие) устройства, а при невозможности их применения — предохранительный пояс.			
7	При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме, и изготовленные в установленном порядке.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих каменные работы при строительстве объекта.	п.15.10 СП РК 1.03-106-2012	
8	Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих каменные работы при строительстве объекта.	п.15.7 СП РК 1.03-106-2012	
	Монтажные работы			
9	Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности и охране труда: — определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе; — обеспечение безопасности рабочих мест на высоте и проходов к ним; — определение последовательности установки конструкций; — обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе монтажа; — определение мест установки подвесных средств защиты от падения человека с высоты; — определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций; — определение мест крепления предохранительных поясов.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.2 СП РК 1.03-106-2012	
9	На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. При возведении зданий (сооружений) запрещается выполнять работы, связанные с	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при	п.14.3, 14.4 СП РК 1.03-106-2012	

	расчете устойчивости отвесов необходимо учитывать нагрузки, превышающие 10 кН.	земляные работы при строительстве объекта.		
2	Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих земляные работы при строительстве объекта.	п.11.20 СП РК 1.03-106-2012	
3	При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих земляные работы при строительстве объекта.	п.11.22 СП РК 1.03-106-2012	
	Бетонные и железобетонные работы			
4	Безопасность бетонных и железобетонных работ должны быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности и охране труда: -определение средств механизации для приготовления, транспортирования, подачи и укладки бетона; -определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а также последовательность ее установки и порядка разборки; -разработка мероприятий и перечень средств по обеспечению безопасности рабочих мест на высоте; -разработка мероприятий и перечень средств по уходу за бетоном в холодное и летнее время года.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13. 2 СП РК 1.03-106-2012	
5	Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с ППР, утвержденным в установленном порядке. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.6 СП РК 1.03-106-2012	
6	Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять настилы, переходы, мостики и трапы, соответствующие требованиям ГОСТ 23120 и	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.6,13.7 СП РК 1.03-106-2012	

	допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок			
	Каменные работы			
5	Безопасность каменных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности и охране труда: — организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары; — последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций; — определение конструкции и мест установки подвесных средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания; — определение мест крепления предохранительных поясов; — дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих каменные работы при строительстве объекта.	п.15.2 СП РК 1.03-106-2012	
6	При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устроить наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: - ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между наклонной частью стены здания и горизонтальною козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; - защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета; - первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50 мм х 50 мм, устанавливаться на высоте от 6 м до 7 м над первым рядом, а затем по мере кладки перестраиваться на расстоянии от 6 м до 7 м.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих каменные работы при строительстве объекта	п.15.5 СП РК 1.03-106-2012	

6	При производстве антикоррозийных работ следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87. Безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности и охране труда: — организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения достаточной пожаробезопасности защиты от термических ожогов, отравления, выполнения работ на высоте; —особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях; —меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих изоляционные работы при строительстве объекта.	п. 18.3, 18.6 СП РК 1.03-106-2012	
7	На участках работ и в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и взрывоопасных веществ, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. При приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ рабочие места должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих изоляционные работы при строительстве объекта.	п. 18.8 СП РК 1.03-106-2012	
8	Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами для подъема на высоту в соответствии с требованиями строительных норм.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих изоляционные работы при строительстве объекта.	п. 18.8 СП РК 1.03-106-2012	
9	Должны строго соблюдать мероприятия по предупреждению воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов, которые должны содержаться в ППР и технологических картах. На время производства работ следует определить границы опасной зоны и установить сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих изоляционные работы при строительстве объекта.	п.18.1 СП РК 1.03-106-2012	
10	Для подогрева битумных мастик внутри помещений запрещается применение устройств с открытым огнем. При приготовлении групповых (праймера), состоящего из растворителя и битума, следует битум влить в растворитель с перемешиванием его деревянными мешалками. Температура битума в момент приготовления грунтовки не должна превышать 70°С. Запрещается вливать растворитель в раскаленный битум, а также приготовлять грунтовку на стационарном бачке или бетоне.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих изоляционные работы при строительстве объекта.	п.18.15, 18.16 СП РК 1.03-106-2012	
	Земляные работы			
1	Отвалы грунта, машины, механизмы и другие нагрузки допускается размещать за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в ППР, но не менее 0,6 м. При	Все руководители подрядных организаций, выполняющих	п.11.18 СП РК 1.03-106-2012	

	надежность крепления всех его звеньев между собой и к страховочному канату. При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: — удалить всех работающих, не занятых непосредственно выполнением этой операции, от бетононасоса на время продувки, на расстояние не менее 10 м; — установить бетононасос на прочный и устойчивый фундамент, способный воспринимать нагрузки от динамических нагрузок на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона.	объекта.		
1	При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать после закрепления предыдущего. Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности с разрешения производителя работ (мастера). Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, с учетом нагрузки от собственного веса, определяется в ППР и согласовывается в проектной организации. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.29-13.31 СП РК 1.03-106-2012	
2	При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.33 СП РК 1.03-106-2012	
3	При устройстве технологических отверстий для процесса трубопроводов в бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо предвидеть место ожидаемого падения керна.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.34 СП РК 1.03-106-2012	
4	При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода с защитным шлангом. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением наблюдателя, выполняющего монтаж электродов. Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не	Все руководители подрядных организаций, выполняющих бетонные и железобетонные работы при строительстве объекта.	п.13.35-13.37 СП РК 1.03-106-2012	

9	Для прохода работников, выполняющих работы на кровле с уклоном более 20° а также на кровле с подветром, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих кровельные работы при строительстве объекта.	п.19.7 СП РК 1.03-106-2012
	При выполнении работ на кровлях с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте 1,5 м и более независимо от уклона крыши, работники должны применять предохранительные пояса. Места крепления предохранительных поясов указывается в ППР и наряде-допуске.		
10	Размещать на кровле материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. Запас материалов не должен превышать сменной потребности. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны в ящики.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих кровельные работы при строительстве объекта.	п.19.11 СП РК 1.03-106-2012
1	Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих кровельные работы при строительстве объекта.	п.19.13 СП РК 1.03-106-2012
2	Выполнение кровельных работ по установке (монтажу) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также коробов и топов для дымовых и вентиляционных труб и покрытие карнизов, свесов крыши следует осуществлять с применением подмостей. Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих кровельные работы при строительстве объекта.	п.19.15 СП РК 1.03-106-2012
	Электромонтажные работы		
3	При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: - дополнительные защитные мероприятия при выполнении работ в действующих электроустановках; - меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ; - обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте; - меры безопасности при работе с вредными веществами; - меры пожарной безопасности.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих электромонтажные работы при строительстве объекта.	п.22.2 СП РК 1.03-106-2012

	При очистке электропроводов с помощью кислоты или паутенной соды необходимо работать в защитных очках, резиновых перчатках и кислотостойком фартуке с нагрудником. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность следует пользоваться защитными очками.		
5	Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола. При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо: - до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации; - в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их соприкосновения с подвижным стальным канатом; - отключать подачу воздуха и прекращать воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. Отогревать замерзшие краски следует в теплом помещении. Не допускается отогревать краски открытым огнем или паром.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.15, 16.16 СП РК 1.03-106-2012
6	При работе с растворителем необходимо: --- удалять растворные пробки, осуществлять ремонтные работы только после отключения растворопровода от сети и снятия давления; --- осуществлять продувку растворопровода при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе; --- держать форсунку при нанесении раствора под небольшим углом к поверхности, в противном случае возможно попадание растворителя на лицо.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.18 СП РК 1.03-106-2012
	Испытание оборудования и трубопроводов		
7	Безопасность испытания оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: --- определение программы проведения испытания; --- меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и на высоте; --- особые меры безопасности при проведении пневматических испытаний оборудования и трубопроводов, а также опробование оборудования под нагрузкой.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих испытание оборудования и трубопроводов при строительстве объекта.	п.21.2 СП РК 1.03-106-2012
8	Испытания оборудования и трубопроводов должна проводиться под непосредственным руководством ответственного инженерно-технического лица из числа специалистов монтажной организации. Перед испытанием оборудования необходимо:	Все руководители подрядных организаций, выполняющих испытание оборудования и	п.21.4, 21.5 СП РК 1.03-106-2012

5	Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекратить при скорости ветра 10 м/с и более.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.30 СП РК 1.03-106-2017
6	Установка и снятие временных (стенки, мачты с оттяжками и инструмент оборудования, а также подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и т.д.) без письменного разрешения генерального подрядчика и заказчика не допускается.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.36 СП РК 1.03-106-2012
	Кровельные работы		
77	Безопасность кровельных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности и охране труда: — организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, меры безопасности при работе на крыше с уклоном; — меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих масс и материалов; — методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, исключающий выпадение инструмента.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих кровельные работы при строительстве объекта.	п.19.2 СП РК 1.03-106-2012
8	Производство кровельных работ горючими способом следует осуществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. При применении в конструкциях крыш горючих и трудносгораемых утеплителей наклейка битумных рулонных материалов газовопламенным способом разрешается только по устроенной из них цементно-песчаной или асфальтовой стяжке. Места производства кровельных работ, выполняемых газовопламенным способом должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан». Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницами. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих кровельные работы при строительстве объекта.	п.19.3, 19.5 СП РК 1.03-106-2012

9	При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность отделочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (проекта организации строительства, производства работ и др.) следующих решений по охране труда: - способы и средства подъема материалов на рабочие места; - организация рабочих мест, обеспечение их необходимыми средствами подмащивания и другими средствами малой механизации, необходимыми для производства работ; - при применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, должны быть решения по обеспечению вентиляции и пожаробезопасности.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.2 СП РК 1.03-106-2012
0	Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками или подъема на них, соответствующими требованиям ГОСТ 23120 и ГОСТ 12.2.062. Средства подмащивания, применяемые при штукатурных и малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.5 СП РК 1.03-106-2012
1	При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами следует непрерывно проветривать помещения во время работы, а также в течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.6 СП РК 1.03-106-2012
2	В местах применения окрасочных составов, обращаемых взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование должна быть обесточены или выполнены во взрывобезопасном исполнении, работа с использованием огня в этих помещениях не допускается.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.8 СП РК 1.03-106-2012
3	При применении нагревателей (электрических или работающих на жидком топливе) для прогревания помещений зданий и сооружений необходимо выполнять требования «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан». Запрещается обогревать и сушить помещения, жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.9 СП РК 1.03-106-2012
4	При выполнении работ с использованием растворов, имеющих химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные маски, защитные очки согласно инструкции изготовителя применяемого состава. При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением пыли и газов, а также при механизированной шлифовке в окраске необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих отделочные работы при строительстве объекта	п.16.10-16.13 СП РК 1.03-106-2012

	нахождением людей на одной захватке (участке) из этих окрасок, под которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок междуэтажных перекрытий по письменному разрешению и под руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ.	строительство объекта	
1	Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и осуществляться на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 0,1 м. При расконсервации оборудования не допускается применение материалов с взрывоопасными свойствами.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.9 СП РК 1.03-106-2012
2	В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.12 СП РК 1.03-106-2012
3	Инвентарные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т. п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса). Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть указаны в ППР.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.13-14.15 СП РК 1.03-106-2012
4	Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования, до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения работников под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих монтажные работы при строительстве объекта	п.14.17 СП РК 1.03-106-2012

4	Затягивание проводов через протяжные коробки, трубы, трубы, блоки, в которых уложены провода, находящиеся под напряжением, а также прокладка проводов и кабелей в трубах, блоках и коробках, не закрепленных по проекту, не допускается.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих электромонтажные работы при строительстве объекта.	п.22.22 СП РК 1.03-106-2012
5	При подвеске кабельной массы для заливки кабельных муфт в колодцах и закрытых помещениях должна быть обеспечена его вентиляция (проветривание). Применяемые для подогрева смеси должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих электромонтажные работы при строительстве объекта.	п.22.12 СП РК 1.03-106-2012
6	Электромонтажные работы в действующих электроустановках, как правило, должны выполняться после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их заземления от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов материнской цепи и заземления отключенных токоведущих частей. Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим случайному проникновению в эту часть персонала монтажной организации.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих электромонтажные работы при строительстве объекта.	п.22.40 СП РК 1.03-106-2012
7	Выделение для монтажной организации зоны производства работ, принятие мер по предотвращению опасной подачи в нее напряжения и ограждение от действующей части указанных мест прохода персонала и проезда механизмов должно оформляться актом-допуском. Персонал монтажной организации выполняет работы по наряду-допуску. При выдаче наряда-допуска на производство работ в нем должны быть указаны и в том числе и другие меры электробезопасности, предусмотренные упомянутым выше актом-допуском.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих электромонтажные работы при строительстве объекта.	п.22.42 СП РК 1.03-106-2012
8	Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в действующих электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам электробезопасности на рабочем месте ответственным лицом, допускающим к работе	Все руководители подрядных организаций, выполняющих электромонтажные работы при строительстве объекта	п.22.43 СП РК 1.03-106-2012
	Отделочные работы		

06	Перебазировку самоходных и буровых машин следует производить по заранее спланированному горизонтальному пути при нахождении конструкции машин в транспортном положении.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.8 СП РК 1.03-106-2012
07	Пробуренные скважины на время прекращения работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта.	п.12.11 СП РК 1.03-106-2012
08	Монтаж, демонтаж и перемещение самоходных и буровых машин следует осуществлять в соответствии с технологическими картами под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное выполнение указанных работ. Монтаж, демонтаж и перемещение самоходных и буровых машин при скорости ветра 15 м/с и более или во время грозы не допускается.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.16 СП РК 1.03-106-2012
09	В период работы самоходных или буровых машин лишь непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к машинам на расстояние менее 15 м не допускаются	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.19 СП РК 1.03-106-2012
10	Перед началом буровых или самоходных работ необходимо проверить: — исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема грузозахватного органа; — состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние грузозахватных устройств; — исправность всех механизмов и металлоконструкций.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.26 СП РК 1.03-106-2012
11	Спуск и подъем бурового инструмента или сваи производится после подачи предупредительного сигнала. Во время подъема или спуска бурового инструмента запрещается производить на копре или	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству**	п.12.22, 12.23 СП РК 1.03-106-2012

С мероприятиями обеспечивающими соблюдение требований безопасности и охраны труда на строительном объ
е
» ознакомлен:

№№ п/п	Наименование субподрядной организации	Ф. И. О. первого руководителя	Контактные телефоны	Подпись руководителя и печать организации

	Испытание оборудования и трубопроводов под нагрузкой сжатым воздухом проводить после испытания его водой/воду	испытание оборудования и трубопроводов при строительстве объекта	106-2012
02	Начинать испытание оборудования разрешается только после обнаруженного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний. В процессе проведения испытаний оборудования не допускается: — снимать защитные ограждения; — открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его движущимся частям; — производить проверку и исправление электрических цепей, электрооборудования и приборов автоматики.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих испытание оборудования и трубопроводов при строительстве объекта	п.21.13 СП РК 1.03-106-2012
03	Осмотр трубопроводов разрешается производить только после снижения давления до, МПа: — 0,3 — в стальных и железобетонных трубопроводах; — 0,1 — в чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводах. Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих испытание оборудования и трубопроводов при строительстве объекта	п.21.17 СП РК 1.03-106-2012
	Устройство искусственных оснований и буровые работы		
04	При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность устройства искусственных оснований и буровых работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по безопасности и охране труда: — определение способов и выбор средств механизации для проведения работ; — установление последовательности выполнения работ; — разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его перемещения на площадке; — определение номенклатуры и потребного количества средств коллективной защиты, необходимых для применения в конструкции машин, а также при организации рабочих мест.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.2 СП РК 1.03-106-2012
05	Расстояние между установленными самоходными или буровыми машинами и расположенными вблизи них строениями определяется ППР. При работе указанных машин следует установить опасную зону на расстоянии не менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.7 СП РК 1.03-106-2012

	— руководство работ инженерно-технического, участвующий в испытаниях, с порядком проведения работ и мероприятиями по безопасному их выполнению; — предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытаний; — провести визуально, а при необходимости, с помощью приборов проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличие и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и защитных; — отгородить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; — при необходимости установить аварийную сигнализацию; — обеспечить возможность аварийного отключения испытуемого оборудования; — проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования посторонних предметов; — обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые соединения; — установить посты из расчета — один пост, в пределах видимости друг от друга, но не реже чем через каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об опасной зоне; — определить место и условия безопасного пребывания лиц, занятых испытанием; — привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал, способный к работе по ликвидации пожара; — обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк; — определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.	трубопроводов при строительстве объекта	
9	Устранение неполадок на оборудовании, обнаруженных в процессе испытания, следует производить после его отключения и полной остановки.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих испытание оборудования и трубопроводов при строительстве объекта	п.21.6 СП РК 1.03-106-2012
00	Осмотр оборудования при проведении испытания разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих испытание оборудования и трубопроводов при строительстве объекта	п.21.9 СП РК 1.03-106-2012
01	При продувке оборудования и трубопроводов после испытания перед открытыми люками и штуцерами должны быть установлены защитные ограждения (экраны).	Все руководители подрядных организаций, выполняющих	п.21.10, 21.11 СП РК 1.03-106-2012

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно ч.4 ст.6 УК РК за лишь совершенное преступление по неосторожности, повлекшее смерть человека, либо смерть двух и более лиц не распространяется

5. Статья 277. Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ

1. Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

	буровой машине работы, не имеющие отношения к указанным процессам. Подъем сваи (шпунта) и свайбойного молота необходимо производить отдельными приемами. При наличии на копре только одного крюка для установки сваи свободный молот должен быть снят с крюка и установлен на надежный стопорный болт. Предельная масса молота и сваи или копра должна быть указана на его форме или раме. На копре должны быть установлены ограничитель грузоподъемности. При подъеме, свая должна удерживаться от раскачивания и кручения при помощи расчалок. Одновременный подъем свайбойного молота и сваи не допускается.	**искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	
12	При погружении свай-оболочек доступ рабочих на подвесную площадку для присоединения к погруженной свае-оболочке наголовника вибропогружателя или следующей секции свай-оболочки разрешается только после того, как подвешенная конструкция будет опущена крюком на расстояние не более 0,5 м от верха погруженной свай-оболочки.	Все руководители подрядных организаций, выполняющих работы по **устройству искусственных оснований и производству буровых работ** при строительстве объекта	п.12.29 СП РК 1.03-106-2012

Статья 198 УК РК. **Нарушение правил охраны труда**

1. Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на которого возлагались обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением с обязательным привлечением к общественным работам на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, -

наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением с обязательным привлечением к общественным работам на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

Приложение № ___
к Договору подряда № ДП_____
от «____» _____ 2023 года

Размеры удержания штрафных санкций за нарушение Б и ОТ, ООС с подрядных организаций из расчета за выполненные работы

№ п\п	Вид нарушения	Размер первичного штрафа	Размер штрафа при повторном нарушении
1.	Не выполнение должностных обязанностей согласно закрепленной приказом ответственности.	20 МРП	40 МРП
2.	Не исполнение указаний специалистов Б и ОТ.	20 МРП	40 МРП
3.	Производство строительно-монтажных работ без проекта производства работ, технологических карт с указанием решений по безопасному ведению работ.	20 МРП	40 МРП
4.	Нарушение требований строительных норм, строительных правил по Б и ОТ.	20 МРП	40 МРП
5.	Нарушение требований Правил пожарной безопасности.	20 МРП	40 МРП
6.	Нарушение требований Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.	30 МРП	60 МРП
7.	Нарушение требований Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	20 МРП	40 МРП
8.	Нарушение требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.	20 МРП	40 МРП
9.	Нарушение требований «Закона о гражданской защите» раздел 6.	30 МРП	60 МРП
10.	Нарушение требований санитарных правил.	30 МРП	60 МРП
11.	Нарушение требований «Трудового кодекса Р.К.» раздел 4.	40 МРП	80 МРП
12.	Нарушение требований «Экологического кодекса».	30 МРП	60 МРП

Приложение № ___
К Договору подряда №_____
От «___» _____ 2023г.

Приложение 22-4
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в закупаемых Товарах

№ п/п Товара (n)	Количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (CTi) KZT	Доля МС согласно Сертификата CT-KZ (Mi) %	Сертификат CT-KZ		Страна происхождения
					Номер	Дата выдачи	
1							
n							
ИТОГО							

Расчет местного содержания ($МС_Т$) в договоре на поставку товаров производится в соответствии с пунктом 4 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10711 (далее - Единая методика расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг), по следующей формуле:

$$МС_Т = 100\% \times \sum_{i=1}^{n}(CT_i \times M_i)/S.$$

где:
n - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
CTi - стоимость i-ого товара;
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ», утвержденном Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 января 2015 года № 6 (далее - Сертификат о происхождении товара формы «CT-KZ»);
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ», если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость договора.
Доля местного содержания (%):
*$МС_Т$ = _____
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

_____ М.П. _____

Фамилия, имя. отчество руководителя, подпись Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1					1							
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:
m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СДj- стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
СТi - стоимость i-ого товара;
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»;» если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость договора.
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:
Rj = ФОТРК/ФОТ
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.
Доля местного содержания в договоре (%):

**МСр/у = _____
*** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

_____ М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

_____
Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Приложение №_____
к Договору подряда
№_____
от «____» _____ 20___ г.

От_____
(наименование компании)

Настоящим «_____» (далее – «Подрядчик»), в лице Директора _____ действующего на основании Устава, подтверждает **наличие долга в виде полученного аванса** согласно Договору от «___» _____ 20___г. в сумме _____ (_____) **тенге** с учетом НДС, и признает наличие вышеупомянутой задолженности перед ТОО «_____» (далее – «Генеральный подрядчик») на указанную сумму.

Настоящее письмо может быть использовано Генеральным подрядчиком в суде, в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Настоящее письмо о признании долга теряет свою силу после полного погашения Подрядчиком перед Генеральным подрядчиком авансового платежа, что подтверждается подписанными Сторонами актами сверок взаиморасчетов, составленного после подписания Сторонами последнего акта выполненных работ по настоящему Договору.

(должность) _____(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №12
к Договору подряда № 1787/23
от «20» 09 2023 года

ДОГОВОР
о полной материальной ответственности

Товарищество с ограниченной ответственностью «Bazis Construction», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, от имени которого действует **Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» в городе Алматы** (далее «Филиал»), в лице Вице-президента Жансеитова Т.Т., действующего на основании Доверенности б/н от 07 октября 2022г., с одной стороны,

в целях обеспечения сохранности имущества (оборудования, комплектующих, инвентаря, инструментов, строительных материалов и любых других материальных ценностей) (далее по тексту – «Имущество»), принадлежащих Генеральному подрядчику, и переданных Подрядчику для выполнения работ и обязанностей, предусмотренных Договором подряда № 1787 от «20» сентября 2023 года (далее – «Договор подряда»),

руководствуясь ст.ст. 625, 626 ГК РК о том, что

- Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком и/или Генподрядчиком материалы экономно, расчетливо, после окончания работы представить Генеральному подрядчику/Заказчику отчет об израсходовании материалов (М-29), а также возвратить остаток их либо, с согласия Генерального подрядчика и/или Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материалы и/или компенсировать перерасходованный материал в денежном выражении;
- Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора подряда;

заключили настоящий Договор о полной материальной ответственности (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества Заказчика и/или Генподрядчиком, переданного ему для выполнения работ, предусмотренных Договором подряда, а также за ущерб, возникший у Заказчика и/или Генподрядчика, причиненного виновным действием/бездействием Подрядчика в ходе производства работ и исполнения договорных обязательств.

Заказчик и/или Генподрядчик передает свое имущество в подотчет Подрядчику, а Подрядчик принимает в подотчет имущество Заказчика и/или Генподрядчика для выполнения работ, предусмотренных Договором подряда, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке на основании акта приема-передачи и/или накладной, а также принимает обязательства о полной материальной ответственности за не обеспечение сохранности имущества, в результате которого Заказчику и/или Генподрядчику причинен ущерб (вред).

1.2. Полная материальная ответственность в размере прямого действительного ущерба, причиненного Заказчику и/или Генподрядчику, возлагается на Подрядчика в случаях:

1.2.1. необеспечения сохранности имущества, переданного Подрядчику в процессе выполнения работ на объекте Генерального подрядчика/Заказчика, на основании настоящего Договора о полной материальной ответственности и Договора подряда;

1.2.2. необеспечения сохранности имущества, полученного Подрядчиком под отчет по разовому документу от прораба и/или мастера-экспедитора и/или материально ответственного лица склада Заказчика и/или Генподрядчика;

1.2.3. перерасхода материала по вине Подрядчика;

1.2.4. причинения ущерба сотрудниками Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения (их аналогов);

1.2.5. недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи имущества, в том числе при их изготовлении, монтаже и пусконаладке, выданного Заказчиком и/или Генподрядчиком Подрядчику в пользование;

1.2.6. причинения ущерба незаконными действиями/бездействием Подрядчика, подтвержденными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

1.2.7. когда ущерб причинен действиями Подрядчика, содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке, недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей имущества.

1.3. Решение органа юридического лица (Подрядчика), заключающего настоящий Договор о полной материальной ответственности с Заказчиком и/или Генподрядчиком принимается в пределах компетенции в соответствии с учредительными документами Подрядчика и прилагается к настоящему Договору о полной материальной ответственности.

2. Определение размера ущерба и порядок его возмещения

2.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Заказчика и/или Генподрядчика и/или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для Заказчика и/или Генподрядчика произвести дополнительные затраты на приобретение, замену и/или восстановление имущества

2.2. Подрядчик, причинивший ущерб, может добровольно возместить его. С согласия Заказчика и/или Генподрядчика, Подрядчик может передать для возмещения ущерба равноценное имущество.

2.3. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Подрядчика и/или его сотрудников к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности за действие и/или бездействие, которым причинен ущерб Заказчику и/или Генподрядчику.

2.4. Размер причиненного Заказчику и/или Генподрядчику ущерба определяется по фактическим потерям, на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости (себестоимости) имущества.

2.5. При хищении, недостаче, умышленном уничтожении или порче имущества, ущерб определяется по рыночным ценам.

2.6. Действующим законодательством Республики Казахстан и/или условиями Договора подряда может быть установлен особый порядок определения размера подлежащего к возмещению ущерба, в том числе в кратном исчислении, причиненного Заказчику и/или Генподрядчику хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой имущества, а также в тех случаях, когда фактический размер ущерба превышает его номинальный размер.

3. Обязательства Сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

3.1.1. участвовать в приемке вверенного имущества Заказчика/Генерального подрядчика и осуществлять контроль по движению вверенного ему имущества Заказчика/Генерального подрядчика в процессе выполнения работ по Договору подряда;

3.1.2. принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности состояния вверенного имущества Заказчика/Генерального подрядчика.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. бережно относиться к вверенному имуществу Заказчика/Генерального подрядчика и принимать меры по предотвращению ущерба;

3.2.2. в установленном законодательством РК порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о движении и остатках вверенного Заказчиком/Генеральным подрядчиком имущества, при этом снятие материалов по форме М-29 согласно выполненному объему работ вести ежемесячно;

3.2.3. своевременно ставить в известность Генерального подрядчика/Заказчика обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенного Заказчиком/Генеральным подрядчиком имущества;

3.2.4. возместить в полном объеме Заказчику/Генеральному подрядчику прямой действительный ущерб, причиненный Заказчику/Генеральному подрядчику по вине Подрядчика по предоставлению документов Заказчиком/Генеральным подрядчиком, подтверждающих факт причинения ущерба и его размер;

3.2.5. использовать предоставленное Заказчиком/Генеральным подрядчиком имущество экономно и расчетливо;

3.2.6. соблюдать требования правил по охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии на местах выполнения работ;

3.2.7. сообщать Генеральному подрядчику/Заказчику о фактах хищений и нанесения ущерба имуществу Заказчику.

3.3. Заказчик/Генеральный подрядчик обязуется:

3.3.1. создавать надлежащие условия, необходимые для обеспечения полной сохранности, вверенного Заказчиком/Генеральным подрядчиком имущества, сданного под охрану охранной компании Генерального подрядчика/Заказчика в нерабочее время в установленном порядке;

3.3.2. обеспечивать условия, необходимые для своевременного учета и отчетности о движении и остатках вверенного имущества Заказчика/Генерального подрядчика;

3.3.3. своевременно рассматривать сообщения об обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенного имущества Заказчика/Генерального подрядчика и принимать установленные законодательством РК меры по устранению этих обстоятельств.

3.4. Претензии Заказчика/ Генерального подрядчика о полном возмещении прямого действительного ущерба должны быть рассмотрены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Генеральным подрядчиком/Заказчиком требований о возмещении.

3.5. В период рассмотрения претензии и до полного удовлетворения требований Генерального подрядчика/Заказчика по возмещению нанесенного ущерба, Генеральный подрядчик вправе приостановить оплату Подрядчику за фактически выполненные и принятые Генеральным подрядчиком работы по Договору подряда в сумме причиненного прямого действительного ущерба вверенному имуществу Заказчика/Генерального подрядчика. Отсутствие обоснованных претензий и молчание со стороны

Подрядчика Сторонами понимается как выражение воли, согласие и акцепт Подрядчика на добровольное возмещение им прямого действительного ущерба, причиненного Заказчику/Генеральному подрядчику путем удержания Генеральным подрядчиком суммы причиненного ущерба из подлежащей ему оплаты за фактически выполненные и принятые Генеральным подрядчиком работы.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия настоящего Договора о полной материальной ответственности – до полного выполнения всего объема работ и исполнения принятых на себя обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором подряда и/или предоставлении Генеральному подрядчику/Заказчику отчета об израсходовании материалов, возврата остатков их либо с согласия Генерального подрядчика/Заказчика уменьшения цены работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

4.2. Прекращение Договора подряда после причинения ущерба (вреда) не влечет за собой освобождения Подрядчика от материальной ответственности по возмещению причиненного ущерба (вреда) другой Стороне.

5. Общие положения

5.1. Все споры, возникшие при исполнении Сторонами настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Настоящий Договор о полной материальной ответственности является неотъемлемой частью Договора подряда № 1787/23-ШШ от «20» сентября 2023года.

6. Подписи Сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:	**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО «_____»	**ТОО «_____»**
_____	_____

Форма № М-29

УТВЕРЖДАЮ

Директор объекта:_____

_____

«___» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
о расходе основных материалов в строительстве
в сопоставлении с производственными нормами
по объекту: _____
за _____ 20__г.

Срок сдачи отчета в бухгалтерию «___» _____ 20__ г.
Фактически сдан «___» _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во факт. выполненных работ	Код материала	
				Норма на ед. изм.	Расход, всего
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:				

Отчет сдал подотчетное лицо / нач.участка, прораб, мастер/: _____

Объем с формой № 2КС-2 сверены
Нормы расхода проверены

Инженер ПТД _____
(Ф.И.О., должность)

Приложение №___
к Договору подряда №_____/_____
от «___» _____ 202__ года

П Р И К А З №_____

г. Алматы **«____» _____ 2020 года**

О назначении работника
материально-ответственным лицом
для получения материалов/оборудования (товаро-материальных ценностей)
у Генерального подрядчика – ТОО «_____» и/или Заказчика ТОО «_____»
в рамках заключенного Договора №_____/_____ от _____.

В целях обеспечения сохранности строительных материалов/оборудования (товарно-материальных ценностей) на строительном объекте «_____»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить _____ (должность) _____ (Ф.И.О) материально-ответственным лицом для получения товарно-материальных ценностей (материалов, оборудования) в рамках Договора подряда №ДП-_____/_____ от _____г. от Генерального подрядчика и/или Заказчика ТОО «_____».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ТОО «_____»

ФИО

С приказом ознакомлен _____
(подпись материально-ответственного лица)

**Примечание:*
1) настоящее Приложение должно быть предоставлено Подрядчиком Генподрядчику и/или Заказчику вместе с Договором в 2-х экземплярах (оригиналы) на фирменном бланке, подписанных первым руководителем компании, и заверенных печатью компании Подрядчика;
2) в случае отсутствия настоящего Приложения Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком ТМЦ Подрядчику передаваться не будут.

ОБРАЗЕЦ

Приложение №____
к Договору № _____/_____
от «___» _____ 202__ года

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Нур-Султан

_____две тысячи _____ года

Настоящим **ТОО** «_____» (БИН _____) (*далее – Доверитель*) в лице

Директора _____, действующего на основании Устава, уполномочивает _____ _____
(ИИН_____),
(должность) (Ф.И.О.)

предъявителя удостоверения личности №_____, выданного _____ _____ года (далее – Поверенный(ая), представлять интересы ДОВЕРИТЕЛЯ в рамках Договора подряда/поставки №_____ от _____ 202__г. (далее – Договор), заключенного на строительство объекта «_____» (далее – Объект), с предоставлением следующих прав и полномочий:

1) получение от ТОО «_____» (далее - Генеральный подрядчик и/или Заказчик) товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ);
2) ведение учета ТМЦ, составление и своевременное представление отчетов о движении и остатках вверенных Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком ТМЦ;
3) списание материалов по форме М-29 согласно выполненного объема работ с предоставлением к каждому акту выполненных работ отчета установленной формы М29.

Образец подписи Поверенного _____Ф.И.О. _____ - удостоверяю.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия вышеуказанных полномочий и действительна до _____.202__г. включительно.

Директор
ТОО «_____» **Ф.И.О.**

М.П.

Приложение №16
к Договору подряда №_____
от _____г.

Ген.подрядчик: _____

Объект: _____
Адрес объекта: _____

ЗАЯВКА НА ОТПУСК ТМЦ СО СКЛАДА

№ _____ от _____(дата)
(проставляется зав.складом)

Затребовал_____
(наименование подрядной организации или МОЛ объекта)
ФИО материально-ответственного лица (МОЛ): _____
Производимые работы: _____
Период производимых работ: _____

Затребовано *(заполняется инициатором)*				*Заполняется МОЛ склада*		
№ п/п	**Наименование материалов, сорт, марка, размер**	**Единица измерения**	**Количество**	**Отпущено**		**Примечание**
				Кол-во	**МОЛ склада**	
1	**2**	**4**				

Отпуск разрешил:
МОЛ участка _____(ФИО) _____ (подпись)
Инженер ПТО _____(ФИО) _____ (подпись)

Отпустил: МОЛ склада _____ (ФИО) _____(подпись)
(подпись)

ТМЦ получил: _____(должность) _____ФИО _____(подпись)

Приложение №___
к договору подряда №___
от «___»_____20__ г.

РЕГЛАМЕНТ ПО ВНУТРИОБЪЕКТОВОМУ РЕЖИМУ

1.1. Настоящий Регламент по внутриобъектовому режиму (далее – Регламент) определяет организацию пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, организационно-правовые ограничения и правила, устанавливающие порядок доступа на Объект.

1.2 Основными задачами настоящего Регламента являются:

- эффективное и бесперебойное функционирование Объекта;
- исключение возможности бесконтрольного доступа и пребывания на Объекте, как персонала Подрядных организаций, так и посторонних лиц;
- исключение возможности незаконного вывоза/ввоза материальных ценностей;
- соблюдение внутреннего распорядка и режима работы Объекта.

1.3 Требования Регламента распространяются на Подрядчика, а также на весь персонал Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, посетителей, постоянно или временно находящихся на Объекте.

1.4 Все ответственные лица Подрядчика, приступающие к выполнению определенного объема работ на Объекте, должны быть ознакомлены с требованиями настоящего Регламента. Дополнительно им должны быть разъяснены требования к технической укрепленности в складских, бытовых и вспомогательных помещениях, порядок приема и сдачи под охрану ТМЦ.

1.5. В Регламенте применяются термины и определения:

Компания	Генеральный подрядчик – ТОО «Bazis Construction»
Директор объекта	Управляющий директор Объекта, назначенный Генеральным подрядчиком
Внутриобъектовый режим	Порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемом Объекте, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.
Доступ	Проход, проезд в охраняемую зону.
Допуск	Разрешение на проведение определенного вида работ или получения определенных документов и сведений.
Закрытый склад	Специально отведенное помещение, предназначенное для хранения различных товаров и материалов.
Корректирующие действия	Действия, предпринимаемые для устранения причин несоответствия.
Открытый склад	Специально отведенное место для хранения ТМЦ, которое не требует защиты от различных атмосферных осадков имеющее/не имеющее ограждение
Подрядчик/ Субподрядчик	Любая организация или лицо, привлеченное Компанией для выполнения работ/ оказания каких-либо услуг на Объекте
Посетители	Третьи лица, получившие допуск на территорию Объекта Компании
Пропускной режим	Порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающий возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемый Объект и с охраняемого объекта.
Охранник	Работник охранной организации, привлеченной Компанией.
Объект Компании	здания, прилегающие к ним территории, помещения и др., имущество, расположенное на Объекте и подлежащее защите от противоправных посягательств.

Работники Подрядчика	Персонал Подрядчика и/или работники субподрядной организации привлеченной Подрядчиком

1.6. В Регламенте используются следующие сокращения:
МОЛ – материально-ответственное лицо;
СБ - служба безопасности;
КПП - контрольно -пропускной пункт;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТМЦ – товарно-материальные ценности;
ТТН – товарно-транспортные накладные;
ТСД – товарно-сопроводительная документация;
ТБО – твердо-бытовые отходы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

2.1. Соблюдение внутриобъектового режима

2.1.1. Внутриобъектовый режим предусматривает правила поведения лиц, находящихся на территории Объекта Компании, выполнение требований техники безопасности, мероприятий, противопожарных мер, направленных на обеспечение сохранности собственности Компании и его работников.

2.2.2. К **нарушениям** внутриобъектового режима относятся:

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
- употребление алкогольных напитков;
- нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на территории Объекта;
- хранение и употребление спиртных напитков, наркотических средств;
- допуск посторонних лиц без разрешения и служебной необходимости на территорию Объекта;
- оставление посетителей без сопровождения;
- внос/вынос на Объект крупногабаритных предметов и объемных сумок, а также оружия, легковоспламеняющихся предметов, токсичных радиоактивных и взрывчатых веществ;
- парковка автомобилей в непредназначенных для этого местах;
- курение вне отведенных и не оборудованных для этого местах;
- разведение открытого огня;
- нарушение установленных правил сдачи (снятия) под охрану (с охраны) Объектов, оборудованных техническими средствами безопасности;
- не выполнение требований охранника, связанных с исполнением служебных обязанностей, согласно требованиям настоящего Регламента;
- нарушение порядка сдачи и приемки ТМЦ;
- нарушение пропускного режима.

2.2.3. Ответственность за соблюдение внутриобъектового режима работниками Подрядчика несет директор (первый руководитель) Подрядчика.

2.2. Пропускной режим предусматривает:

- исключение бесконтрольного доступа персонала Подрядчика, вноса/выноса имущества и материальных ценностей;
- защиту охраняемого Объекта от противоправных посягательств;
- организацию учета и выдачи пропускных документов на Объект.

Пропускной режим, охрана имущества и общественного порядка обеспечивается работниками организации, с которой в установленном порядке, Компанией заключен договор на предоставление охранных услуг.

2.3. Допуск посетителей на объект.

2.3.1. Посетители допускаются на Объект **в рабочие дни, с 08:00 до 19:00 (в зимний период) и с 08.00 – до 21.00 (в летний период),** при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в сопровождении ответственного работника Компании.

2.3.2. Сведения о посетителях работник КПП вносит в журнал регистрации посещений.

4.3.3. Посетители могут находиться в служебных помещениях и на строительной площадке только в присутствии работников Компании.

2.3.3. Доступ работников Подрядчика на Объект в нерабочее время, а также выходные и праздничные дни, в случае служебной/производственной крайней необходимости, осуществляется по служебной записке (произвольной формы, с указанием мотивированной причины) от директора Подрядчика, утвержденной Директором объекта от Компании.

2.3.4. При возникновении на территории Объекта чрезвычайных происшествий (пожар, взрыв, авария и т.п.), а также по сигналам гражданской обороны работники Подрядчика и посетители покидают Объект без проверки удостоверений и пропусков.

2.3.8. Работники Подрядчика, посетители Объекта должны выполнять требования охранников, несущих службу на КПП, в соответствии с положениями настоящего Регламента.

2.3.9. При вносе/выносе посетителями и работниками Подрядчика на территорию Объекта мелких электрических инструментов таких как (дрель, перфоратор, шуруповерт, штроборез, угловая шлифовальная машина и другие), работник охраны проверяет факт вноса/выноса инструмента, производит запись в журнале утвержденной формы.

2.3.10. При необходимости, работниками охраны может быть проведен досмотр работников Подрядчика, посетителей. Обязательному досмотру подлежат объемные пакеты и сумки.

2.4. Допуск транспорта на территорию объекта

2.4.1. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН** въезд личного автотранспорта на территорию Объекта!

2.4.2. ЗАПРЕЩЕН - Выезд автотранспорта с территории Объекта **с 22.00 - 08.00 часов.**

2.4.3. В случае необходимости въезда/выезда автотранспорта в период с 22.00 - 08.00 утра, въезд/выезд разрешается по служебной записке от директора Подрядчика, утвержденной Директором объекта, по согласованию с СБ Компании (при наличии).

2.4.4. Въезд-выезд автотранспортных средств на территорию Объекта осуществляется строго через ворота Объекта.

2.4.5. Весь автотранспорт, заехавший на территорию Объекта при въезде/ выезде, проверяется контролером СБ и работниками охраны на предмет возможного вывоза ТМЦ, без соответствующих разрешительных документов, в соответствии с п.2.5. настоящего Регламента.

2.4.6. При необходимости, работниками охраны может быть проведен досмотр салона транспортного средства.

2.4.7. Дополнительно, Контролер СБ и работник охраны осуществляют проверку и ведет учет въезжающего/выезжающего с Объекта автотранспорта с ТМЦ, с фиксацией в соответствующем журнале утвержденной формы.

2.4.8. После выезда последнего транспортного средства с Объекта, **но не позднее 22.00 часов**, работник охраны пломбирует въездные ворота на Объекте.

2.4.9. При въезде первого транспортного средства на Объект, но не раньше 08.00 часов, работник охраны, с разрешения Директора объекта, делает распломбировку ворот методом перекусывания пломбы специальным инструментом.

2.5. Порядок ввоза/вывоза ТМЦ

2.5.1. Вывоз/ввоз ТМЦ с территории объекта осуществляется **строго через КПП Объекта.**

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вывоз/ввоз ТМЦ по устным распоряжениям или документам не установленной формы.

2.5.2. Ввоз ТМЦ на территорию Объекта должен быть оформлен товарно-транспортной накладной (далее по тексту ТТН) и/или другой товарно-сопроводительной документацией (далее по тексту – ТСД).

2.5.3. Вывоз/Вынос ТМЦ, принадлежащие Компании с территории Объекта **не допускается** без оформления письма-разрешения на вывоз ТМЦ с Объекта, **по форме 1** настоящего Регламента, и ТТН, а также без сопровождения уполномоченного представителя Директора объекта.

В случае, если вывозимое имущество принадлежит Подрядчику, либо иному третьему лицу, вывоз перечисленного имущества производится с обязательным оформлением разрешительного письма, **по форме 2** настоящего Регламента, а также накладной на вывоз имущества, при личном сопровождении до ворот уполномоченного представителя собственника вывозимого имущества и уполномоченного представителя Директора объекта.

Вывоз/вынос ТМЦ с объекта разрешается только при наличии подписей всех ответственных лиц на письме-разрешении. А также дополнительно на ТТН должны стоять подписи Директора объекта (или уполномоченного им лица) и контролёра СБ (при его наличии).

2.5.4. При вывозе/ввозе ТМЦ контролер СБ и работник охраны на КПП проводит осмотр транспортного средства, сверяет соответствие фактически вывозимых/ввозимых ТМЦ с данными, указанными в товарно-транспортной накладной и/или с товарно-сопроводительной документацией и проставляет на ТТН штамп с подписью, с указанием ФИО, подписи, даты и время ввоза/вывоза.

2.5.5. Наличие/отсутствие ТМЦ при ввозе/вывозе ТМЦ в автотранспорте, контролер СБ или, в его отсутствие, охранник, проверяет со смотровой эстакады и дополнительно фиксируется видео камерой.

2.5.6. Все ТМЦ (с весовыми показателями) при вывозе/ввозе, подлежат взвешиванию, взвешивание проводится при участии материально ответственного лица и работника охраны. При необходимости, проводится фото, видеофиксация.

Сверяются фактические весовые показатели, с показателями, указанными в ТТН.

2.5.7. В ТТН и ТСД **не допускается** ошибок, зачеркиваний, помарок, отсутствие подписей всех предусмотренных ответственных лиц.

2.5.8. При выявлении вывоза/выноса ТМЦ с Объекта без согласования, транспортное средство и лицо, осуществляющее вывоз/вынос ТМЦ, задерживается охраной для проверки и выяснения обстоятельств.

2.5.9. В случае завоза ТМЦ в ночное время, когда на Объекте отсутствует ответственный персонал Объекта, в исключительных случаях, ввозимые ТМЦ запускают на Объект, но при этом ввозимые ТМЦ не разгружают, не открывают, не распечатывают до прихода Директора объекта или других назначенных материально ответственных лиц.

2.5.10. Вывоз грунта/балласта с территории Объекта осуществляется с разрешения Директора объекта по товарно-транспортной накладной. Факт вывоза фиксируется контролером СБ и работниками охранной организации в журнале регистрации автотранспорта.

2.5.11. Для исключения случаев кражи, при вывозе ТБО, металлических отходов и отходов строительного производства Подрядчиком, погрузка таковых на транспортное средство осуществляется в присутствии работника охраны и назначенного МОЛ Объекта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ ТМЦ, СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОХРАНУ

3.1. Общие положения:

*3.1.1. **Сдаче под охрану подлежат все помещения и ТМЦ, хранящиеся на Объекте!***

3.1.2. Все помещения и ТМЦ сдаются/принимаются под/из под охраны, после совместного осмотра МОЛ и работника охранной организации. МОЛ, совместно с работником охраны, перед закрытием помещений, проводят визуальный осмотр на предмет пожарной безопасности, укрепленности, отсутствия включенных электрических приборов, целостности окон, дверей, стен, крыш, отсутствие людей в принимаемых помещениях и на территории Объекта в целом и т. д. Прием-сдача ТМЦ под охрану фиксируется в журналах, находящихся у охраны и МОЛ отдельно.

3.1.3. Ежедневно, к концу рабочей смены на Объекте, охранник принимает под охрану все инженерно-технически укрепленные помещения (склады, бытовые, вспомогательные и другие помещения) с пломбированием входных дверей, а также ТМЦ, хранящиеся на Объекте.

Утром, в начале рабочей смены, в аналогичном порядке, охранник сдает все из-под охраны.

3.1.4. В случае обнаружения вскрытия помещений, срыва пломбы в местах хранения ТМЦ, факта проникновения в помещение другими путями, и иное, информация о таком инциденте отражается в журнале/описи и незамедлительно сообщается Директору объекта и руководителю СБ. Руководитель СБ, в свою очередь, оперативно, с момента получения сообщения, организует проведения служебного расследования, согласно установленным правилам Компании.

3.2. Сдача служебных помещений под охрану.

3.2.1. Все помещения, сдаваемые под охрану, должны закрываться индивидуальным ключом. При сдаче помещения под охрану, все окна в помещении должны быть плотно закрыты или, в целях проветривания помещения, прикрыты так, чтобы исключить свободное проникновение в помещение посторонних лиц. Все помещения Объекта сдаются «под замок» и под пломбу.

В случае, если на Объекте, работы ведутся круглосуточно, охранная организация принимает все сдающиеся под охрану помещения, с обязательной установкой на дверях коробов 1-го запирающего устройства по качеству соответствующих (ГОСТ 5089-2011). МОЛ и сотрудник охранной организации вносят соответствующие записи в журнал/опись.

Утром, в аналогичном порядке, помещения сдаются из-под охраны.

3.2.2. Входы и выходы на Объект принимается под охрану как помещение и также должны быть опломбированы при приемке под охрану.

3.2.3. Открытие мест хранения и их распломбировка производится МОЛ, в присутствии охраны, с внесением записей в журнал/опись

3.3. Сдача ТМЦ под охрану.

3.3.1. Ежедневно в конце рабочей смены, МОЛ Подрядчика, организуют сбор малогабаритного оборудования, не использованных расходных материалов и инструментов в специально отведенные для хранения места, либо их складирование в непосредственной близости от поста охраны, **в места хорошо прослеживаемыми видеокамерами**, и передают под охрану по журналу/описи.

Подрядчик ежедневно сдает под охрану все полученные и неиспользованные в течение рабочей смены ТМЦ.

3.3.2. Сохранность ТМЦ на паркингах, где ведутся работы, обеспечивается складированием ТМЦ в специальных самодельных кладовых Подрядчика (если таковые имеются) или сбором ТМЦ в одном месте в закрытом паркинге. В данном случае, Подрядчик свои кладовые помещения опломбируют и сдают под охрану самостоятельно в виде помещения, согласно п. 3.2 настоящего Регламента.

3.3.3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра электроинструменты и другие ТМЦ. **При оставлении работниками Подрядчика без присмотра мелких инструментов и ТМЦ, ответственность за их сохранность Компания не несет.**

3.3.4. Сдача ТМЦ под охрану осуществляется по журналу/описи.

3.3.5. Если ТМЦ, хранятся на огороженном складе, то склад обязательно пломбируется МОЛ и записи о сдаче под охрану/ из-под охраны фиксируются в журнале/описи.

3.3.6. При приемке ТМЦ на незакрытых участках хранения, вне склада (на паркингах и в местах, где производятся работы), проверяется целостность упаковки (при ее наличии) ТМЦ, проводится пересчет по количеству поддонов, ящиков/паллетов.

Например: раскрытая пачка арматуры за пределами склада, сдается с обязательной «маркировкой» краской на предмет неизменности нанесенной маркировки

3.3.7. При приемке-сдаче ТМЦ на хранение, делается фотофиксация сданных, принятых ТМЦ.

3.3.8. Открытие складских территорий, мест хранения и их распломбировка производится МОЛ, в присутствии охраны, с внесением записей в журнал/опись.

4. В настоящем Регламенте используются следующие формы:

Форма 1- Письмо -разрешение на вывоз ТМЦ с Объекта

Форма 2 – Письмо- разрешение на вывоз собственных ТМЦ для Подрядчика

Форма 1- Письмо -разрешение на вывоз ТМЦ с Объекта/на Объект

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ ТМЦ С ОБЪЕКТА

Управляющему директору объекта:
_____
_____
От: _____
(указать должность, наименование компании, ФИО, контактный телефон)

Исх.» ____от _____

В связи с производственной необходимостью, прошу Вас отпустить с Объекта «
_____
_____
___, принадлежащие ТОО «_____» товарно-материальные ценности:
_____
___,(указать наименование ТМЦ, количество, ед.изм.),
В целях
_____
(указать цели: для перевозки на другой объект (какой), неиспользование при выполнении рабо материалы и оборудование, ТМЦ несоответствующего качества и др.)

_____подпись _____дата

Разрешить:
Управляющий директор объекта _____ФИО _____подпись
Инженер ПТО _____ФИО _____подпись

Согласовано:
Заведующий складом* _____ФИО_____подпись
Бухгалтер материального стола_____ФИО _____ подпись
Экономист _____ФИО _____подпись
* В случае вывоза с объекта опалубки, вместо заведующего складом, документ визирует мастер по опалубке.

Форма 2 – Письмо- разрешение на вывоз собственных ТМЦ для Подрядчика

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ СОБСТВЕННЫХ ТМЦ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА

Управляющему директору объекта:
_____
_____
От: _____
(указать должность, наименование компании, ФИО, контактный телефон)

Исх.»_____от _____

В связи с производственной необходимостью, прошу Вас отпустить с Объекта «
_____
_____
___, принадлежащие ТОО «_____» товарно-материальные ценности:
_____
___,(указать наименование ТМЦ, количество, ед.изм.),
В целях
_____
(указать цели: для перевозки на другой объект (какой), неиспользование при выполнении рабо материалы и оборудование, ТМЦ несоответствующего качества и др.)
_____подпись _____дата

Разрешить:
Управляющий директор объекта _____ФИО _____подпись
Инженер ПТО _____ФИО _____подпись

* Инженер ПТО подтверждает факт того, что подрядная организация выполняла работы со своими ТМЦ

Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі

ТОО «АМДСтройГрупп»

Республика Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН 090900220007 БИН 100740013374, РК Алматинская обл.,Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Аманжолова, дом 5

ДОВЕРЕННОСТЬ №25

Дата: «26» сентября 2023 года

ТОО " АМДСтройГрупп " БИН 100740013374, ***РК Алматинская обл.,Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Аманжолова, дом 5***, в лице директора **Абдрахманова Аскара Маратовича**, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает **Аудинова Акфара Маратжановича**- ИИН 920628301381, уд.л.№ 041779073 выд. МВД РК 01.07.2017 г, на совершение следующих действии:

- представлять интересы **ТОО «АМДСтройГрупп»,** в Филиала ТОО «Bazis Construction» в г.Алматы, а именно: получать необходимые материальные ценности на строительных участках, принимать и подписать соответствующие документы (накладные, акты и т.д.) при получении материалов, при сдачи выполненных работ, давать письменные и устные объяснения, участвовать в составе в приемочных комиссии, при составлении акта-приема выполненных работ и т.д.

- совершать все необходимые действия, связанные с выполнением поручении по настоящей доверенности.

Доверенность выдана сроком до «26» сентября 2024 года с правом передоверия.

Директор ТОО «АМД Строй Групп» Абдрахманов А.М _____

Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі

ТОО «АМДСтройГрупп»

Республика Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН 090900220007 БИН 100740013374, РК Алматинская обл.,Талгарский р-он, г.Талгар, ул.Аманжолова, дом 5

ПРИКАЗ №26 от 26.09.2023 г

«О назначении материально ответственного лица»

П р и к а з ы в а ю:

Назначить материально – ответственным лицом **Аудинова Акфара Маратжановича**- ИИН 920628301381, уд.л.№ 041779073 выд. МВД РК 01.07.2017 г, по объекту: Наименование объекта: Строительство общеобразовательной школы на 900 мест в пос. Шелек, Алматинской области

Директор ТОО «АМД Строй Групп» Абдрахманов А.М _____ М.П.

С приказом ознакомлен: Аудинов А.М._____

Лист согласования по заявке № Д- 10160/23 от 20.09.2023

Номер договора:

Дата договора: 20.09.2023

Наименование/ предмет договора: по системе отопление и вентиляция, водопровод и канализация

Инициатор: Магруп Е. Д.

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 обучающихся в с.Шелек

Заказчик: Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы

Материалы приобретает: Заказчик/подрядчик

Стороны: ТОО "АМД Строй Групп";

Сумма: 483642155,88 KZT

Бюджет:

Сметная стоимость: 0.00

Ставка НДС: С НДС

Порядок оплат: оплата счетов за материалы

Срок выполнения работ: с: 10.11.2023 по: 31.05.2023

Гарантия: 24м, 5% (без обеспечения)

Примечания: Добавлена трубы в разделе Канализация хозяйственно-бытовая К1 на сумму - 6 568 664тг в бюджете - 8 210 805тг рентабельность-20%

Список согласований и исполнений по документу

№	Ф.И.О.	Управление	Тип задания	Дата начала	Дата завершения	Решение	Комментарий
1	Мырзагулов Т. С.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	20.09.2023 15:24:56	20.09.2023 15:28:34	Согласовано	
2	Магрупова Ф. М.	Договорной департамент	Согласование	20.09.2023 15:29:12	20.09.2023 15:29:41	Согласовано	
3	Чураков И. В.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	20.09.2023 15:30:20	22.09.2023 15:24:57	Отказано	Трубы канализационные - часть наша поставка часть подрядчика?
4	Магруп Елдос Даниярулы	Договорной департамент	Согласование	22.09.2023 15:26:21	22.09.2023 16:22:45	Отозвано	Задание было отозвано при автоматическом завершении этапа.
5	Чураков И. В.	Филиал ТОО «Bazis	Согласование	22.09.2023 16:35:28	22.09.2023 17:16:36	Согласовано	

		construction» в г.Алматы					
6	Кумаргалина Эльмира Нурсултановна	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	22.09.2023 17:17:11	22.09.2023 18:09:54	Отозвано	Задание было отозвано при автоматическом завершении этапа.
7	Кумаргалина Э. Н.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	22.09.2023 18:10:15	22.09.2023 18:49:38	Отказано	В сравнительной таблице В и К-110 896 885,42 тенге
8	Магруп Елдос Даниярулы	Договорной департамент	Согласование	22.09.2023 18:51:05	25.09.2023 10:14:24	Отозвано	Задание было отозвано при автоматическом завершении этапа.
9	Кумаргалина Э. Н.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	25.09.2023 10:44:52	25.09.2023 11:13:23	Согласовано	
10	Еспаев Дулат Кудайбергенович	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	25.09.2023 11:14:04	25.09.2023 11:31:03	Отозвано	Задание было отозвано при автоматическом завершении этапа.
11	Еспаев Д. К.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	25.09.2023 11:33:05	25.09.2023 11:45:18	Согласовано	
12	Садыков Н. Т.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	25.09.2023 11:45:59	25.09.2023 12:36:37	Согласовано	
13	Хрущева Н. Н.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Согласование	25.09.2023 12:37:13	25.09.2023 12:57:47	Согласовано	
14	Колесников А. А.	Департамент развития	Согласование	25.09.2023 12:58:29	25.09.2023 16:21:46	Согласовано	
15	Жансеитов Т. Т.	Руководство ТОО "Bazis Construction"	Согласование	25.09.2023 16:22:25	25.09.2023 18:36:49	Согласовано	
16	Гапочко А. Г.	Юридический отдел ТОО Bazis Construction	Исполнение	25.09.2023 18:38:22	25.09.2023 18:42:18	Делегировано	
17	Нурмагамбетов Т. Х.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы	Исполнение	25.09.2023 18:42:18	26.09.2023 10:46:25	Завершено	Договор отправлен на согласование
18	Ахметова А. за Бухтилова К. А.	Бухгалтерия ТОО Bazis Construction	Согласование	26.09.2023 10:45:59	26.09.2023 13:14:42	Согласовано	Степень риска низкая
19	Бухтилова К. А.	Бухгалтерия ТОО Bazis Construction	Согласование	26.09.2023 10:45:59	26.09.2023 11:37:49	Делегировано Ахметова А.	
20			Исполнение			Не начато	

	Нурмагамбетов Т. Х.	Филиал ТОО «Bazis construction» в г.Алматы		26.09.2023 13:15:57			