Заказчик ГКП "Улан" акимата Сарыкольского района

Директор ГКП "Улан" С.Г.Белошицкий

"Согласован/Утвержден" 05.01.2017г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 867556,5 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 92952,48 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция водопроводной сети "Лихачевского группового водопровода от насосной станции II подъема п.Ильяс Омарова до станции III подъема п.Новое Сарыкольского района"

(наименование стройки)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 квартал 2017г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Вынос проекта в натуру	--	--	535,15	535,15
		Всего по главе	--	--	**535,15**	**535,15**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Водовод	665337,14	14711,71	--	680048,85
		Всего по главе	**665337,14**	**14711,71**	--	**680048,85**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**665337,14**	**14711,71**	**535,15**	**680584,01**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,08%	13839,01	--	--	13839,01
		Всего по главе	**13839,01**	--	--	**13839,01**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**679176,15**	**14711,71**	**535,15**	**694423,02**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	22412,81	--	--	22412,81
5	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.7 Сметный расчет на основе ПОС	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	--	--	9650,9	9650,9
6	ПОС	Транспорт привозных материалов	4314,32	--	--	4314,32
		Всего по главе	**26727,13**	--	**9650,9**	**36378,03**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**705903,28**	**14711,71**	**10186,05**	**730801,04**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	705903,28	**14711,71**	**10186,05**	**730801,04**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018г.	748213,92	**15593,51**	**10796,59**	**774604,02**

7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, *протокол № 47*	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	748213,92	15593,51	10796,59	774604,02
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	92952,48	92952,48
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	748213,92	15593,51	103749,07	867556,5
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	748213,92	15593,51	103749,07	867556,5

Руководитель проектной организации Шелудько В.П.

Главный инженер проекта Сотникова Т.А.

Начальник сметного отдела инж.см.Нагарнюк Е.Н.