3% – 207 321

Договор № 66
о государственных закупках строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г.Актобе (автомобильная дорога)»

г. Актобе **«18» сентября 2015 г.**

ГУ «Управление строительства Актюбинской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Нуршина К.К., действующего на основании Положения с одной стороны и **ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Касимова М.А., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и Протокола № 821379 об итогах электронного конкурса по государственным закупкам строительно-монтажных работ по объекту **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г.Актобе (автомобильная дорога)»,** прошедшего «17» сентября 2015 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организатор государственных закупок – ГУ «Управление строительства Актюбинской области» объявил государственные закупки (из одного источника) строительно-монтажных работ по объекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г.Актобе (автомобильная дорога)»,** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 6 170 260 (Шесть миллионов сто семьдесят тысяч двести шестьдесят) тенге , без учета НДС.

1.2. Работы выполняются по Рабочему Проекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г.Актобе (автомобильная дорога)».**

Заключение гос. экспертизы - № 04-0373/15 от 10.07.2015 г.

Генеральный проектировщик – **ТОО «АктобеСтройЭксперт»**.

Строительно-монтажные работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком «Под ключ». «Под ключ» означает, что подрядная организация принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ согласно утвержденной проектно-сметной документации, приобретение всего технологического, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, их хранение и монтаж. Одновременно берет на себя обязательство по временному энергоснабжению и водоснабжению объекта, врезку в существующие инженерные сети (водоснабжение, канализация, электроснабжения, газоснабжения) по постоянной схеме с оплатой за эти услуги.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) проектно-сметная документация

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора составляет **6 910 691 (Шесть миллионов девятьсот десять тысяч шестьсот девяносто один) тенге 20 тиын,** (далее - цена Договора), с учетом НДС. Сумма НДС составляет 740 431 (Семьсот сорок тысяч четыреста тридцать один) тенге 20 тиын.

2.2. Подрядчик является плательщиком НДС.

2.3. Оплата осуществляется по бюджетной программе: **-271051015432 - «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», «За счет средств местного бюджета», «Строительство дорог».**

2.4. Форма оплаты – перечисление.

2.5. Оплата производится на основании: счет-фактуры и акта выполненных работ ф. № 2, справка ф. № 3.

2.6. Окончательная оплата в размере 5 % от общей суммы договора по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, после подписания акта государственной приемочной комиссию приемке построенного объекта в эксплуатацию.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Обязанности **Подрядчика:**

1) Подрядчик до заключения Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2) Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% от общей суммы договора (за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса), в виде гарантийного денежного взноса либо банковской гарантии, на депозитный счет Заказчика: **БИН 060140003901, ИИК KZ500705022710751001, БИК KKMFKZ2A Комитет Казначейства МФ РК, КОД 12, КБК 171**.

В случае если договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается Заказчиком в размере равном авансу, который должен быть не менее 3-х процентов от общей суммы договора.

Заказчик возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках при условии своевременного, полного и надлежащим образом исполненных своих обязательств по договору Подрядчиком. Не подлежит возврату обеспечение исполнения договора в случаях когда договор расторгнут в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.

Обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде гарантийного денежного взноса оформляется по форме и содержанию, согласно *приложению 12 к правилам осуществления государственных закупок.*

3) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией.

4) Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ не позднее **1 (одного) месяца** со дня получения разрешения на производство строительно-монтажных работ.

5) Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

6) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

7) Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

8) Если после проверки Заказчиком окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

9) Если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному выполнению работ, Подрядчик должен незамедлительно (в течение трех дней) направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине.

10) По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

11) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

12) Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

13) Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

14) Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

15) Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

16) Подрядчик после завершения всех работ, оговоренных Договором, предоставляет гарантийное обязательство с оговоренным гарантийным сроком на **2 (два) года**, но не может быть меньше законодательно установленного срока для строящегося объекта.

17) Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о продлении срока выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

18) При выявлении дефектов и повреждений в течение гарантийного срока эксплуатации Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты и повреждения за счет собственных средств и в сроки определенных Заказчиком.

19) В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

20) Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

21) На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года № 636 Об утверждении Программы «Дорожная карта занятости 2020» п.9 раздела 4.3.1 Мониторинг и планирование создания рабочих мест Подрядчик обязан в течении 10 рабочих дней со дня подписания договора предоставить подтверждающие документы о заключении соглашения с местным Центром занятости населения о привлечении участников программы в реализацию данного проекта. В течение строительного периода Подрядчик

обязан обеспечить 30% рабочих мест для участников Программы, проживающих в районе, где реализуется инфраструктурный проект.

22) На основании пункта 4.3.6.СН РК 8.02-02-2002 Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней после подписания акта государственной комиссии, вернуть в доход бюджета возвратную сумму, предусмотренную проектно- сметной документацией.

3.2. Права **Подрядчика:**

1) Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

3.3. Обязанности **Заказчика:**

1) Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта.

2) Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3) Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

4) Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

5) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

6) Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся **6 910 691 (Шесть миллионов девятьсот десять тысяч шестьсот девяносто один) тенге 20 тиын,** за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

7) После получения уведомления от Подрядчика о факте задержки работ Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора с Подрядчиком. В этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора дополнительным Договором (дополнительным соглашением).

8) Заказчик не позднее чем в семидневный срок после уведомления Подрядчика об окончании работ назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

9) Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).

3.4. Права **Заказчика:**

1) Заказчик или его уполномоченное лицо (технический надзор), а также разработчики проектно-сметной документации (авторский надзор) всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

2) Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3) Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик

имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

4) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию.

5) За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора за неисполнения либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору обязан обеспечить взыскания неустойки от общей суммы договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены договора **6 910 691 (Шесть миллионов девятьсот десять тысяч шестьсот девяносто один) тенге 20 тиын.**

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность **Подрядчика:**

1) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

2) Страховые полисы и сертификаты гражданско-правовой ответственности должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

3) Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

4) Подрядчик должен соблюдать все условия страховых полисов.

5) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

7) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

8) Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. При строительстве запрещается применение бывших в употреблений материалов, изделий, конструкций и оборудования.

9) Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за

расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

10) Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды, тепловой энергии и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Все затраты, связанные с подключением, потреблением и распределением воды, тепловой энергии и электроэнергии, необходимые для выполнения работ по Договору несет Подрядчик.

4.2. Ответственность **Заказчика:**

1) Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

2) Заказчик должен соблюдать все условия страховых полисов.

3) Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

5. Сроки проведения, изменения продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику

5.1. Сроком начала работ считается дата получения разрешения на производство строительно-монтажных работ, либо в случае наличия данного разрешения по переходящим объектам (при выполнении работ в течение нескольких лет) сроком начала работ считается дата вступления настоящего Договора.

5.2. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику.

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с Подрядчиком.

5.3. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

6. Субподрядные договоры

6.1. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика.

6.2. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

6.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.

6.4. Наличие субподрядчиков, не меняет условия Договора между Заказчиком и

Подрядчиком, не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

6.5. Страна происхождения субподрядчика регулируется теми же положениями, что и страна происхождения Подрядчика.

7. Условия приемки объекта в эксплуатацию

7.1. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

7.2. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

7.3. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

7.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта по настоящему Договору является датой исполнения Заказчиком в полном объеме обязательств по **пп. 16 п.3.1.** Договора.

7.5. Датой начала гарантийного срока эксплуатации считается дата Акта Государственной комиссии.

8. Конфиденциальность, использование договорной документации и информации

8.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

8.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

9. Внесение изменений в договор

9.1. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами и оформленных дополнительным Договором (дополнительным соглашением).

9.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Расторжение договора

10.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 (Пяти) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (Тридцати) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 (Десяти) дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.3. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному Подрядчику.

10.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта за счет собственных средств и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное

уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.8. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

10.9. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы мирным путем разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по данному Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан. Исполнения договора осуществляется на территории Республики Казахстан.

12. Официальный язык

12.1. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

12.2. В случае если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках».

12.3. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках.

12.4. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

13.Уведомление

13.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с данным Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

13.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в Уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14.Форс-мажор

14.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

14.2. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

15. Срок действия договора

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (1 экз.- Заказчика, 1экз. – Подрядчика) имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, и действует до 31 декабря 2015 года.

15. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»	«Подрядчик»
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»	**ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»**
г. Актобе, пр-т Абилкаир-хана, 40	**г. Актобе, 41 разъезд, ПМС-2, 4/17**
БИН 060140003901	**БИН 060240014878**
ИИК KZ11070102KSN0601000	**ИИК KZ448560000000366831**
БИК KKMFKZ2A	**АО «Банк Центр Кредит»**
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	**БИК KCJBKZKX**
Руководитель	**Директор**
_____ Нуршин К.К.	**_____ Касимов М.А.**
М.П.	**М.П.**

Уверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «17» ноября 2015г. город Актобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "11" августа 2015г. №252р

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Баирханов Жандос Бакытбекович - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя генерального проектировщика
Жанбауов Жасталап Каупбаевич - директор ТОО «АктобеСтройЭксперт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заказчика
Нуршин Канат Куанышевич - руководитель ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Касимов Мазахир Ахмедоглы - директор ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Сыздыков Бауыржан Мадиевич - руководитель ГУ «Департамент ЧС по Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Мынбаев Ушкын Ануарович - руководитель ГУ «Отдел земельных отношении города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Мадияр Талгат Майлыбайулы - руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гулаков Константин Васильевич - директор ТОО «Гулаков К.В.»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г.Актобе(автомобильная дорога»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: город Актобе

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

Акимата города Актобе

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «06» октября 2015 г. №596

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АктобеСтройЭксперт»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект № 05/2015

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

"30" июля 2015 г. № 133

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2015 г.; окончание работ октябрь 2015 г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС_____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной

площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	158		158	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Тип дорожной одежды	-	облегченный		облегченный	
Вид покрытия	-	асфальтобетон		асфальтобетон	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Начало участка строительства подъездной автодороги ПК0+00 принят на примыкании к асфальтированной автодороги промзон. Конец подъездной автомобильной дороги принят на ПК1+58, примыкает к территории домостроительного комбината.

Рабочий проект на строительство подъездной автомобильной дороги разработан в соответствии с требованиями СНиП РК 3.03-09-2006* по 4 - категории с асфальтобетонным покрытием. Ширина дорожной одежды - 7,0 м. Ширина проезжей части 6,0 м. Ширина укрепленной полосы обочины по типу проезжей части 0,5 м. Количество полос движения - 2 полосы. Общая протяженность подъездной дороги составляет - 158 м.

Конструкция дорожной одежды:

- покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б, марки 2 по СТ РК 1225-2003, толщиной 50 мм;
- верхний слой основания из черного щебня по СТ РК 1215-2003, толщиной 80 мм;
- нижний слой основания из щебеночно- песчаной смеси С4 ммпо СТ РК 1549-2006, толщиной - 200мм;
- уплотненное земленое полотно.

Опоры дорожных знаков закрепляются в бермах монолитным фундаментом. Всего проектом предусмотрена установка дорожных знаков в количестве 2шт.

(инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 7 568,58 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 6 910,69 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г. Актобе (автомобильная дорога)»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Баирханов Ж.Б.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Жанбауов Ж. К.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Нуршин К.К.
(подпись)

_____ Примбетов Б.А.
(подпись)

_____ Мадияр Т.М.
(подпись)

_____ Мынбаев У.А.
(подпись)

_____ Сыздыков Б. М.
(подпись)

_____ Гулаков К.В.
(подпись)

_____ Касимов М. А.
(подпись)

возврат

Счет-фактура № 0000000032 от 21.10.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №66 от 18 сентября 2015года. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр. А-хана, 40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, г.Актобе, пр. А-хана, 40 (10а)

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000 в Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящей инфраструктуры(автомобильная дорога) для домостроительного комбината в г.Актобе"	шт	1	6 170 260,00	6 170 260,00	12%	740 431,20	6 910 691,20		
Всего по счету:					**6 170 260,00**		**740 431,20**	**6 910 691,20**		

Директор: Касимов М. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Актюбинской области, г.Актобе, пр. А-хана, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140003901**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240014878**
Договор (контракт)	Договор №66 от 18 сентября 2015года.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000032	**21.10.2015**		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящей инфраструктуры(автомобильная дорога) для домостроительного комбината в г.Актобе"		шт	1	6 910 691,20	6 910 691,20	740 431,20	6 910 691,20
			Итого	1	x	6 910 691,20	740 431,20	6 910 691,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Касимов М.А.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Управления строительства Актюб.обл. / / Нуршин К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство подводящей инфраструктуры (автомобильная дорога) для домостроительного комбината в г.Актобе.
Договор № 66 от 18 сентября 2015 года.

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		66	18.09.2015				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 г	стоимость оборудования в ценах 2015г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	6 170 260,00						740 431,20	6 910 691,20
Итого за отчетный месяц октябрь:		**6 170 260,00**	**2 333 502**	**5 967 743,28**	**0**	**202516,71**	**740 431,20**	**6 910 691,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
_____ Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство подводящей инфраструктуры (автомобильная дорога) для домостроительного комбината в г.Актобе.
Наименование объекта: Строительство подводящей инфраструктуры для домостроительного комбината в г.Актобе.
Договор № 66 от 18 сентября 2015 года.

Акт №1

приемки выполненных работ за Октябрь 2015 года.

Локальная смета № 5-1

Подъездная дорога

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	С.об.цен изыс.раб РДСРК8.02-03-2002, табл 17 стр357	Восстановление трассы 4 категории сложности автодороги	0,158 *км*	15812		2498				

2	С.об.цен изыс.раб РДСРК8.02-03-2002, табл 17 стр357	Восстановление трассы 4 категории сложности автодороги							
		км	0,158	8342		1318			
	Итого по разделу 1					**3816**	**0**		**0**
						0	**0**		**0**
	Стоимость: материалов, тенге					3816			
	Накладные расходы, тенге					0			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					0			
	Всего по разделу, тенге					**3816**			
Раздел 2 Дорога									
	Земляные работы								
3	Е1-25-2	Снятие растительного грунта 0,1 м с укладкой в трубы	164,32	11,19	11,19	1839	1839	488	–
		м3 грунта		–	3,06	–	503	97	0,01	2
4	Е1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	164,32	9,4	9,4	1545	1545	410	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	422	97	0,01	1
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы из сосредоточенных резервов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (без учета к упл=1,1)	890	32,23	30,77	28683	27386	8430	0,01	9
		м3 грунта		1,42	8,34	1264	7427	97	0,03	25

6 П7-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза (с учета к упл1,1) *т*	979	76,6	76,6	74991	74991	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			–	15,32	–	14998	100	0,32	315
7 Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25 на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	890	12,51	12,51	11132	11132	3696	–	–
			–	4,28	–	3810	97	0,01	12
8 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	890	6,36	6,36	5656	5656	1651	–	–
			–	1,91	–	1702	97	0,010	6
9 Е1-145-1	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1580	1,41	1,41	2229	2229	460	–	–
			–	0,3	–	475	97	0	2
10 Е1-145-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	147	8,55	4,43	1256	651	693	0,03	4
			4,12	0,74	606	109	97	0	0
	Дорожная одежда								
11 Е27-14-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ 15 см *м3 материала основания в плотном теле*	194,34	1238,84	73,75	240755	14333	8542	0,14	28
			21,38	11,67	4155	2268	133	0,04	8
12 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 *м2*	1200,8	516,47	16,01	620173	19221	16961	0,04	46
			6,48	4,14	7781	4971	133	0,01	17

13 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1106	602,77	15,35	666663	16979	16181	0,03	37
	м2 покрытия		5,94	5,06	6570	5596	133	0,02	20
14 E27-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м.куб	1106	144,9	–	160261	–	29	0	0
	м2 покрытия		0,02	–	22	–	133	–	–
15 E27-63-1	Укреплени обочин гравийно / щебечной/ смесью толщиной 15 см	474	96,25	20,37	45621	9656	6422	0,03	15
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,4	2270	2558	133	0,02	10
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	88,2	573		50539				
	м3								
17 E1-35-2	Устройство присыпных обочин	70	12,61	12,61	883	883	297	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	306	97	0,01	1
	Итого по разделу 2				**1912226**	**186499**			**139**
					22668	**45146**			**418**
	Стоимость: материалов, тенге				1703059				
	Накладные расходы, тенге				79258				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119489				
	Всего по разделу, тенге				**2110973**				

Раздел 3 **Примыкание**

Земляные работы

18 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы из сосредоточенных резервов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (без учета к упл=1,1)	12	32,23	30,77	387	369	114	0,01	–
	м3 грунта		1,42	8,34	17	100	97	0,03	–
19 П7-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза (с учета к упл1,1)	13,2	76,6	76,6	1011	1011	202	–	–
	т		–	15,32	–	202	100	0,32	4
20 Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25 на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	12	12,51	12,51	150	150	50	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	51	97	0,01	–
21 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	12	6,36	6,36	76	76	22	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,91	–	23	97	0,01	–
22 Е1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	40	1,41	1,41	56	56	12	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	12	97	0	0
23 Е1-145-12	Планировка земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6	8,55	4,43	51	27	28	0,03	0
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	25	4	97	0	0
	Дорожная одежда								
24 Е1-27-14-2	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ 15 см	40	1238,84	73,75	49553	2950	1758	0,14	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	855	467	133	0,04	2

25 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	31,5	516,47	16,01	16269	604	[illegible]	[illegible]	
	м2		6,48	4,14	204	130	133	0,01	–
26 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	40	602,77	15,35	24111	614	585	0,03	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	238	202	133	0,02	1
27 Е27-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м.куб	40	144,9	–	5796	–	–	1	–
	м2 покрытия		0,02	–	1	–	133	0	0
	Итого по разделу 3				**97461**	**5758**			**9**
					1339	**1193**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				90364				
	Накладные расходы, тенге				3217				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6041				
	Всего по разделу, тенге				**106719**				
Раздел 4 Обустройство дороги									
20.1.27.83.1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
[illegible]	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	6230		6230				
	шт								

30 1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2381		2381				
	шт								
31 2-1-245	Металлоконструкция опор	0,03	172800		5184				
	т								
	Итого по разделу 4				**15291**	**292**			**6**
					1013	**56**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				13986				
	Накладные расходы, тенге				1422				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1003				
	Всего по разделу, тенге				**17715**				
Раздел 5 Дорожная отметка									
32 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,02	16254,25	1692,25	325	34	29	3,18	–
	км линии		450	632,07	9	13	133	2,85	–
33 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1.6, 1.5	0,138	5670,25	1692,25	782	234	199	3,18	–
	км линии		450	632,07	62	87	133	2,85	–
	Итого по разделу 5				**1108**	**267**			**1**
					71	**100**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				770				
	Накладные расходы, тенге				227				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80				
	Всего по разделу, тенге				1415				

Всего прямые затраты по акту:	2029901		
	26091	46495	427
Стоимость материалов, тенге	1811993		
Накладные расходы, тенге	84124		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	126613		
Всего по акту:	**2240638**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	40263		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	52601		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22771		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9108		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2365380**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574194	**6049274,51**		
Налог (2 %)	120985,49		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6170260,00**		
НДС (12 %)	740431,20		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6910691,20**		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____

Технический надзор:
Индивидуальный предприниматель Гулаков К.В.
_____ Гулаков К.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Соот рас 9-2 по смете прав.